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CONCURSO DE PRECIOS Nº 133/21 

 
 
 

OBRA 

“PLAYON DEPORTIVO DVN” 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: $5.660.000,00 (Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta 
Mil con 00/100 Centavos) 

 
FECHA DE APERTURA:  30 de Mayo de 2022. 
 
HORA: 10.00hs. 
 
LUGAR DE APERTURA: SUM Delegación Municipal DVN – Domingo Savio y Las 
Jarillas - Cipolletti (R.N.).- 

 
VALOR DEL PLIEGO: $2.800,00 (Pesos Dos Mil Ochocientos con 00/100).   
 
PLAZO DE OBRA: 70 Días Corridos. - 
 
VENTAS Y CONSULTAS: Dirección de Arquitectura - H. Yrigoyen 379 - Torre Gamma 
-10º Piso - Cipolletti (R.N.) hasta el 23/05/2022 inclusive en horario administrativo (8.00 
a 13.00 hs.) TEL. (0299) 4494900- int. 1089.- 
 
RESOLUCIÓN MUNICIPAL:  Nº 2614/2021. 
 
EXPEDIENTE MUNICIPAL:   Nº 3362-D-21. 
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MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 

  

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 133/21 

 

OBRA: 
 

“PLAYON DEPORTIVO DVN” 
 

 

M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

 

Con el propósito de difundir la actividad deportiva, promover la integración comunitaria, 

incorporar alternativas a los espacios de esparcimiento ya existentes en la ciudad, el Gobierno 

de la ciudad de Cipolletti a través de la Dirección de Arquitectura, ha resuelto la ejecución de 

un playón polideportivo de hormigón - de 10,00 m. x 20.00 m., con un cerco olímpico perimetral 

de 4.00 m. de altura en sus extremos y 3.00 m en el desarrollo de sus lados largos y (2) dos 

columnas de alumbrado de 5.00 m. Se emplazará en sector de la plaza del Distrito Vecinal 

Norte – el Espacio Verde denominado catastralmente como 03-1-F-864A, todo de acuerdo a 

los planos, dimensiones, especificaciones del pliego e indicaciones de la Inspección de la obra. 

El Oferente deberá cotizar la totalidad de los materiales, la provisión de mano de obra, 

equipos, herramientas, máquinas, encofrados y accesorios, necesarios para la ejecución 

de la obra según las siguientes condiciones. 

 

Concurso de Precios Nº 133/2021. 

Fecha de Apertura: 30 de Mayo de 2022. 

Plazo de Ejecución de Obra: 70 días corridos. 

Presupuesto Oficial: $5.660.000,00 (Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta Mil con 00/100 

Centavos) 

Valor del Pliego: $2.800,00 (Pesos Dos Mil Ochocientos con 00/100).   
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OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN”  
Ref.: Bases y Condiciones Legales Generales   
 

 CONCURSO DE PRECIOS N° 133/2021 

 

OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN”  
 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 

 

CAPÍTULO I - CLÁUSULAS GENERALES: 
 
1.1.- El alcance de las facultades y obligaciones de la formalización del contrato entre la 
Municipalidad de Cipolletti - Provincia de Río Negro - en adelante "El Municipio" y el 
proponente, luego "El Contratista", serán regladas por la Ley de Obras Públicas J Nro. 
286, y sus reglamentaciones vigentes; la Ley 1286 que rige Descuentos de Certificados y 
Devolución de Garantías; y el presente Pliego de Condiciones.- La obtención de la 
presente documentación y sus consultas se efectuarán en la Secretaría de Obras 
Públicas de la Municipalidad de Cipolletti, por todo interesado dentro de las condiciones 
establecidas en el aviso del concurso o en las especificaciones de este pliego.- El 
presente concurso se efectuará por el sistema de ejecución que se determinará  en el 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- Se deja constancia que en todo lo 
que sea incompatible el Pliego de Condiciones Generales con el Particulares, con 
sustento en la naturaleza de la contratación, se regirá por las especificaciones de este 
último. 
 
1.2.- TERMINOLOGÍA: A los efectos de la aplicación del Pliego y de otro documento 
contractual de la obra se empleará la siguiente terminología: 
  
 "LA MUNICIPALIDAD": por la Municipalidad de Cipolletti. 
 
  "INSPECCIÓN": Por el(los) funcionario (s) encargado (s) del Contralor y 
vigilancia de las obras. 
 
 "OFERENTE": Por las empresas que presentan ofertas en el Acto licitatorio. 
 
 "CONTRATISTA": Por la persona física o jurídica, locador de obras y servicio 
adjudicatario de los trabajos licitados, que ha suscripto el contrato con "LA 
MUNICIPALIDAD", tomando a su cargo la ejecución de los trabajos. 
 
 "PLIEGO": Por toda documentación que integra este Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
 "LEY": Por la "Ley de Obras Públicas" de la Provincia de Río Negro, su 
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OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN”  
Ref.: Bases y Condiciones Legales Generales   
 

reglamentación y las normas dictadas con posterioridad al texto ordenado de la Ley. 
 
 "CONTRATA": Es el instrumento legal de recíprocas obligaciones suscrito por la 
Municipalidad y el Contratista, para ejecutar la obra. 
 
 "CONTRATO": Es el conjunto de documentos del Concurso y del proyecto que, 
conjuntamente con la propuesta del "Contratista" y demás anexos, complementan a la 
"Contrata", suscribiéndolo ambas partes. 
 
 "SUB-CONTRATISTA": Es el empresario auxiliar, con quien el contratista 
subcontrata instalaciones especiales y/o determinados trabajos de la obra. - 
 
 "REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA": Es el profesional 
debidamente y legalmente autorizado y habilitado para ello que representa al 
"Contratista", con motivo de la contratación y ejecución de los trabajos en todos los 
aspectos técnicos relacionados con la obra, quien es el único autorizado para tratar con 
la "Inspección" los problemas técnicos que se presenten: mediciones, replanteos, 
certificaciones, etc. El "Representante Técnico del Contratista" deberá poseer el título 
profesional que indiquen las cláusulas particulares. - 
 
1.3.- NORMAS SUPLETORIAS: Los casos no previstos en este "Pliego" serán resueltos 
por aplicación de la "Ley" y demás documentación que integre el contrato, leyes y 
disposiciones vigentes en la "Municipalidad”. - 
 
1.4.- CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Los interesados en formular propuestas 
podrán consultar o adquirir los pliegos en la "Municipalidad" o en los lugares que se 
indique en los respectivos avisos del llamado a Concurso. - 
 
1.5.- MODELOS: En las presentaciones que se efectúen, el “Oferente” deberá utilizar los 
modelos que se adjuntan por separado. - 
 
1.6.- ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DEL 
CONCURSO: Las aclaraciones y consultas de carácter técnico y/o administrativo que 
deseen formular los interesados deberán ser presentados por escrito, en todos los 
casos, a la "Municipalidad", hasta cinco (5) días antes de la apertura de las propuestas. 
Sus respuestas, así como aquellas observaciones que la "Municipalidad" creyese 
oportuno realizar de oficio, se elevarán a conocimiento de todos los que hayan retirado 
“Pliegos" hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura. Toda esta documentación 
pasará a integrar el "Pliego”. - 
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1.7.- CAPACIDAD CIVIL DE LOS OFERENTES: Los "Oferentes" deberán tener 
capacidad civil para obligarse. - 
 
1.8.- CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA: Los "Oferentes" deberán poseer la 
capacidad técnico - financiera, mínima libre anual en la especialidad, que se requiera en 
las Bases y Condiciones Legales Particulares, para lo cual cumplimentarán los requisitos 
establecidos en el Artículo 15 de la "Ley" y su Reglamentación. - 
 "LA MUNICIPALIDAD" se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e 
informes complementarios sobre la capacidad y competencia de los "Oferentes", siempre 
que no se alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre 
las propuestas. - 
 
1.9.- DURACIÓN DE LAS SOCIEDADES: Las sociedades oferentes deberán tener una 
duración mayor de dos (2) años a la fecha estimada para la recepción definitiva de la 
obra. - 
 
1.10.-REPRESENTANTES LEGALES: Los representantes legales de los "Oferentes" que 
concurran al acto de concurso, deberán acreditar que están facultados para 
representarlos, mediante la exhibición del instrumento que así lo disponga. - 
 
1.11.- REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante técnico con título habilitante que 
designe el "Oferente" según lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Particulares, deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería de Río 
Negro, Ley 442, Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Río Negro, Ley 
5216, o el Colegio de Arquitectos de Río Negro Ley 2176.- 
 
1.12.-INFORMACIÓN QUE DEBE REUNIR EL "OFERENTE" ANTES DE FORMULAR 
SU OFERTA: Con anterioridad a formular su oferta, el "Oferente" deberá inspeccionar el 
terreno, incluyendo las informaciones referentes al suelo y subsuelo, altura y fluctuación 
de la napa freática si lo necesita, requerir informaciones relacionadas con la ejecución de 
la obra, condiciones climáticas zonales, referidas especialmente a lluvias, vientos y 
aluviones, régimen de los cauces naturales y artificiales que pudieran afectar los trabajos 
y todos los datos circunstanciales que puedan afectarle, así como el costo y duración de 
los mismos.- 
 
1.13.-CONOCIMIENTO DEL "PLIEGO" Y DEL TRABAJO: La presentación de una oferta 
significará que, quien lo hace, ha examinado con cuidado los planos, cómputos métricos, 
se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente 
"Pliego", se ha informado del precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato 
sobre circunstancias que puedan influir en el valor de las obras, que se ha basado en 
ello para hacer su oferta. - 
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CAPÍTULO II – PROPUESTA - ACTO DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN: 
 
2.1.- FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA: La propuesta deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
 
a)  Los previstos en el Art. 17 de la "Ley" y su Reglamentación. - 
b)  Los mandatarios y/o representantes legales deberán justificar la personería invocada 
(punto 1.10). - 
c)  Si se tratase de Sociedad Anónima, se deberá incorporar a la documentación de la 
oferta una copia del Acta de Directorio autorizando a la presentación. - 
d)  Demás requisitos que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Particulares. - 
 
2.2.- ACTO DE CONCURSO: Se realizará de la manera que establezca la "Ley" en su 
Artículo 18.- Las observaciones que formulen los proponentes deberán ser concretas y 
concisas, ajustadas estrictamente a los hechos y documentos relacionados al Acto. - Se 
expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente con el 
Concurso. - 
 
2.3.- PRORROGA O SUSPENSIÓN DEL ACTO DE CONCURSO: La Municipalidad 
podrá prorrogar o suspender el acto de Concurso, toda vez que lo crea conveniente, 
comunicándose esta prórroga o suspensión por los mismos medios que se hubiese 
notificado el llamado a concurso, sin perjuicio de disponer notificaciones directas a los 
adquirentes de los pliegos. - 
 
2.4.- REDACCIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán estar redactadas en idioma 
castellano, la cotización en Pesos Argentinos en letras y números. Toda alteración, 
limitación o añadidos de otras condiciones en las fórmulas de propuestas, podrá dar 
motivo al rechazo de las mismas.- 
Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente aclarada, testeada y autorizada por 
el/los firmantes al pie de la misma.- 
 
2.5.- VARIANTES: En caso de presentarse variantes que modifiquen las bases y 
condiciones del Concurso en forma ventajosa, las propuestas así hechas se ajustarán a 
lo indicado en el Art. 19 de la Ley.- 
 
2.6.- GARANTÍA DE LA OFERTA: Las ofertas deberán afianzarse en una suma 
equivalente al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial. Esta fianza 
deberá efectuarse en la forma establecida en el Artículo 16 de la "Ley" o en el Pliego de 
Bases y Condiciones Legales Particulares, si lo previera allí.- 
 
2.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El solo hecho de la presentación de una oferta, 
implicará que la misma será mantenida, como mínimo, por un plazo de noventa días (90) 
a contar desde el día de apertura del Concurso. Vencido dicho plazo y de acuerdo al 
Artículo 22 de la "Ley", el proponente deberá prestar conformidad para la adjudicación a 
requerimiento de la Municipalidad. El "Pliego" de Bases y Condiciones Legales 
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Particulares podrá prever un plazo mayor de mantenimiento de una oferta.- 
 
2.8.- ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La "Municipalidad" resolverá cuál de las 
propuestas será aceptada, tomando en cuenta las condiciones de calidad, precio, plazo 
de entrega y garantías. "La Municipalidad" podrá rechazar las ofertas, sin que por ello 
asuma responsabilidad alguna frente a los proponentes.- 
 "La Municipalidad" comunicará su decisión a todos los participantes del Acto de 
Apertura de las Propuestas.- 
 

CAPÍTULO III - DE LA CONTRATACIÓN: 
 
3.1.- NORMAS CONTRACTUALES: Las leyes y reglamentaciones mencionadas en 1.3. 
junto con las especificaciones del presente "Pliego" fijan las facultades y obligaciones 
entre los proponentes, luego el "Contratista" y la "Municipalidad".  
Los planos y demás documentos del "CONTRATO", se complementan entre sí de 
manera que cualquier omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el 
otro.- 
A fin de establecer las prioridades de interpretación de la documentación contractual, 
primará el orden establecido en el art. 32, Apartado 14º de la "Reglamentación de la 
Ley".- 
 
3.2.- CONTRATACIÓN: Recibida la comunicación de adjudicación el proponente deberá 
presentarse a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el artículo 26 de la 
"Reglamentación de la Ley". Si no diera cumplimiento a dicho plazo, el oferente perderá 
la GARANTÍA de propuesta, quedando sin efecto la adjudicación a su favor, aplicándose 
las demás sanciones establecidas en el artículo 25 de la "Ley".- 
Los gastos que se originen por la formalización del contrato, serán por cuenta exclusiva 
del "Contratista".- 
 
3.3.- GARANTÍA DEL CONTRATO: En el acto de la firma del CONTRATO, "El 
Contratista" afianzará el compromiso de su cumplimiento, mediante depósito de dinero 
en efectivo, títulos Provinciales, fianza bancaria, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
Monto Contractual, y de acuerdo al procedimiento indicado en el Art. 27º) "in-fine" de la 
"Ley".- 
 
3.4.- DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO: Serán considerados documentos del 
"contrato" y formarán parte del mismo o se irán incorporando en cada oportunidad: 
 

a) La "CONTRATA" firmada por ambas partes.- 
b) La "LEY",  y el presente "PLIEGO".- 
c) La Ordenanza Municipal Nº 252/15, publicada en www.cipolletti.gov.ar, en 

“Boletines y Ordenanzas”, Boletín Oficial 251.- 
d) Las aclaraciones, normas e instrucciones que la Municipalidad haya hecho 

conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura del 

http://www.cipolletti.gov.ar/
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Concurso.- 
e) La oferta aprobada como así también la documentación de la propuesta cuya 

aceptación diera motivo a la firma de la "CONTRATA".-  
f) El Plan de trabajos aprobado por la "MUNICIPALIDAD".- 
g) Todas las actas que se firmen por ambas partes, referentes a la ejecución de la 

obra.- 
h) Las Órdenes de Servicios impartidas por la Municipalidad por sí misma o por 

medio de la "INSPECCIÓN". 
i) Los planos de detalle que se entreguen a "EL CONTRATISTA" debidamente 

firmados por la "MUNICIPALIDAD" y/o "INSPECCIÓN" de la Obra durante el 
transcurso de la misma.- 

j) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la 
documentación contractual.- 

 
3.5.- TRANSFERENCIAS DE "CONTRATO" Y SUB - CONTRATACIÓN DE OBRA: Toda 
transferencia de contrato se ajustará a los Requisitos establecidos en el Artículo 41 de la 
"Ley".-  
La aprobación por parte de la "Municipalidad" de subcontratación parcial, no exime a "El 
Contratista", en ninguna circunstancia, ni bajo pretexto alguno, de las obligaciones y 
responsabilidades que le correspondan por "contrato", siendo el único responsable de la 
correcta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo a la documentación de 
"contrato".- 

CAPÍTULO IV - INICIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
4.1.- PLAN DE TRABAJO: La presentación del Plan de Trabajos se ajustará a lo 
establecido en el Art. 28º de la "Ley" y a las indicaciones que se dan dentro del presente 
"Pliego". Dicho Plan será presentado en un plazo de siete (7) días corridos, contados 
desde la fecha de firma del contrato. En caso de incumplimiento "El contratista" se hará 
pasible de las sanciones previstas en el Art. 28 de la "Reglamentación" que serán 
hechas efectivas en la forma que el mismo establece debiendo efectuarse el depósito allí 
previsto en la Tesorería Municipal.- 
"La Municipalidad" podrá exigir el reajuste del Plan de Trabajos cuando se hayan 
otorgado prórrogas de los plazos contractuales.- 
 
4.2.- REPLANTEO: La "Municipalidad" comunicará a "El Contratista" con una 
anticipación de cinco (5) días, la fecha de iniciación del replanteo que deberá realizarse 
dentro de los veinticinco (25) días de la firma del contrato.- 
La "Inspección" dará a "El Contratista", trazos y/o niveles de las partes de la obra donde 
se proponga trabajar, debiendo éste fijarlos para todos los detalles de la misma.-  
El replanteo será ejecutado por "El Contratista" con asistencia de la "Inspección" y el 
"Representante Técnico" de "El Contratista".-  
De todo lo actuado se labrará un Acta en el cual conste la verificación, siendo "El 
Contratista" responsable de los errores que se hubiesen cometido y de los cuales no se 
hubiesen podido rectificar antes de iniciar los trabajos. Dicha acta será firmada por la 
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"Inspección", "El Contratista" y su "Representante Técnico".- 
La no comparecencia del "Representante Técnico" y de "El Contratista" al acto de 
replanteo, hará pasible a "El Contratista" de una multa que quedará establecida en el 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-  
"El Contratista" deberá cuidar y conservar las estacas y señales de replanteo siendo 
todos los gastos que ocasione el mismo, en concepto de mano de obra y materiales, por 
cuenta de "El Contratista".- 
 
4.3.- INICIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se iniciará de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 29º de la "Ley".- 
 
4.4.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" deberá comenzar los trabajos 
contratados dentro de los cinco (5) días de la fecha del Acta del primer replanteo. - El 
llamado primer replanteo, se ejecutará en un volumen tal que posibilite la iniciación de 
los trabajos con todo el equipo que disponga "El Contratista" en ese momento. - 
Aclarando que el mismo se continuará sin solución de continuidad, de manera de no 
entorpecer el normal desarrollo de los trabajos una vez comenzados.- 
 
4.5.- RETRASO EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si "El Contratista" no iniciara 
los trabajos dentro del plazo previsto en el artículo anterior, "La Municipalidad" lo intimará 
a comenzarlos dentro de los cinco (5) días subsiguientes y se hará pasible a una multa 
que quedará establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- 
Vencida esta prórroga, se procederá a la rescisión del contrato con la pérdida, por parte 
“El Contratista", de la fianza que garantiza el mismo y las consecuencias que 
correspondan de acuerdo al Art. 25º de la "Ley", salvo el caso previsto en el Art. 39º 
primera parte, de la "Ley".- 
A los efectos establecidos en el citado artículo, se consideran solamente como "causas 
ajenas a su voluntad", los casos de fuerza mayor, debidamente comprobados.- 
 
4.6.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" no podrá, salvo en los casos 
establecidos en la Ley suspender los trabajos sin la previa autorización de la 
"Inspección". El no cumplimiento de la presente cláusula hará pasible a "EL Contratista" 
de la multa establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- 
 
4.7.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud de "El 
Contratista" se entregará en "uso precario" el terreno o lugar donde habrá de ejecutarse 
la obra, labrándose el acta correspondiente.- 
 
4.8.- REPRESENTACIÓN DE LA "MUNICIPALIDAD" EN LAS OBRAS: La 
"Municipalidad" estará representada ante "El Contratista", a los efectos de la Dirección e 
Inspección de las obras, como así también todas las obligaciones que se derivan del 
"Contrato", por intermedio de su Cuerpo Técnico y Personal destacado especialmente en 
el obrador con carácter de "Inspección".- 
La nómina de personal de "Inspección" y de la "Municipalidad" será consignada en el 
Libro de Ordenes de Servicio, el que deberá llevarse de acuerdo al Art. 32º de la 
Reglamentación de la "Ley".- 
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"La Inspección" tendrá, en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depósitos y oficinas 
de "El Contratista", a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los 
materiales acopiados.- 
"El Contratista" suministrará los informes que le requiera la "Inspección", sobre la clase y 
calidad de los materiales empleados y acopiados, desarrollo y forma de ejecución de los 
trabajos, el costo unitario de los mismos, copias de las facturas de gastos realizados y de 
las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales destinados a las obras, 
obedecerá las observaciones e instrucciones de la "Inspección" sobre los trabajos 
realizados que encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en 
desacuerdo con el "Pliego".- 
La "Inspección" tendrá las atribuciones de Superintendencia sobre el o los componentes 
de las obras, debiendo "El Contratista" aceptar las disposiciones de la misma al 
respecto.- 
 
4.9.- REPRESENTACIÓN DE "EL CONTRATISTA" EN OBRA: "El Contratista" estará 
representado en obra en forma permanente por un técnico de la capacidad y 
especialidad que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Particulares y con el personal necesario para conducirlas, cuya capacidad y experiencia 
no merezca observaciones.- 
Cuando este personal no reuniera, a juicio de la "Municipalidad" las aptitudes requeridas 
para dirigir o vigilar las mismas, o no diera cumplimiento a su cometido, a requerimiento 
de la misma, tendrá que ser reemplazado por otro, dentro de los diez (10) días de serle 
comunicado tal circunstancia por la Inspección.- 
"El Contratista" si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto tendrá derecho a pedir su 
reincorporación ante la "Municipalidad", dentro del plazo fijado anteriormente.- 

 
4.10.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS: La "Municipalidad" por si misma o por medio de 
la "Inspección", se reserva el derecho de verificar, en cualquier época de la ejecución, las 
condiciones de orden, seguridad y progreso de la misma.- 
Asimismo, si la "Municipalidad" y/o "Inspección" de la obra comprobara que los métodos 
y/o elementos utilizados, como así también el orden con que se ejecutan los trabajos, no 
resultan lo suficientemente eficaces para mantener las calidades e intensidades 
requeridas por el proyecto, tendrá derecho a modificar total o parcialmente el Plan de 
trabajos de "El Contratista", la distribución del equipo y el personal requerido.-  
Si "El Contratista" no estuviera de acuerdo con lo ordenado, presentará sus 
reclamaciones de acuerdo a lo previsto en el apartado 11 del Art. 32º de la 
"Reglamentación de la Ley”.- 
 
4.11.-RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA": "El Contratista" deberá mantener 
continua vigilancia y orden en los trabajos, el obrador, campamento y personal que 
dependan de él directa y/o indirectamente que pueda ocasionar perjuicios, no molestar al 
vecindario, conservando los cercos y alambrados privados y reparándolos cuando fuere 
necesario, debiendo mantener libres los caminos y puentes afectados por el trabajo de 
modo de no entorpecer el tránsito general de la región.- "El Contratista" correrá con la 
tramitación de las diligencias que impongan las ordenanzas policiales y municipales 
siendo responsables por la observación de las mismas.- 
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4.12.-PLIEGOS Y PLANOS DE OBRA: "El Contratista" recibirá sin cargo copias 
autorizadas de los planos, Pliego de Condiciones, Especificaciones y demás documentos 
que han servido para el Concurso.- 
Los planos muestran la naturaleza y magnitud del trabajo a ejecutar. A medida que lo 
requiera la marcha de los trabajos la "Inspección" entregará a "El Contratista" los planos 
de detalle, diagrama y dibujos que fueran necesarios.- 
"El Contratista" deberá solicitar por escrito y con la anticipación necesaria cualquier 
información, plano o dibujo de detalle. En caso de diferencia entre las dimensiones a 
escala y las consignadas en cifras se darán preferencia a éstas.- Cualquier parte del 
trabajo mencionado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y omitido en otra parte, 
será considerado como integrante del Contrato.- 
 
4.13.- ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: 
Cuando los planos o especificaciones del contrato presentan dudas para "El Contratista", 
éste deberá solicitar aclaración, por medio del Libro de Comunicaciones y con una 
anticipación no menor de quince (15) días a la ejecución de los trabajos afectados por 
dichas dudas.-  
Las demoras que se produjeran por el incumplimiento del presente requisito no serán 
tenidas en cuenta.- 
 
4.14.-LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que la 
"Municipalidad" y/o la "Inspección" deben impartir a "El Contratista" se dará cumplimiento 
en un todo de acuerdo al Art. 32º, Apartados 1,2,3,4,5,6,7,8, subsiguientes y 
concordantes de la Reglamentación de la "Ley".- 
 
4.15.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Además del Libro de Órdenes de Servicios, 
exigidos por el apartado 1ro. del Art. 32º de la Reglamentación de la "Ley", "El 
Contratista" deberá presentar otro libro de las mismas características que se denominará 
"Libro de Comunicaciones". En dicho libro la Empresa comunicará todas las 
observaciones y/o sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas 
por la "Inspección", en un plazo no mayor de quince (15) días de haber tomado  
conocimiento dejándose la debida constancia en el Libro de Órdenes de Servicios.- 
 
4.16.- OBRADOR MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO: 
4.16-1) Daños a personas y propiedades: 
"El Contratista" tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias 
para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, o las de la 
"Municipalidad" e Inspección" a terceros y a las propiedades o casas del Estado, así 
provinieran esos daños de maniobras del obrador, la acción de elementos o causas 
eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrán 
por cuenta exclusiva de "El Contratista". 
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra 
a la "Municipalidad". Esta última podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare 
“El Contratista", el importe que se estime proporcionado con aquellos conceptos hasta 
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que las reclamaciones o acciones que llegaron a formularse por alguno de ellos hayan 
sido definitivamente descartadas y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que 
hubiese lugar en derecho.- 
 
4.16-2) CONSTRUCCIONES PROVISIONALES. INSTRUMENTOS MOBILIARIOS Y 
MAQUINAS: 
"El Contratista" instalará en obra todas las construcciones provisionales, aptas para la 
realización de los trabajos, conservación de los acopios e instrumental como así también 
para la "Inspección". Instalará, asimismo, alumbrado, agua y sanitarios. Será obligación 
de "El Contratista" facilitar a la "Inspección" todos los instrumentos que se requieran para 
su cometido, como todo el mobiliario y máquinas que se establezcan en las cláusulas 
Legales Particulares necesarias para el funcionamiento de la "Inspección".  
Todos los gastos que demanden las obligaciones previstas en el presente, serán por 
cuenta exclusiva de "El Contratista.- 
 
4.17.-MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA Y SU APROBACIÓN: 
"El Contratista" proveerá por su cuenta todos los materiales que fueran necesarios para 
la correcta ejecución de la obra. La "Inspección" podrá exigir muestras de los materiales 
con una anticipación no menor de quince (15) días a la fecha de utilización.-  
Realizados los ensayos de calidad que se estime necesarios la "Inspección" podrá 
aprobar o rechazar los mismos. Si la "Inspección no se expidiera sobre la aceptación o 
rechazo de las muestras presentadas en un plazo no mayor de quince (15) días "El 
Contratista" podrá utilizar los materiales disponibles sin que esta circunstancia lo exima 
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la 
demora en terminarlas. 
Las demoras motivadas por rechazo de los materiales no satisfactorios, son imputables a 
"El Contratista". Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provisión de 
elementos necesarios, correrán por cuenta de "El Contratista".- 
 
4.18.- MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados por "El 
Contratista" dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días. Si "El Contratista" no diera 
cumplimiento a esta orden, la "Municipalidad" procederá a su retiro previa notificación 
con indicación del lugar de depósito, quedando a cargo de "El Contratista" los gastos 
originados por este concepto.- 
 
4.19.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES - 
DEMOLICIONES Y DESBOSQUES: 
"El Contratista" hará entrega inmediatamente a la "Inspección" de todo objeto de valor 
material, científico o arqueológico que halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el Código Civil y Comercial y en La Ley Nacional 25743.-  
Los materiales producto de demoliciones y/o desbosques deben ser acopiados en un 
lugar apto para su carga y traslado y vigilados hasta que la "Inspección" disponga su 
retiro. La "Inspección" ordenará el retiro de estos materiales, en un plazo no mayor de 
treinta días, a partir de los cuales correrá por cuenta y riesgo de la "Municipalidad" los 
gastos de vigilancia y resguardo.- 
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4.20.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en 
los trabajos no visibles, la "Inspección" podrá ordenar las demoliciones, desarmes o 
montajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 
sospechas y, si los defectos fueran comprobados, todos los gastos correrán por cuenta 
de "El Contratista". En caso contrario los abonará la "Municipalidad".- 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de la garantía, "El Contratista" 
deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en un plazo de diez (10) días a contar 
desde la fecha de su notificación. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por la "Municipalidad" con cargo a "El Contratista".- 
La recepción final de los trabajos, no liberan "El Contratista" de las responsabilidades 
que determina el Art. 1273 del Código Civil y Comercial de la Nación y concordantes.- 
 

 
4.21.- TRABAJOS MAL EJECUTADOS: "El Contratista" en ningún momento podrá 
alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las 
transgresiones a la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte 
de sub-contratistas, personal, proveedores o escudándose en el retardo por parte de la 
"Inspección" en entregarle detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas.- 
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de 
calidad inferior a la establecida en la documentación contractual o de una mano de obra 
deficiente, o por descuido o por imprevisión o por falta de conocimientos técnicos de "El 
Contratista" o de sus empleados, será deshecho y reconstruido por "El Contratista" a su 
exclusiva cuenta, a la primera intimación en ese sentido que le haga la "Inspección", y en 
el plazo que ésta le fije.- 
 
El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por "la Inspección" las 
observaciones pertinentes por trabajos defectuosos, o empleos de materiales de calidad 
inferior no implicará la aceptación de los mismos y la Municipalidad en cualquier 
momento en que el hecho sea evidente y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar a 
"El Contratista" su corrección demolición y/o reemplazo, siendo los gastos que se 
originen por cuenta de éste.- En todos los casos, si "el Contratista" se negare a la 
corrección, demolición y/o reemplazo de los trabajos rechazados en el plazo que a tal 
efecto fueron otorgados en la correspondiente Orden de Servicio, la "Municipalidad" 
podrá hacerlos por sí o por otros y por cuenta de "El Contratista" y sin necesidad de 
intervención judicial.-  
Si a juicio exclusivo de la "Municipalidad" no resultare conveniente en los trabajos de 
terminación, la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá al menor valor 
que resultare por esos trabajos, siendo del resorte de la "Municipalidad" la estimación de 
la disminución con carácter punitorio del elemento o estructura observados.- 
Para el caso de estructuras existentes, se adoptarán los criterios que fijan las cláusulas, 
especificaciones técnicas y particulares. A los efectos de entender toda cuestión de esta 
naturaleza, se podrá designar una comisión de la que formará parte el Representante 
Técnico de "El Contratista".- 
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4.22.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES: De conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la "Ley", la "Inspección" podrá ordenar la ejecución de modificaciones o 
trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no se altere las bases del 
contrato.- 
 
4.23.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES:  
Obras contratadas por el sistema de precios unitarios y unidad de medida: En los casos 
que hubiese modificación de Ítem mayores del veinte por ciento (20%) se fijarán nuevos 
precios de común acuerdo entre la "Municipalidad" y "El Contratista".- 
Para los casos de disminuciones de Ítem, mayores del veinte por ciento (20%) y de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 36 de la "Reglamentación de la Ley", se obtendrán 
los precios conforme a los análisis presentados por "El Contratista" en su oferta.- 
Obras Contratadas por el Sistema de Ajuste Alzado: Para la fijación de los nuevos 
precios se utilizarán los análisis presentados por la Empresa al realizar la oferta, si los 
hubiese. En caso de que no hubiese análisis de precios, se realizará el análisis 
conjuntamente con la "Inspección".- 
En caso de desacuerdo se seguirá el procedimiento indicado en el Art. 36º inciso "b" de 
la Ley.- 
Para la consideración de los porcentajes de Gastos Generales y Beneficios se 
establecen los porcentajes consignados en la Oferta de Concurso, no pudiendo ser los 
mismos mayores del quince por ciento (15%) para Gastos Generales y diez por ciento 
(10%) para Beneficios.- 
 
4.24.- MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y RIEGO - MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Cuando la obra se ejecutare en o a través de vías de comunicación o cauces de riego y 
desagüe en uso, "El Contratista" debe colocar por su exclusiva cuenta para guía y 
seguridad del tránsito, señales bien visibles durante el día y señales luminosas durante 
la noche. Colocará además, los indicadores que sean necesarios para la seguridad del 
tránsito, y de acuerdo con lo que disponga la "Inspección".- 
Tomará todas las medidas necesarias para mantener los servicios de riego, de desagüe 
y evitar los daños que pudieran producirse por interrupción de los mismos por derrumbes 
o embanques de los canales.- 
"El Contratista" será el único responsable de los accidentes ocasionados por deficiencia 
de señalamiento o medidas de protección.- 
Terminada la obra contratada, "El Contratista" queda obligado a restablecer a su estado 
primitivo, y a su costa, las obras accesorias que haya ejecutado según orden de la 
"Inspección".- 
 
4.25.- PERJUICIOS POR LLUVIAS, CRECIENTES Y OTROS MOTIVOS: "El Contratista" 
asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza, como ser: 
lluvias, vientos, crecientes y otros fenómenos meteorológicos de carácter ordinario que 
puedan determinar la necesidad de reconstruir la obra ejecutada.- 
 
No se admite reclamación alguna por daños sufridos por esas causas, salvo que los 
perjuicios fueran consecuencia de disposiciones emanadas de la "Municipalidad" y/o 
"Inspección" y que hubieran sido observadas por "El Contratista" dentro de los plazos 
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establecidos por la "Ley" (Art. 40º).- 
 

CAPÍTULO V - CERTIFICACIÓN Y PAGO:  
 
5.1.- NORMAS DE MEDICIÓN: Para la medición, liquidación de trabajos, ampliación de 
obras, etc. regirán las normas de medición que se establezcan en las especificaciones 
técnicas.- 
En los casos no previstos en dichas normas o en los documentos del contrato, la 
"Municipalidad" resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la 
técnica de construcción.- 
 
5.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN POSTERIOR IMPOSIBLE: 
"El Contratista" gestionará de la "Inspección" en tiempo oportuno, la autorización para 
ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podrán comprobar 
una vez cubiertos.- Antes de proseguir con los trabajos que cubran obras, se dejará 
constancia de su estado, medidas y toda otra circunstancia que se considere 
conveniente.- "El Contratista" se hará cargo de los costos que surjan de las 
verificaciones que, a solicitud de la "Inspección" deban realizarse en aquellas partes de 
obras cubiertas sin la autorización prevista en el presente.- 
 
5.3.- CERTIFICACIONES: La certificación será mensual en un todo de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 42 de la "Ley".- 
La "Municipalidad" efectuará la medición de los trabajos dentro de los primeros quince 
(15) días de cada mes en presencia del Representante Técnico de "El Contratista".- 
Los certificados se realizarán en formulario y planillas confeccionadas al efecto.- 
 
La certificación abarcará los siguientes aspectos: 
*a)- Acta de medición.- 
*b)- Certificación de obra.- 
*c)- Planillas de acopio y desacopio de materiales.- 
 
5.4.- GARANTÍA DE OBRA: Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por 
ciento (5%) que será retenido por la "Municipalidad" de acuerdo al Art.44 de la Ley J Nro. 
286, modificado por la Ley 1286.- 
 
5.5.- MATERIALES DE ACOPIO: "El Contratista" podrá acopiar en obra, en los lugares 
reservados a tal efecto los materiales necesarios para la construcción de la misma, ya 
sea parte o en su totalidad y hasta un máximo que no exceda de las cantidades 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares o las requeridas 
por la obra total, incluida las tolerancias por desperdicios, mermas, etc. Todos los 
materiales incluidos en la planilla de acopio de materiales pasarán a ser considerados 
como propiedad de la "Municipalidad", siendo "el Contratista" depositario de los mismos, 
con todas las obligaciones que fija para el caso el Código Civil, quedando, asimismo, 
bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación. 



 

 Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

    

  

              

 

 

OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN”  
Ref.: Bases y Condiciones Legales Generales   
 

El Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares establecerá el precio o sistema 
para la determinación del mismo a los efectos del acopio.- 
Cuando el material se acopia en lugares fuera de obra o en fábrica, se reconocerá como 
precio del acopio el ochenta por ciento (80%) del determinado, de acuerdo a las normas 
precedentes, debiendo contraer con los seguros correspondientes y con un acta de 
inventario que suscribirá "El Contratista" "Depositario" y el "Inspector" de la obra.- 
Se excluye expresamente, todo acopio sobre bases de facturas o remitos en 
expectativa.- 
La garantía de obra afectará a los certificados de acopio.- 

 
5.6.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por este "Pliego" y para los cuales no se hubieran establecido 
Ítem en el Presupuesto Oficial incluido los correspondientes a todos los trámites que se 
refieran a aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, así 
como instalaciones, conexiones, mediciones, etc., se considerarán incluidos en los 
gastos generales.- 
 
 
5.7.- PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO A TENERSE EN 
CUENTA EN LAS LIQUIDACIONES DE VARIACIONES DE COSTOS: Se reconocerá en 
concepto de gastos generales y beneficio, el porcentaje que se determine de acuerdo a 
lo especificado en el Capítulo “Régimen de Variaciones de Costos de la “LEY” 
(CAPITULO IX).- 

CAPÍTULO VI - PERSONAL OBRERO: 
 
6.1.- JORNALES MÍNIMOS: "El Contratista" abonará como mínimo durante la ejecución 
de la obra, los jornales vigentes para la "Provincia", de acuerdo al convenio colectivo 
homologado, debiendo actualizarlos en caso de que estas sufrieran modificaciones 
durante el lapso que duren los trabajos. "El Contratista" estará obligado, cuando se lo 
requiera, a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario 
pagado a los obreros no es inferior al establecido.- 
 
6.2.- PAGO DE PERSONAL: "El Contratista" debe mantener al día el pago del personal 
empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento 
estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.  
Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo.-  
El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado por la "Inspección" al 
conformar el correspondiente "Certificado de Obra" y dejara la constancia pertinente en 
caso de incumplimiento.- 
La falta continuada por dos (2) veces y por tres (3) discontinuas del cumplimiento de lo 
establecido en este Artículo, será comunicada a la autoridad competente en materia 
laboral.- 
El libro de jornales oficializado deberá permanecer en obra, de modo que la "Inspección" 
pueda controlarlo con las planillas de jornales.- 
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En caso de documentarse la existencia de deudas de "El Contratista" con personal 
obrero, se adoptarán las providencias para retener en la certificación, los montos 
adeudados, los que quedarán en custodia hasta la solución del problema.- 
 
 
6.3.- COMPETENCIA DEL PERSONAL: "El Contratista" solo empleará operarios 
competentes en sus respectivas especialidades y en cantidad suficiente como para que 
la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto 
cumplimiento de contrato.- 
  
6.4.- DISPOSICIONES LABORALES PREVISIONALES: "El Contratista" dará  estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre legislación del trabajo y 
previsión social, debiendo presentar a la "Inspección", toda vez que esta lo solicite 
prueba de haber efectivizado los aportes previsionales correspondientes a los haberes 
liquidados al personal.- Su incumplimiento será causal suficiente para que se suspenda 
el pago de certificados provenientes de la obra en ejecución, hasta que se produzca la 
regularización.- 
 
6.5.- SEGURO DEL PERSONAL DE LA OBRA: A fin cubrir los riesgos de accidentes de 
trabajo, "El Contratista" asegurará en una compañía argentina autorizada, a todo el 
personal obrero que emplee en la ejecución de la obra. Bajo ningún concepto se 
aceptará el reaseguro y el auto seguro. A solicitud de la "Inspección" deberá exhibir y/o 
acompañar fotocopia de la póliza correspondiente.- 
 
6.6.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El "Contratista" dará estricto 
cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene Y Seguridad para la Industria 
de la Construcción de la Presidencia de la Nación, que actualiza la Reglamentación de la 
Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19.587, adecuando sus disposiciones a la 
Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin de aplicarla a las relaciones de trabajo 
regidas por la Ley Nº 22.250 (Trabajadores de la Construcción).- 

CAPÍTULO VII - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
7.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Cuando "El Contratista" considere haber dado 
término a los trabajos motivo del "contrato" solicitará a la "Municipalidad" la recepción de 
la obra de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII- "De la Recepción y Conservación" 
de la "Ley" la Reglamentación.- 
Previo a solicitar la recepción definitiva de la obra, "El Contratista" deberá presentar los 
planos aprobados por las Reparticiones Nacionales, Provinciales o Municipales, que así 
lo requieran.- 
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares determinará los planos y números de 
copias que ha de entregar "El Contratista", previamente a la Recepción Definitiva.- 
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7.2.- PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de conservación será fijado por el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares a cada obra.- 
Durante el plazo de garantía "El Contratista" será responsable de la conservación y 
reparación de las obras, salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las 
mismas.- 
Cumplido el plazo de garantía y previa verificación del caso, se labrará un acta de 
constancia de la Recepción Definitiva de la obra.- 
En Igual fecha: "El Contratista" presentará el Certificado final de la misma.- 
El certificado final de la obra enumerará en forma correlativa lo siguiente: 

*a) Monto del contrato original.- 
*b) Adicionales y trabajos complementarios ordenados a "El Contratista".- 
*c) El detalle de todos los importes con cargo a la misma y de todas las 
deducciones aplicadas y por multas y otros conceptos.- 

 
7.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se consignará en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y se ajustará a lo establecido en el Art. 29º de la 
"Ley".-  
 
7.4.- AMPLIACIONES DE PLAZO: Cuando "El Contratista" se exceda en el plazo fijado 
para la ejecución de los trabajos, la "Municipalidad" otorgará la prórroga correspondiente 
a su solicitud y siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que 
no le son imputadas a juicio de las mismas.- 
A efectos de considerar los casos de responsabilidad por mora en el plazo, se tendrá en 
cuenta en un todo lo establecido en el art. 39º de la "Ley".- 
 
7.5.- APLICACIÓN DE MULTAS: Las multas establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Particulares por infracciones a las disposiciones contractuales, 
serán aplicadas por la "Municipalidad" a pedido de la "Inspección" y su importe será 
deducido en el primer certificado que se confeccione después de su notificación, y en 
último término afectado a la fianza rendida, quedando "El Contratista" obligado a 
completar las Garantías afectadas.- 
Las multas que correspondiere aplicar a "El Contratista" por incumplimiento con el plazo 
de ejecución, se hará efectiva en la forma establecida en el Art. 39º de la "Ley".- 
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CONCURSO DE PRECIOS N° 133/21 

 

OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

Art. 1º) OBJETO DEL LLAMADO 

La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección de Arquitectura - Secretaría de 
Obras Públicas llama a: CONCURSO DE PRECIOS N° 133/21, con el objeto de efectuar 
la contratación del PROYECTO EJECUTIVO, la totalidad de la MANO DE OBRA 
(incluidos equipos, herramientas y encofrados necesarios) y MATERIALES de los rubros 
que se describen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS por el sistema de 
AJUSTE DE ALZADO para la ejecución de la obra “PLAYON DEPORTIVO DVN”. 

El contratista será responsable del Proyecto Ejecutivo y la Ejecución de la Obra, 
quedando a cargo de la Municipalidad la Inspección de la misma. 
El contratista designará un profesional matriculado a desempeñarse como Jefe de Obra. 
El profesional responsable del Proyecto Ejecutivo, elaborará antes del comienzo de la 
obra la documentación completa, incluyendo planos de arquitectura, de estructura (con su 
memoria cálculo), instalaciones, conforme al anteproyecto efectuado por la municipalidad. 
La empresa adjudicataria de la licitación asume a su exclusivo costo la totalidad de los 
honorarios, derecho, aportes y gastos que se deban abonar en el Colegio de Arquitectos 
o Consejos de Profesionales, quedando exceptuados los derechos municipales.  
La documentación que el contratista entregará ante la Municipalidad, estará firmada por 
los profesionales actuantes, la cual será previamente presentada y autorizada por 
Colegios o Consejos respectivos. 
El contratista será responsable de ejecutar a su cargo, los rubros complementarios no 
específicos y los cambios que se lleven a cabo, a fin de mejorar aspectos funcionales, de 
seguridad estructural, higiene y seguridad, reglamentarios o mejoramiento de calidad de 
materiales especificados. 
El contratista será responsable de la presentación de la documentación técnica completa 
a los efectos de ser registrada como obra nueva ante el Departamento de Obras Privadas 
de la Municipalidad de Cipolletti, antes del cuarto mes de adjudicada la obra y al finalizar 
la misma deberá presentar los planos conforme a obras de arquitectura e instalaciones y 
realizar el Final de Obra. 
 

No se dará inicio a las tareas en obra sin la documentación gráfica entregada a la 
Inspección con los sellados correspondientes de colegio o consejos y el visto bueno de la 
misma. Esa misma documentación debe ser registrada en el Departamento de Obras 
Particulares de la Municipalidad de Cipolletti a fin de gestionar el Permiso de 
Construcción. 
El plazo máximo para la obtención del permiso de Construcción correspondiente es de 60 
días corridos desde la fecha de firma del Contrato, caso contrario, será causal de multas.  
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Art. 2º) PRESUPUESTO OFICIAL 

Para la presente obra se ha fijado un presupuesto oficial de $5.660.000,00 (Pesos Cinco 
Millones Seiscientos Sesenta Mil con 00/100 Centavos) 

Art. 3º) DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO 

Integran la documentación del presente llamado, los siguientes instrumentos que se 
detallan: 

a. Definición de la Obra, Índice y Memoria descriptiva. 

b. Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

c. Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 

d. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

e. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

f. Foja de Reposición de Sellados. 

g. Planilla “Designación Representante Técnico de la Oferente”. 

h. Modelo de Propuesta de Oferta Básica. 

i. Modelo de Plan de Trabajo. 

j. Modelo de Curva de Inversiones. 

k. Modelo de Planillas de Análisis Unitario. 

l. Modelo de Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

m. Modelo de Acta de Iniciación de Obra. 

n. Ordenanzas N°206/13 y anexo, Nº686/17 Nº y 252/15 (forma parte del pliego, pero 

debe ser consultado en el boletín oficial Nº 251 de la página www.cipolletti.gov.ar). 

o. Tabla de Redeterminación de Precios – Variación de Referencia. 

p. Constancia de Visita al Lugar de Obra. 

q. Plancheta Catastral del Emplazamiento de Obra 

r. Croquis de Ubicación. 

s. Planos integrantes del pliego. 

El ordenamiento de la documentación que integra el presente llamado, no implica orden 
de jerarquía que obligue en la implementación de estos instrumentos, debiendo 
acogerse a lo previsto en el Art. 32° de la “LEY”, apartado 14 del reglamento. 
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Art. 4º) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA 

La apertura de las Ofertas, se realizará en ACTO PÚBLICO, en el SUM de la Delegación 
Municipal DVN, situada en calle Domingo Savio y Las Jarillas, de la Ciudad de Cipolletti, 
el día 30 de Mayo de 2022, a las 10:00 hs. 

Art. 5º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se establece como plazo de ejecución de la presente obra la cantidad de (70) días 
corridos, contados desde la fecha fijada en el Punto 4.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones según lo establecido en el Art. 29 de la LEY de OBRA PÚBLICA Nº J 286 de 
la PROVINCIA de RÍO NEGRO. A los 10 días de firmado el contrato la Contratista deberá 
colocar el cartel de obra. 
 

Art. 6º) CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA  

Deberá presentarse la certificación de Capacidad Técnica Financiera Libre Anual, 

expedida a nombre del oferente, por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Rio 

Negro, por un monto mínimo de $15.000.000,00 (Pesos Setenta y Cinco Millones con 

00/100) 

En la misma deberá constar la calificación que sobre la Capacidad Técnica de 

Contratación individual, determine el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río 

Negro, en la siguiente especialidad que deberá como mínimo: 

Especialidad I – Arquitectura. $15.000.000,00- 

Se aclara expresamente que la “certificación de capacidad técnica financiera” no es 

limitada al ámbito de la Provincia de Rio Negro, por lo cual serán aceptadas 

certificaciones emitidas por otras jurisdicciones provinciales y/o nacionales. 

La Municipalidad se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e informes 

complementarios sobre la capacidad y competencia de los oferentes, siempre que no 

alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre las 

propuestas. 

Art. 7º) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas para participar del llamado, deberán presentarse en la fecha y hora 

indicada para el Acto de Apertura, en la forma que a continuación se detalla: 

a) SOBRE A: deberá presentarse perfectamente cerrado. 
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En el anverso del sobre deberá indicarse la denominación de la obra objeto del 

llamado, consignando el N° de Licitación que corresponda, la fecha y hora 

establecidas para la apertura. 

En el reverso del sobre deberán constar la/s firma/s de la Empresa que participa/n de la 

Licitación. 

El Sobre denominado “A” deberá contener la siguiente documentación: 

a.1) Constancia de adquisición de pliego. (y/o nota de invitación a participar del 

llamado, si los pliegos fueren sin cargo). 

a.2) Comprobante de Garantía de Oferta, según lo establece el Cap.II-pto.2.6 del 

Pliego de Condiciones Generales y el Art.19° de este pliego de 

Especificaciones Legales. 

a.3) Sellados de Ley A.R.T. previsto en el Art.16 del presente pliego. 

a.4) Adjuntar Pliego de Bases y Condiciones del llamado para la presentación de 

las propuestas, debidamente firmado en todos sus folios, por el Proponente 

y su Representante Técnico. 

a.5) Notas Aclaratorias enviadas por la Municipalidad a los oferentes, como 

integrantes del Pliego de Bases y Condiciones, deberán presentarse 

firmadas. 

a.6) Declaración Jurada de la Oferente de aceptación que ante cualquier 

cuestión judicial que se suscite se somete a la Jurisdicción de la Justicia 

ordinaria pertinente a la Provincia de Rio Negro. 

En la Declaración Jurada deberá constar el siguiente texto: 

...La Empresa Oferente, renuncia al Fuero Federal y/o cualquier otro 

especial que pudiera corresponderle, asumiendo de pleno derecho la 

competencia de los Tribunales Provinciales con jurisdicción en la materia 

procesal administrativa (o contencioso-administrativa) que rija al momento 

de interponerse la respectiva acción; con alcance territorial a la ciudad de 

Cipolletti. A tal fin, fijamos domicilio Legal especial en: (°)  ......................... 

(Zona que deberá estar comprendida entre las ciudades de Plottier (Pcia. 

Nqn), Gral. Roca (Pcia. R. N) y Cinco Saltos (Pcia. R. N.). 
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Nota: (°) consignar calle, N°, Dpto., Ofic., TEL., ciudad (consignar datos 

completos) 

a.7) Certificado de CAPACIDAD TÉCNICA – FINANCIERA emitido por la 

Provincia de Río Negro u otras jurisdicciones provinciales y/o nacionales. 

a.8) Detalle de Equipos y Herramientas a utilizar en la obra, con indicación de su 

estado general, marca, modelo, características de fabricación, dejando 

perfectamente aclarado si estos son de propiedad de la Empresa Oferente o 

alquilados. 

En caso de que los equipos a afectar fueren alquilados deberá presentar la 

autorización o conformidad de su propietario. 

a.9) Antecedentes de obras similares ejecutadas por el proponente. 

a.10) Memoria Descriptiva, reseñando la metodología que la oferente aplicará en 

la ejecución e indicando el Nº de frentes de trabajo a implementar. 

a.11) Copia del Contrato Social de la Empresa y sus Modificaciones en el cual 

deberá constar el plazo de duración de la Sociedad. 

Deberá tenerse en cuenta, si la Empresa Oferente fuese una sociedad 

legalmente constituida; lo siguiente: 

... la duración del contrato social de la empresa deberá extenderse hasta 

que hayan transcurrido como mínimo dos (2) años posteriores a la fecha de 

recepción definitiva de la obra. 

a.12) Constancia de inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.), la fecha de inscripción ante dicho 

organismo debe ser previo a la Licitación.  

a.13) Designación del Representante técnico según modelo integrante del 

presente pliego. 

a.14) Planilla de visita al lugar (en caso de corresponder). 

Nota Importante: causas de rechazo de la oferta 
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I°) Será causa de rechazo en el mismo acto de apertura: 

• La omisión de los requisitos exigidos del Art. 7º Inc. a.2) y a7).- 

•  Toda documentación del sobre "A" que incluya precios unitarios parciales o 

totales de la propuesta a presentar por la empresa oferente. 

De presentarse alguno de estos casos, implicará -sin excepción alguna- que no se 

procederá a la apertura del sobre "B", correspondiente a la oferta; reintegrándose en ese 

mismo acto a la oferente la documentación presentada y el sobre “B" de la propuesta, sin 

ser abierto. 

II°) La omisión de los requisitos citados en el Art. 7° Inc. a.4), a.5) y a.6) podrán ser 

suplidos durante el transcurso del acto licitatorio, caso contrario, también será 

causal de rechazo en el mismo acto de apertura.  

Los requisitos citados en el Art. 7° Inc. a.1), a.3), a.8), a.9), a.10), a.11), a.12), a.13) 

y a.14), podrán ser suplidos dentro de las 48 hrs hábiles de la apertura de la 

Licitación. 

b) SOBRE B (separado del anterior). 

Deberá presentar un segundo sobre, denominado como "B", perfectamente cerrado, 

con la individualización de la obra -objeto del presente llamado - indicando fecha y hora 

establecida para la apertura, citando el nombre - o razón social del oferente-; y 

firmado en su reverso por el Titular o Representante de la Empresa Oferente. El sobre 

"B" deberá contener: 

b.1)  La Oferta propiamente dicha, la cual será formulada en una planilla 
triplicado similar al Modelo de Propuesta adjunto en el presente Pliego. 

b.2) Análisis de precios unitarios, respetando los porcentajes de beneficios y 
gastos generales indicados en los modelos adjuntos, por triplicado. 

b.3) Cómputo y Presupuesto, según modelo adjunto, en triplicado. No pudiendo 
omitir ningún punto incluido en el modelo.  

b.4) Plan de Trabajos por triplicado. 

b.5) Curva de Inversiones, por triplicado. 
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La omisión de los incisos b.1) y b.3) son causa de rechazo de la oferta. En tanto, los 
otros incisos podrán ser suplidos dentro de las 48 hrs hábiles de la apertura de la 
Licitación. 

Art. 8º) PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA 

El plazo de garantía se fija en 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Provisoria de la obra contratada. 

Art. 9º) SISTEMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Las obras se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO”. 

Art. 10º) MULTAS 

El monto básico de la sanción a aplicarse se calculará en base a la siguiente fórmula: 

                            0,10 M      

                                P 

En donde: 

M: es el Monto contractual más las ampliaciones que hubiere, actualizadas con las 

variaciones de costos correspondientes. 

P: es el Plazo contractual expresado en días corridos más las ampliaciones 

otorgadas. 

Art. 11º) TRANSGRESIONES PUNIBLES 

Se considerarán sancionables las siguientes conductas o situaciones que se configuren 

por responsabilidad del Contratista: 

a) Por incumplimiento de Ordenes de Servicio: Será sancionado el Contratista 

que, sin causa de fuerza mayor debidamente comprobada, incumpla Ordenes 

de servicio impartidas por la Secretaría de Obras Públicas o la Inspección de la 

Obra. 

La sanción será el equivalente al monto básico previsto en el artículo 

anterior, por cada día de retraso en el cumplimiento de lo ordenado, 
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pudiéndose incrementar este monto básico hasta el décuplo del mismo, para 

el caso en que del incumplimiento pudiera haber derivado en perjuicios para la 

ejecución de la obra. 

Esta sanción podrá aplicarse también sin perjuicio de la responsabilidad por 

daños y perjuicios que le corresponda a la Contratista, en el caso de que se 

produzcan perjuicios efectivos. 

b)  Representante Técnico: Por cada día de incomparecencia del Representante 

Técnico en el lugar de la obra, la sanción será el monto resultante de la 

aplicación de la formula prevista en el artículo anterior. 

c) Incumplimiento de la Orden de Iniciar los trabajos: Por cada día de retraso en 

la iniciación de los trabajos -o la suspensión de los mismos- sin autorización, se 

sancionará a la Contratista con una multa correspondiente al monto que surja 

de la aplicación de la fórmula del Art 10º del presente pliego. 

d)  Violación a Disposiciones de Seguridad - Cierre de Obra: Por cada detección 

de violación a las disposiciones de seguridad previstas en la documentación 

del llamado o las impartidas por la Inspección; o lo referente a la limpieza en 

obra, se sancionará con una suma equivalente a 2 (dos) montos básicos por 

cada día, previsto en el Art.10° del pliego de Especificaciones Legales 

Particulares. 

e)  Incumplimiento de las Disposiciones sobre Jornales: Cada infracción a las 

Normas Laborales que fuese detectada por el Municipio, será sancionada con 

una multa equivalente a la mitad del monto básico, proveniente de la aplicación 

de la fórmula establecida en el Art. 10° del presente pliego.  

f)  Incumplimiento del Plazo Contractual de Obra: Si del balance final o estudio 

sobre cumplimiento del plazo se determina que hubo mora o atraso en la 

entrega de los trabajos, que no hubiere sido justificada; o que esta no hubiese 

sido aceptada por la administración, corresponderá aplicar una multa diaria, 

equivalente al doble del monto básico previsto en el Art. 10° del presente 

pliego. 

g)  Replanteo de Obra: Cuando la Contratista incumpliera la Orden de efectuar el 

replanteo, deberá abonar en carácter de multa por cada día de retraso, un valor 

equivalente al doble del monto básico previsto en el Art.10º del presente pliego. 
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La misma sanción se aplicará en caso de que, concurriendo el Contratista al 

acto de replanteo, no lo hiciere el Representante Técnico de la empresa 

contratada. 

h)  Trabajos Ejecutados por la Empresa sin Previa Autorización por parte de la 

Administración: Todo trabajo ejecutado por la Empresa en forma arbitraria, es 

decir: sin la correspondiente autorización por parte de la Inspección, será 

motivo para sancionar a la Contratista, con una multa equivalente a diez (10) 

veces el monto básico. 

i)  Incumplimiento o retraso en la entrega de los Elementos para la Inspección: Si 

los elementos especificados a entregar a la inspección no fueran entregados en 

tiempo y forma y se determina que hubo mora, que no hubiere sido justificada; 

o que esta no hubiese sido aceptada por la administración, corresponderá 

aplicar una multa diaria, equivalente a un monto básico previsto en el Art. 

10° del presente pliego. 

j)  Cartel de Obra: Por cada día de atraso en la colocación del cartel de obra, que 

no hubiere sido justificada, se procederá a la aplicación de 1 monto básico por 

día de atraso. 

k)  Plan de trabajo: Por cada día de desviación del plan de trabajo en ejecución, en 

relación al plan de trabajo integrante del contrato, será pasible de 1 monto 

básico hasta encausarse dentro del entregado +- 20% de margen.  

Art. 12º) CARTEL DE OBRA 

El cartel de obra será provisto y colocado por la Contratista de acuerdo a lo establecido 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares dentro de los (quince) 15 días 

posteriores a la firma del contrato. 

Art. 13º) DEVOLUCIÓN DE MULTAS PERCIBIDAS 

Si el Contratista obtuviera una resolución a su favor, por la que se dispusiera la 

devolución de una multa efectivamente percibida por la Administración, ésta le será 

reintegrada.  

La Empresa Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por cualquier otro 

concepto que intente reclamar con motivo de la imposición de la multa. 
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Art. 14º) REPARACIÓN DE POSIBLES ROTURAS 

El Oferente deberá tener especial cuidado en evitar roturas o averías de servicios 

domiciliarios, como así también, redes de distribución, cañerías, conductos, cámaras, etc. 

que estén ubicadas en la zona de trabajo. De ocurrir algún desperfecto de este tipo, el 

único responsable será el Contratista; quien deberá ejecutar todas las reparaciones al 

respecto a su exclusivo cargo. Para todos estos elementos que se encuentren en 

conflicto con las obras a ejecutar, la Contratista deberá coordinar con la Repartición 

correspondiente la solución más conveniente y llevarlo a cabo a su exclusivo costo, no 

significando estos trabajos motivo para solicitar ampliación de plazo de obra, salvo 

aquellos muy especiales, que a juicio de la Secretaria de Obras Públicas, fueran 

reconocidos como tales, y con derecho a ampliación de plazo contractual. 

Art. 15º) IMPUESTO DE SELLADOS DE LA A.R.T. 

Los oferentes deberán cumplimentar con el Impuesto de Sellados que, para cada caso, 

establece la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), según se detalla: 

a) SELLADO FIJO DE LA PROPUESTA: Deberá abonar la tasa-fija que establece la 

Agencia de Recaudación Tributaria (ART), para la presentación de la propuesta. 

b) SELLADO GARANTÍA DE OFERTA: Deberá abonar el importe correspondiente a 

la alícuota que, a tal efecto, indique la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), 

para la presentación de la Garantía de Oferta. 

Art. 16º) REPRESENTANTE TÉCNICO 

Podrán participar de la presente selección las firmas cuyo representante técnico tenga 

matrícula habilitante (con incumbencia en el tipo de obra objeto del llamado), expedida 

por el Colegio de Arquitectos de Río Negro o por el Consejo Profesional de Ingeniería o el 

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Río Negro, según corresponda, y 

que sea vigente. 

El representante técnico debe estar a disposición de la Inspección en la Obra. En caso de 

no concurrir y que en obra no se encuentre persona idónea capacitada para recibir las 

indicaciones de la inspección y habilitada para recibir Órdenes de Servicio, se podrá 

aplicar multa según Art. 11 del presente. 

Una vez contratada la obra y antes de la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista 

deberá presentar la Orden de Trabajo correspondiente a la contratación del 

Representante Técnico para la obra a ejecutar, debidamente registrada en el Colegio de 
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Arquitectos de Río Negro, Consejo Profesional de Ingeniería de Río Negro ó Consejo 

Profesional de Agrimensura de Río Negro, según sea el caso, y que sea vigente. 

Art. 17º) REPRESENTANTE EN SEGURIDAD E HIGIENE 

De acuerdo a lo que establece la Ley 19.587, la Empresa debe designar un 

Representante en Seguridad e Higiene con matrícula habilitante, el cual debe hacer 

cumplir las normas legales.  

Deberá estar presente en Obra en tareas que revistan peligrosidad para los operarios. 

Para el resto de las tareas deberá presentar un Análisis de Riesgo Operativo (ARO). 

Art. 18º) SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS - REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN 

Las garantías deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1º) GARANTÍA DE OFERTA: 

Referente al Art. 2.6° del Pliego de Condiciones Legales Generales, se deja 

expresamente aclarado que la garantía de oferta podrá constituirse mediante: 

1.a) Depósitos en efectivo: realizados en la Tesorería Municipal hasta la hora de 

apertura de sobres. 

Se deja perfectamente aclarado que estos depósitos realizados en efectivo: no 

arrojaran ningún tipo de interés y/o actualización, durante el tiempo que 

permanezca en poder del Municipio. El importe depositado como garantía será 

restituido dentro de los plazos legales previstos.  

1.b) Pólizas de Seguro de Caución y/o Fianza Bancaria: emitida por Compañía 

de Seguros u Organismos Oficiales o Privados debidamente autorizados, 

cuyas cláusulas concuerden con las previstas como Anexo de la Resolución N° 

17.047 de Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Las fianzas bancarias y / o pólizas de seguros de caución deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

b.1) No deberán ser extendidas a término máximo (medido en días o meses), 

debiendo manifestar expresamente: 
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"...Que por tal instrumento se avalan las obligaciones del Oferente con el 

Municipio hasta la total extinción de los compromisos asumidos....   

Dejando constancia en dicho documento (póliza y/o fianza emitida) que la 

Compañía Aseguradora o Ente emisor asume en ese mismo acto el 

compromiso- insertando en el mismo el siguiente texto: 

      "...Que la Compañía se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal 

pagador de la garantía sin restricciones ni salvedades y con renuncia a 

beneficios de división y excusión..., según lo establece el Art. 16° de la Ley de 

Obras Públicas de Río Negro y su Decreto Reglamentario. 

b.2) Certificación de Firmas: La/s firma/s de las personas físicas que otorguen 

dichos instrumentos, deberán ser certificadas por escribano público sin 

distinción de compañía privada o ente oficial. 

 Dicho funcionario no solo certificará la/s firma/s obrantes en el documento, sino 

que además verificará la capacidad o facultad de los firmantes para 

comprometer a la institución cuya representación invocan.  

Esto último será consignado por el Notario en un documento expedido a tal fin, 

el cual además será avalado por el Colegio Notarial de su jurisdicción; si este, 

no correspondiese al competente a la Pcia. de Río Negro. 

b.3) El Comitente podrá exigir cada seis (6) meses la ampliación y/o adecuación de 

las Garantías, en el supuesto que las mismas no alcancen a cubrir el 

porcentaje consignado en el presente ítem. El incumplimiento por parte del 

Contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificado, dará derecho al 

Comitente a rescindir la concesión, sin derecho a indemnización alguna y por 

exclusiva culpa de co-contratante particular. Previo a la resolución unilateral del 

contrato se deberá intimar al Contratista a cumplir esta exigencia en un lapso 

de 72 hs. 

2°) GARANTÍA DE CONTRATO: 

La Garantía de Contrato deberá reunir idénticos requisitos a los mencionados en el 

Pto.1°) citado precedentemente. 
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Art. 19º) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

En el sobre B conjuntamente con la oferta del oferente deberá presentar en detalle el 

Análisis de Precios de los valores cotizados para cada Ítem. Dichos análisis deberán 

ajustarse a los modelos que a tal efecto constan en el presente pliego. 

Art. 20º) DE LA MEDICIÓN Y PAGO DE CERTIFICADOS  

La Municipalidad ha dispuesto adoptar como FORMA DE PAGO para los certificados de 

esta obra lo establecido en el Capítulo VII de la “LA LEY”. 

Art. 21º) PROPUESTAS ALTERNATIVAS  

Los Oferentes podrán presentar – además de la propuesta básica – otra/s 

ALTERNATIVA/S, la/s cual/es será/n considerada/s como “VARIANTE/S DE LA OFERTA 

BÁSICA”, quedando perfectamente aclarado que ÚNICAMENTE será/n tenida/s en 

cuenta si, en forma separada, se cotiza la “OFERTA BÁSICA” según las bases 

estipuladas en el Pliego de Especificaciones. Caso contrario, la/s misma/s quedará/n 

desestimada/s automáticamente en el acto de Apertura. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA/S VARIANTE/S DE OFERTA:  

La/s VARIANTE/S propuesta/s deberá/n presentarse en SOBRE CERRADO y 

SEPARADO de la Oferta Original, denominado como Sobre “C” “VARIANTE/S DE 

OFERTA”. 

Art. 22º) ANTICIPO FINANCIERO   

El Comitente liquidará con carácter de anticipo, como ayuda financiera el QUINCE POR 

CIENTO (10 %) del monto del Contrato, dentro de los treinta (30) días de solicitado por el 

Contratista, condicionado a la presentación de los 3 (tres) últimos balances de ejercicios 

cerrados, certificados por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento a la 

Jurisdicción de que se trate, por parte de la Contratista para evaluar el otorgamiento del 

mismo. 

Entre la fecha de apertura y la fecha de dicho anticipo financiero no se redeterminará y 

comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma proporcional a la 

certificación emitida mensualmente. 

La Contratista presentará mensualmente a la Inspección, mediante libro de 

comunicaciones, facturas e informes demostrando la utilización del Anticipo Financiero en 

la obra del presente pliego. Esto debe ser dentro de los 2 primeros meses. 

El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 19º Pto 
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1º y le será devuelta al cumplimentarse lo estipulado en el párrafo anterior. El comitente 

otorgará constancia de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra a fin de 

poder amortizar el monto de la garantía presentada. 

Art. 23º) RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La habilitación total o parcial de la obra no da derecho a la Contratista a dar por recibidos 

provisionalmente los trabajos por cuanto la recepción de los mismos se llevará a cabo 

siempre y cuando éstos hayan sido ejecutados de acuerdo a lo que indican las 

Especificaciones Técnicas de la presente obra y todas aquellas tareas complementarias. 

Art. 24º) DERECHOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE 

La Municipalidad de Cipolletti a través de sus funcionarios, se reserva los derechos que 

se enumeran: 

a) Rechazar aquella oferta que no cumpla con los requisitos previstos en los Art.6º (en 

caso de requerirse), Art.7º y Art. 8º del presente Pliego y demás condiciones 

reglamentadas para esta obra. 

b) La facultad de adjudicar la obra a la Propuesta que a su criterio y aún cuando no fuere 

la de menor costo resulte ser la más ventajosa a sus propios intereses y a los de la 

comunidad toda. 

c) La facultad de requerir a la Contratista la separación o reemplazo de personal obrero 

y/o profesional afectado a la misma cuando (por diversos motivos) se le considere como 

causante (directa o indirectamente) de entorpecer o perturbar el desarrollo normal de los 

trabajos requeridos para la ejecución de la obra.  

Art. 25º) PLAN DE TRABAJO  

La Empresa Oferente presentará en el Sobre “B” de su propuesta el Plan de Trabajos, el 

cual deberá contener lo siguiente: 

Representación gráfica, de los períodos de ejecución de cada ítem expresados – según 

corresponda - en días corridos, meses o fracciones de mes. Coincidente con cada 

período se indicarán las unidades o los porcentajes de obra, según sea el caso, que se 

propone ejecutar. 
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Mensualmente, en conjunto con la foja de medición, se realizará una curva de inversión la 

cual deberá ajustarse a la entregada con el Plan de trabajo. Se aceptará una desviación 

de hasta el 20%, luego de la cual, será pasible de multa.  

Durante la ejecución de la Obra, de solicitar ampliación de plazo, la empresa deberá 

entregar un nuevo cronograma de obra ajustándose al nuevo plazo aprobado por la 

Administración, pudiendo modificar únicamente los porcentajes a partir de la fecha de 

solicitud de ampliación de plazo. 

Art. 26º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La Contratista dará estricto cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria y la Construcción) emanado de la Presidencia de la Nación, 

que actualiza la reglamentación de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 

19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin 

de aplicarla  a las relaciones de  trabajo regidas por la Ley Nº 22.250 (Trabajadores de la 

Construcción), debiendo entre otras incorporar un Técnico en Seguridad e Higiene para la 

obra. 

La Contratista será la única responsable de la adopción de todas las medidas de 

seguridad y señalización diurna y nocturna para la normal ejecución de la obra. 

La Contratista, deberá realizar la señalización que, a juicio de la Inspección, sean 

necesarias en toda el área de trabajo. Deberá vallarse o cercarse las áreas para evitar 

accidentes. 

La Contratista durante el desarrollo de la obra no deberá entorpecer o interrumpir el libre 

tránsito. En caso de tener que hacerlo, deberá poner en conocimiento de esta situación a 

la Dirección de Tránsito de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI previa autorización de la 

Inspección con el suficiente tiempo de antelación, como para que ésta tome los recaudos 

pertinentes o necesarios. 

Riesgos a cubrir: 

1. Responsabilidad Civil en Obra en Construcción. El Contratista será responsable 

por los daños y perjuicios que ocasionará a terceros por la ejecución de las obras. 

Para ello deberá contratar un Seguro de Responsabilidad por Daños a Terceros 

por un importe mínimo de pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00-) por 

acontecimiento, con adicional de lindero, con vigencia desde la fecha de inicio de 

los trabajos hasta la fecha prevista para la Recepción Provisoria. Las pólizas 
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deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0 

2. Accidente del Personal del Contratista. A la firma del acta de inicio, el Contratista 

deberá acreditar su afiliación a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), 

adjuntando copia del contrato respectivo y el listado del personal incluido en dicho 

contrato. El Contratista será responsable de cualquier accidente que le ocurriera a 

su personal, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece 

la legislación vigente, liberando de toda responsabilidad al Comitente. Las pólizas 

deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0 

3. Accidente del Personal del Comitente. Al comienzo de la obra el Contratista 

deberá entregar para dos (2) funcionarios designados por el Comitente para cubrir 

funciones en la Inspección de la obra, una póliza personal que cubra los riesgos 

de Incapacidad Transitoria y Permanente, Total y Parcial y Muerte, con asistencia 

médico farmacéutica por el Cincuenta por ciento (50 %) de la suma asegurada, 

ante posibles daños y perjuicios que pudiesen sufrir tanto en su permanencia en 

obra como en su desplazamiento hacia y desde la misma, por el monto de pesos 

Un Millón ($ 1.000.000.-). La vigencia de cada póliza será desde la fecha de inicio 

de los trabajos hasta la fecha prevista para la Recepción Provisoria. Si el 

Comitente introdujera cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las 

nuevas pólizas dentro de los Tres (3) días de la fecha en que se le notifique la 

resolución. Las pólizas deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A 

FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0. 

4. Accidentes de los Equipos asignados a la obra. Todos los equipos (móviles) 

asignados a la obra deberán contar con Seguro que cubra el Riesgo de 

Responsabilidad Civil contra daños a terceros transportados y no transportados. 

Las pólizas deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0 

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas y el recibo de cancelación de 

las mismas serán entregadas al Comitente antes de iniciarse las obras, sin este requisito 

no se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados. 

Art. 27º) ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN  

Dentro de los diez (10) días de firmado el contrato de la obra, el Contratista proveerá para 

uso de la Inspección de Obra: 

Una (1) LICENCIA DE PHOTOSHOP para una computadora. 

Una (1) LICENCIA DE ILLUSTRATOR para una computadora. 
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INSUMOS para impresora Láser Jet Pro MFP M182 NW 
- (1) 215A W2312A YELLOW 
- (1) 215A W2313A MAGENTA 
- (1) 215A W2311A CYAN 

- (1) 215A W2310A NEGRO 
-  

INSUMOS para impresora HP OFFICEJET 7610 

- (1) 932XL NEGRO 
- (1) 933XL YELLOW 
- (1) 933XL CYAN 
- (1) 933XL MAGENTA 

 
INSUMOS para plotter CANON IMAGEPROGRAF TA-20 

- (1) PFI-030MBK 
- (1) PFI-030BK 
- (1) PFI-030Y 
- (1) PFI-030M 
- (1) PFI-030C 

 

Art. 28º) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL I.E.R.I.C. 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1309/96 y la Ley Nº 22.250 las empresas 

oferentes deberán presentar la Constancia de Inscripción del Instituto de Estadística y 

Registro de la Industria de la Construcción. Dicha constancia, deberá ser incluida en el 

sobre A de las propuestas, de acuerdo a lo indicado en el Art. 8º Inc. a.13 de las 

presentes especificaciones. 

Art. 29º) TRÁMITES MUNICIPALES. 

Deberá tramitarse ante la Dirección de Obras Particulares el trámite de permiso provisorio 

de obra, previa al inicio de obra. La empresa adjudicataria del Concurso asume a su 

exclusivo costo la totalidad de los derechos, aportes y gastos que se deban abonar en los 

colegios y/o consejos profesionales respectivos. Luego deberá realizar el trámite 

correspondiente a OBRA NUEVA, para permiso de construcción.  

No se permitirá que la empresa comience la obra sin haber presentado los planos 

correspondientes ante la Dirección de Arquitectura, con el visto bueno de la Inspección. 

Habrá un ítem correspondiente a trámites municipales dentro de la planilla de oferta. No 

se podrá realizar el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA en caso de que este ítem no 

esté realizado al 100%. 
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Art. 30º) NOTIFICACIONES ACLARATORIAS 

Durante el período de compras, consultas y ejecución de las ofertas, las empresas 

deberán disponer de un domicilio en la Ciudad de Cipolletti y/o 10 kms a la redonda 

donde poseerán algún domicilio legal para recibir las Notas Informativas o Aclaratorias, 

las cuales deberán formar parte del Pliego a la hora de la presentación de las ofertas. 

Art. 31º) VISITA AL LUGAR 

Las empresas que haya adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, deberán solicitar la 

Visita al Lugar junto con un representante de la Municipalidad, en estos casos se 

conformará la “Planilla de Visita al Lugar de la Obra” con la firma de los representantes 

correspondientes. Se deberá considerar todo trabajo que, aun no habiéndose identificado 

en la visita al lugar, resulte necesaria para la conclusión completa de la obra de acuerdo 

a la documentación del Pliego. La no realización de la Visita al Lugar será causal de 

Rechazo de la oferta. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

- En todos los casos la documentación gráfica respecto de las estructuras e instalaciones, 

son a título orientativo, siendo responsabilidad de la Contratista: cálculos, dimensionado 

y proyecto ejecutivo correspondiente, los que estarán sujetos a la aprobación de la 

Inspección de la Obra. 

- Deberá tramitarse ante la Dirección de Obras Particulares el permiso de construcción. 

Para esto se deberá contar con los planos del Proyecto Ejecutivo incluyendo 

instalaciones, cálculo de estructuras, arquitectura, factibilidad de servicios, conforme el 

anteproyecto efectuado por la Municipalidad. La empresa adjudicataria de la Licitación 

asume a su exclusivo costo la totalidad de los derechos, aportes y gastos que se 

deban abonar en los consejos profesionales respectivos.  

- En todos los casos cuando este Pliego indique marca, modelo, rendimiento, deberá 

leerse “ó similar equivalente de mayor prestación de superior calidad”, a juicio de la 

Inspección de Obra. 

- En todos los casos cuando este Pliego indique normas nacionales y/o extranjeras a 

cumplir, deberá leerse “o de superior requerimiento”, a juicio de la Inspección de Obra. 

- En todos los casos se entenderá por estructura todo elemento, o conjunto de ellos, capaz 

de responder con seguridad ante la solicitación a que, bajo cálculo, fuese sometido, 

debiendo responder esa seguridad a valores previstos tanto en el período de 

construcción como de puesta en el régimen de servicios. Se adjuntan a este Pliego los 

elementos necesarios para poder apreciar la concepción de la estructura, 

dimensionamiento, construcción, materiales constructivos y condiciones de resistencia, 

rigidez, estabilidad y durabilidad, que se entiende de fácil interpretación por los 

responsables de la construcción y control de la obra. 

- Cuando se exija la presencia del Representante Técnico, deberá leerse o su 

representante autorizado, con poder suficiente. 

- Cuando la Inspección de Obra autoriza a la ejecución de una determinada tarea, ello no 

exime al Contratista de la responsabilidad civil por los trabajos realizados. 

- La Certificación de Obra, no indica la recepción de los trabajos, ni la aprobación de los 

mismos.  

1.2. DEL CONTRATISTA 

- A todos los fines de ejecución, el Contratista deberá contar en obra con el personal 

técnico necesario, y apto, para llevar a cabo el cometido, reservándose la Inspección de 

Obra el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten, entorpezcan o 
desconozcan el correcto desenvolvimiento de las tareas que deben desarrollarse 

normalmente. 
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- Durante la ejecución el Contratista de la obra, tomará los recaudos del caso a fin de 

trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección de Obra, para asegurar que 

todas las condiciones y las especificaciones del Contrato se cumplan rigurosamente a lo 

largo de la construcción del Edificio. 

- La responsabilidad por la conservación de todos los elementos construidos durante la 

realización de los trabajos, corren por exclusiva cuenta del Contratista, quién tendrá a 

su cargo las reparaciones que sean necesarias ante cualquier eventualidad hasta el 

final de la obra.  

- Todas las tareas a ejecutarse en profundidad deberán, eventualmente, preverse de 

realizar por debajo del nivel de la napa freática, según sea la cota de fundación de los 

mismos. El método de trabajo, será aprobado por la Inspección de Obra.  

- Todos los trabajos para la concreción de las tareas, serán previamente aprobados por 

la Inspección de Obra y el Contratista deberá requerir la autorización necesaria para 

efectuarlos en un plazo acorde con la importancia de los mismos y del contralor 

necesario. Este requerimiento no eximirá al Contratista de las responsabilidades que le 

son propias según el Art. 1.646 y concordantes del Código Civil de la República 

Argentina. 

1.3. DE LOS MATERIALES 

- La omisión en este Pliego de la calidad de ciertos materiales que conforman cada una 

de las partes de la obra, no deslinda responsabilidades al Contratista por la eficacia en 

el comportamiento de las mismas, en los períodos de construcción, puesta en 

funcionamiento y vida útil. Debiendo asegurar buena calidad de los mismos. 

- En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección de Obra, el Contratista 

informará sobre la procedencia, extracción y elaboración de los materiales a utilizar, 

pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previos ensayos que provoquen 

demoras innecesarias. 

1.3.1.Ensayos 

- La Inspección de Obra realizará ensayos de aprobación y vigilancia, en obra, 

proveedores y/o taller, mediante los cuales comprobará si los materiales a utilizar 

reúnen las condiciones estipuladas en este Pliego y para verificar el cumplimiento a lo 

largo de la obra, de las mismas.  

- La Inspección de Obra, podrá indicar al Contratista el momento y la forma – cuando 

ello no esté especificado - en que se efectuarán los ensayos. De no mediar la 

respectiva autorización para la ejecución del trabajo, se exigirá la realización de 

pruebas de calidad, resistencia y contralor general a cargo y cuenta del contratista. 

Si los ensayos y controles no fueran satisfactorios, la Inspección de Obra podrá 

ordenar la demolición de las estructuras cuestionadas, corriendo la responsabilidad y a 

cuenta y cargo del contratista. 

El Contratista estará representado a través de su Representante Técnico en las 
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decisiones especiales de las tareas, o por su suplente, en un todo de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Llamado a Licitación. 

- Todos los ensayos, se llevarán a cabo en el laboratorio que, expresamente, disponga 

la Contratista y acepte la Inspección de Obra. 

- Los ensayos que deban realizarse o que solicite la Inspección de Obra, serán 

efectuados siguiendo las normas en vigencia, con los resultados debidamente 

certificados en magnitudes de estilo, reservándose la Inspección de Obra, la 

interpretación de esos resultados y en base a ella, dictaminar sobre la calidad de los 

mismos. 

- Estos Ensayos serán a cuenta y cargo del Contratista. 

1.4. DE LOS EQUIPOS 

- El Contratista deberá proveer y mantener en la obra y en perfecto estado de 

funcionamiento, todo elemento necesario para desarrollar su trabajo, ensayos e 

inspecciones, instrumentos para medición, verificación y control de los trabajos a ser 

ejecutados e insumos de obra utilizados. Todo ello de acuerdo al plan de trabajos de 

obra del cual surgirán las necesidades del referido instrumental y equipo. 

- Cuando el Contratista proponga en su oferta insumos distintos a los indicados en las 

presentes Especificaciones, planos y/u otros elementos que integran los documentos 

del Llamado a Licitación, aún cuando estos hayan sido aceptados conjuntamente con 

la Oferta, si dichos insumos no cuentan con la certificación de cumplimiento de la 

Norma Nacional (IRAM), o extranjera de mayor requerimiento, los costos de los 

ensayos para verificar el cumplimiento de las mismas serán cubiertos por el 

Contratista y deberán ser realizados. 

1.5. MORTEROS Y HORMIGONES (Planillas N°1 y N°2) 

 La arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633. 

 El agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales, potables y aptas para el 

amasado de morteros. 

 (1) Cemento portland de primera marca y calidad normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617 ó 

norma equivalente de mayor requerimiento. 

(2) Cal Hidráulica de primera marca y calidad normas IRAM 1508 y 1516 ó norma equivalente 

de mayor requerimiento. 
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PLANILLA Nº 1 – MORTEROS 
 

MEZCLA 

TIPO 

CEMENTO 

(1) 

CAL 

(2) 

ARENA FINA ARENA 

GRUESA 

VERMICULITA 

A 1   2  

B 1   3  

C 1 1/2  4  

D 1 1  5  

E 1 1  6  

F  1  3  

G 1  1   

H 1  2   

I 1 1 4   

J 1/2 1  4  

K 1/4 1  4  

L 1  3   

M 1/8 1 3   

N ¼ 1 3   

O  1 3  2 

P 1,5 1  4  
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PLANILLA Nº 2 – HORMIGONES 
 

 

MEZCLA 

TIPO 

 

CEMENTO 

 

CAL 

ARIDO 

FINO 

(1) 

ARIDO 

GRUESO  

(2) 

PIEDRAS 

GRANDES 

(3) 

CASCOTES 

DE 

LADRILLO 

A 1/4 1 4   6 

B 1/2 1 4 6   

C 1 ½ 3 4   

D 1  2 3   

E 1/2 1 2 3 8  

F 1  21/2 3   

(1) Se refiere en todos los casos a un tipo de arena gruesa, libre de limos y arcillas. 

(2) Se refiere a piedra partida o canto rodado. Este último extraído de canteras naturales. 

(3) Piedras cuyo tamaño mínimo es de 25 cm. y su peso de más de 20 Kg. 

(4) Se refiere a un tipo de arena mediana, libre de limos y arcillas. 

(5) Poliestireno Expandido. 

(6) Arcilla Expandida. 

     Nota: Se puede utilizar cemento adhesivo Klaukol ó similar equivalente de mayor prestación. 

 

MEZCLA 

TIPO 

 

CEMENTO 

 

CAL 

HID. 

ARIDO 

FINO 

    (1)(4) 

 

ARIDO 

GRUESO  

(2) 

AGREGA-

DOS ESPE- 

CIALES 

CASCOTES 

DE 

LADRILLO 

G 1/8 1 4  8   

H 1  2   8 (5)  

I 1    6 (6)  

 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO  

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista limpiará el predio, removiendo todo 

elemento que impida y/o dificulte la ejecución de los trabajos objeto del Contrato. 
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Asimismo, materializará, en número conveniente y de común acuerdo con la 

Inspección de Obra, tantos puntos fijos como sean necesarios para una correcta implantación 

planialtimétrico del Edificio y demás construcciones, hasta la finalización de la obra.  

Los ejes de replanteo indicados en los planos y por la inspección, deberán estar 

adecuadamente colocados en el transcurso de la obra a fin de poder cumplir con la correcta 

ubicación de los objetos a construir y a fin de facilitar la posible corroboración de medidas y 

distancias por parte de la inspección.  

2.2. OBRADOR, DEPÓSITO Y SANITARIOS 

2.2.1.Condiciones Generales 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección 

de Obra el proyecto de las “Obras Provisionales” (obrador) que se construirá en el predio. En 

las mismas se instalarán oficinas, depósitos, vestuarios y sanitarios, para obreros y empleados 

y los “Locales para la Inspección de Obra”, que se especifican más adelante. 

Todas las “Obras Provisionales” a la terminación de los trabajos y previa autorización 

de la Inspección de Obra, serán desmontadas y retiradas por el Contratista a su exclusivo 

cargo. 

Las “Obras Provisionales” cumplirán con las leyes de Higiene y Seguridad de Trabajo 

y la 24.5 de Riesgos de Trabajo vigentes, sus modificatorias y sus correspondientes 

reglamentaciones.  

2.2.2.Requerimientos Mínimos 

2.2.2.1. Locales del Contratista: 

El Contratista deberá construir los locales provisorios necesarios para sí y su personal, los que 

tendrán el equipamiento que cumplimente las normativas vigentes, en el lugar del 

emplazamiento de la obra. 

Todos los locales, al igual que los elementos de protección contra el fuego, deberán contar con 

la correspondiente aprobación del Dirección de Bomberos de la Provincia. 

La Contratista, deberá ejecutar dentro del predio un obrador, tendido de red provisoria 

de energía eléctrica y agua, vestuarios y baños químicos para el personal ocupado en la 

construcción. Deberá mantener estas instalaciones en perfecto estado de aseo y proveer agua 

en abundancia para las mismas. 

Estas construcciones complementarias, así como el cerco del obrador se construirán 

con materiales en buen estado de conservación, y su aspecto debe ser presentable. 

2.2.3.Locales para acopio y depósito de materiales: 

No se permitirá la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia de aquellos 
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materiales, que puedan deteriorarse o disminuir la consistencia, o cambiar de aspecto y 

calidad. 

Para depositar o preservar tales materiales, deben usarse y/o construirse locales bien 

resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. También se deberá tener en 

cuenta la seguridad de los materiales a fin de evitar faltantes, estando este ítem a cargo del 

contratista su reposición. 

2.2.4.Locales para depósito de inflamables: 

Los materiales inflamables, explosivos y/o que generen posibles contaminaciones, a ser 

incorporados a la obra, deberán ser depositados en locales apropiados, fuera del edificio a 

construirse, suficientemente ventilados, donde no corran peligro éstos, ni el personal, ni otros 

materiales. 

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales, se proveerán los elementos contra 

incendio, que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministraran 

estos elementos en la medida que lo exija la Inspección de Obra. 

2.3. TRASLADO DE EQUIPO A OBRA 

El equipo a ser utilizado en obra, previsto por el Contratista en su Oferta, deberá estar 

disponible en la “Zona de Obras” con la antelación necesaria a la realización de las tareas para 

las que están destinados. 

A estos efectos, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección de Obra el 

cronograma de incorporación y retiro de dichos equipos.  

2.4. REPLANTEO 

Una vez en posesión del predio, el Contratista hará un relevamiento planialtimétrico y 

confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo relevado. El mismo, se presentará a 

la Inspección de Obra, para ser aprobado antes de dar comienzo a los trabajos. 

A partir de los puntos fijos que se determinen, se fijarán los perímetros, niveles y ejes 

de referencia generales de la obra y las dimensiones de locales. Sólo se admitirán tolerancias 

acordes a una correcta terminación de los trabajos futuros en cuanto al replanteo de los ejes 

coordenados del proyecto. 

Los replanteos de muros y tabiques, serán prolijamente verificados y deberán contar 

con la aprobación de la Inspección de Obra. Esta, podrá ratificar u ordenar rectificar las 

dimensiones determinadas en los Planos de Proyecto, durante la etapa de construcción, 

mediante Órdenes de Servicio. Estarán a cargo y coste del Contratista, la ejecución de los 

nuevos planos parciales y/o de detalles modificados.  

Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados establecidos en los 

planos, así como las tolerancias del replanteo de medidas, en general, serán determinadas por 

la Inspección de Obra. 
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2.5. CARTEL DE OBRA 

Las medidas exteriores totales mínimas serán de 2.25m x 3.00m (prevalecerá la medida 

indicada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). La estructura sostén podrá 

ser metálica de tubos rectangulares y/o de madera de secciones que garanticen la estabilidad, 

resistencia y sujeción resistente a la acción de los vientos. Estará pintado tanto el color de 

base como los textos, con esmalte sintético previo tratamiento antioxidante, colores a definir 

según modelo. 

El cartel propiamente dicho se realizará impreso sobre vinilo autoadhesivo 3M o similar opaco 

con uniones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo protegido con 

laminado UV 3M o similar en frío. El perímetro de la unión entre chapa y vinilo debe ser 

reforzado con adhesivo especial y remaches. 

El cartel será instalado por el contratista en el lugar que indique la inspección en una 

estructura metálica terminada igual que el bastidor o de escuadrías de madera, según diseño y 

cálculo elaborado por el mismo y aprobado por la Inspección de Obra, previo al inicio de las 

obras. Estará colocado perfectamente arriostrado e iluminado convenientemente. 

El no cumplimiento de la instalación del cartel en tiempo y forma hará pasible al 

contratista de las sanciones establecidas al efecto en los pliegos. 

La empresa deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante el 

transcurso de la obra. 

2.6.  CERCO DE OBRA  

El mismo deberá ofrecer las condiciones de seguridad necesaria y se mantendrá en 

perfecto estado de conservación durante el período en que se desarrollen los trabajos. Se 

ejecutará de acuerdo a las reglamentaciones municipales vigentes. 

Las entradas y salidas provisorias de vehículos serán convenientemente señalizadas. 

2.6.1.Mantenimiento del Predio: 

El perímetro exterior del predio, será mantenido en perfectas condiciones de seguridad 

y transitabilidad durante todo el transcurso de la obra. 

2.7.  AGUA DE CONSTRUCCIÓN  

La conexión del agua de construcción para uso propio del Contratista, obrador y 

oficinas, será tomada de la red general existente, de acuerdo a las instrucciones de la 

Empresa proveedora del servicio. El agua para consumo, tanto de la contratista como de la 

inspección, será envasada mineral o envasada apta para consumo.  

2.8.  LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA 

La energía eléctrica para uso de la obra, obrador y oficinas y el valor de su consumo, 
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será por cuenta del Contratista. Será tomada de la red general existente, de acuerdo a las 

instrucciones de la Empresa proveedora del servicio. Deberá generar la conexión eléctrica al 

lugar donde la Empresa proveedora del servicio indique, en conjunto con la inspección y 

proveer del pilar de obra correspondiente.  

El Contratista deberá prever en su cotización, iluminación general de la obra y hacia el 

exterior, luminarias, de potencia necesaria para mantener perfectamente iluminada la “Zona de 

Obra”. 

A la finalización de las obras los materiales usados serán retirados y quedarán en 
propiedad del Contratista. 

2.9.  PROTECCIONES Y ANDAMIOS 

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones 

vigentes en la República Argentina.  

El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal 

efecto deberá entregar información necesaria a la Inspección de Obra para su aprobación 

previa, debiendo tener en cuenta que los referidos sistemas sean experimentados en el 

mercado. 

En caso de optar por andamios de madera deberán cumplir con las siguientes 

condiciones:  

Las tablas de los andamios serán limpias de clavos y astillas que pudieran crear un 

riesgo o daño a las personas; los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su 

extensión por lo menos un tablón de 0,30 m de ancho, otro de igual medida para la carga de 

materiales y tendrán guardapiés de tablas de 1”x 6” y baranda de protección en todo su 

perímetro.  

Las escaleras serán resistentes y de altura apropiada, debiéndose atar donde fuera 

menester para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueran necesarias 

para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra; llevarán baranda de seguridad.  

En todos los casos deberán cumplimentar los requerimientos de las Leyes de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo vigentes y Ley Nacional de Riesgos de Trabajo, sus reglamentos y/o 

modificaciones. 

2.10.  PRECAUCIONES  

Si hubiere redes existentes en el predio, u otra instalación subterránea, el 

procedimiento a seguir con ellas será informado previamente a la Inspección de Obra y ésta 

resolverá. 

El Contratista, a los efectos de una correcta implantación del Edificio y construcciones 

anexas, deberá presentar planialtimetria a la Inspección de Obra para su aprobación. 
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3.  MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1.  NORMAS GENERALES 

3.1.1. Carga y Retiro de tierra y material sobrante 

 Los trabajos incluyen la carga, acarreo y transporte de los materiales sobrantes y 

necesarios, provenientes de la totalidad de las obras de excavación y desmonte, fuera del área 

de las obras y dentro de los límites que la Municipalidad de Cipolletti indique. 

3.1.2. Desmonte 

 Donde corresponda, el Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio 

estimado de 0,30 m en toda el área del Edificio, veredas y anexos, previa autorización de la 

Inspección de Obra. Esta tierra deberá ser mantenida dentro del predio para posterior 

reacomodamiento de taludes y trabajos de parquización. 

3.1.3. Excavaciones  

El movimiento de tierra incluirá todas las excavaciones, desmontes, rellenos y/o 

terraplenamientos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes 

indicadas en el proyecto, o las alturas adecuadas para una correcta implantación del Edificio. 

Estos movimientos de tierra se extenderán a un área similar a la establecida para la limpieza, 

o a lo que se disponga en los planos, en estas Especificaciones, o lo que se establezca, con 

el visto bueno de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra antes del comienzo de los 

trabajos y con la debida anticipación, la memoria descriptiva que incluya las excavaciones, 

submuraciones y apuntalamientos, con indicación de los criterios a seguir y precauciones a 

adoptar para asegurar la estabilidad de los taludes, en un todo de acuerdo con las normas de 

seguridad vigentes, que regulen la materia. 

Las excavaciones se ejecutarán conduciendo el trabajo de modo que exista el menor 

intervalo posible entre las mismas y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir la 

inundación de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias u otros motivos.  

Las tolerancias de niveles en el área de la construcción a realizar, será la que sea 

especificada por la Inspección de Obra, tanto para superficies planas como en pendientes. 

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones como para prevenir 

derrumbes, a cuyo efecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que, por las 

características de las tierras excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o de 

desprendimiento de tierras, siendo el responsable de todos los perjuicios de cualquier 

naturaleza que se ocasionen. 

Por lo tanto, están incluidos en el precio del Contrato los apuntalamientos del terreno 

y de las excavaciones, como asimismo los achiques y bombeos de aguas necesarios. 

En caso de filtraciones de agua, se mantendrá el achique necesario instalando 
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bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se 

haya ejecutado la tarea necesaria de cimentación. 

No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas 

siguientes, a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados la no aspiración de 

cemento o lechada. 

Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado. 

3.2.  RELLENOS Y TERRAPLENES  

Para una correcta ejecución de los rellenos en zonas de tierras de baja calidad y con 

la indicación de origen y muestreo, el Contratista, bajo su responsabilidad y con la aprobación 

de la Inspección de Obras, realizará los trabajos. 

En el caso de existir en el terreno depresiones o desniveles que lo justifiquen el 

Contratista los rellenará con suelo apto, compactado por medios mecánicos debidamente, en 

capas de 15 cm de espesor. 

En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado del 

tipo grava bien granulada y/o grava limosa con un contenido de finos (no plásticos), no mayor 

al 20% de características sujetas a la aprobación de la Inspección de Obra, a los que se 

compactará en un todo de acuerdo con lo aquí especificado. 

Cada capa de suelo compactado se compactará hasta obtener el 95% del peso 

específico aparente máximo del suelo seco, de acuerdo al ensayo Proctor Normal. 

Los rellenos deberán cumplir estrictamente con las condiciones de estabilidad 

necesarias para el edificio y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

El movimiento de suelo, excavaciones y relleno para la preparación y llenado de 

fundaciones, especialmente en las y área de solárium, deberá contemplar y evitar posible 

lavado de relleno o ahuecamiento bajo fundaciones, que pueda producir quiebre de losa o 

contrapiso a futuro. De esta manera, se deberá prever contención de relleno en todos los 

casos. 

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta deberá 

seleccionarse y mezclarse, si ello es necesario, con la proveniente del exterior de la obra con 

la aprobación de la Inspección de Obra. 

El producto de las excavaciones apto para su utilización, será acopiado en obra. 

 

4.  FUNDACIONES 

El sistema de fundaciones se realizará según lo que indiquen los planos o bien según 

lo que sugiera la empresa contratista luego del cálculo de estructuras, con la previa 

aprobación de la Inspección. 

El fondo de la excavación, será completamente plano y horizontal y sus costados 
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verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamientos y/o 

tablestacas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente. 

El mejoramiento del suelo deberá realizarse con calcáreo teniendo en cuenta posible 

fundación centrada o muerto de hormigón armado para estas columnas. 

 

5.  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Este ítem incluye la ejecución de la totalidad de la estructura resistente de la obra 

(cálculo, proyecto, y ejecución de obra), que contempla ejecución de plateas, columnas, vigas 

resistentes y vigas de encadenado.  

La totalidad de la estructura resistente de Hº Aº (plateas, vigas, columnas, tabiques, 

etc.) deberá ejecutarse de acuerdo al cálculo ejecutado por el Contratista el que deberá ser 

aprobado por Consejo Profesional correspondiente. 

5.1. NORMAS GENERALES  

Todas las estructuras de hormigón armado serán realizadas con un hormigón H21 

puzzolánico y acero ADN 420 conforme a cálculos de estructura, a cargo del Contratista, 

respetando las normas CIRSOC e INPRES CIRSOC para su ejecución y armado. Las 

secciones de armadura se determinarán en el cálculo respectivo.  

Las obras se ejecutarán con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los 

planos de detalles y generales del proyecto y cálculo presentados por la Contratista y que 

serán entregados a la Inspección de Obras con la anticipación debida para su análisis y 

aprobación. 

El cálculo deberá tener en cuenta detalles de alturas de viga o dimensiones de 

columna plasmados en los planos, a fin de respetar fachadas. Toda propuesta de cambio en 

dimensiones, deberá ser consultada y aprobada por la Inspección.  

Los materiales a emplear, la forma de ejecución y los ensayos a realizar en las obras de 

hormigón y hormigón armado, deberán respetar en un todo lo estipulado en el Reglamento 

CIRSOC Nº 201.  

La Inspección podrá solicitar ensayos de cualquier tipo (agregados y/o hormigón), los 

mismos se realizan en Entes Estatales o Privados, aceptados previamente. Se presentarán los 

resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose la Inspección el 

derecho de interpretar los mismos y en base a ello rechazar o aceptar las cualidades del 

material tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por el Contratista a su 

exclusiva cuenta.  

Las estructuras de fundación deberán diseñarse y responder a las 

características del terreno, las cuales deberán determinarse con un estudio de suelos a 

cargo del Contratista.  
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1.1-Normas y Reglamentos. 

Los trabajos a realizar deberán ajustarse a las condiciones establecidas en todos los 

Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales, provinciales 

como municipales.  

Por otra parte, las Estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su 

totalidad, conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 Tomos I, II y Anexos: 

"Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructura de Hormigón Armado" y Reglamento INPRES-

CIRSOC 103 Parte I y II, modificaciones y anexos. 

1.2.- Cálculos y Planos.  

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá 

presentar los siguientes planos:  

* Plano general de Estructuras, indicando dimensiones, secciones y niveles de todos 

los elementos estructurales y toda otra especificación que sea necesaria para una correcta 

interpretación del plano según Normas. 

* Planos de Detalle de Armaduras indicando la sección y disposición de las mismas, 

Planillas de cortado y doblado de hierros, todo deberá cumplir con las normas de doblado y 

estribado, así como de armaduras mínimas y diámetros máximos reglamentarios, etcétera 

* Planos de detalle de resolución de cubierta con las correspondientes secciones de 

tirantería de madera.  

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, 

memorias de cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. Los 

planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas 

todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura 

y sus partes. Se deberá tener en cuenta disposiciones ya definidas por proyectista en cortes y 

vistas. 

Los planos de fundaciones serían ejecutados en escala 1:100. Estos serán 

acompañados de una Memoria Descriptiva en la que se detallarán los procesos, sistema, 

equipos a utilizar en los trabajos y secuencia de las tareas a desarrollar.  

Las vigas se representarán en vista y corte, en escala legible y clara. 

En columnas se dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales, consignando 

las zonas de densificación de los estribos y su manera de hacerlo, la zona y longitudes de 

empalme, las que se ejecutarán en la zona central de la columna o de menor momento flexor.  

Se deberá proveer un hormigón de resistencia característica a la rotura de 210 kg/cm2 

medida en probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece 

la norma IRAM 1524 y el Reglamente CIRSOC 201, ensayadas según la norma IRAM 1546 y 

se indicará en cada plano como así también el tipo de acero. Todos los ensayos estarán a 

cargo y por cuenta del Contratista. 
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Asimismo, estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de todos los 

planos municipales que fueran necesarios realizar y de la respectiva tramitación, para obtener 

el Certificado Final correspondiente.  

Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar la documentación 

Conforme a Obra, que debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados. Contendrá todas las 

modificaciones y cambios producidos durante la ejecución de la obra.  

Se presentarán los planos en las escalas indicados en este artículo con sus 

correspondientes memorias descriptivas y de cálculo que fueran previamente aceptadas por la 

Inspección.  

Esta documentación estará a cargo del Contratista y tendrá indicada con claridad la 

inscripción "Conforme a Obra".  

La documentación Conforme a Obra deberá cumplir las disposiciones enunciadas en 

el artículo 3.4. del Reglamento CIRSOC 201: "Documentación técnica final".  

1.3-Replanteo 

Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá realizar el plano de 

Replanteo para ejecutar el Replanteo de las Obras, que deberá ser verificada y aprobada por 

la Inspección.  

Obtenida la aprobación respectiva por parte de ésta, se labrará una Acta donde se 

autorice la iniciación de los trabajos. 

Además, en oportunidad de la ejecución de la superestructura, el Contratista deberá 

efectuar una cuidadosa verificación de la cantidad, dimensiones y posición de las aberturas y 

huecos previstos para las instalaciones a fin de cumplimentar las exigencias de los distintos 

conductos de equipos que forman parte de las mismas, como así también la correcta ubicación 

de todos los insertos metálicos a colocar en las estructuras.  

Queda establecido que el Contratista será responsable del correcto Replanteo de las 

Obras, por lo cual deberá efectuar la reparación o reconstrucción, a su exclusivo cargo, de 

todos aquellos trabajos rechazados por la Inspección, por no cumplir con los requisitos 

exigidos.  

Antes de llevar a cabo las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 

garantizar las medidas necesarias y cotas establecidas para conformar los elementos, 

cumplimentando las características especificadas por el cálculo para cada sección estructural. 

Las estructuras de Hº Aº comprenden lo siguiente: 

Plateas y contrapisos armados. 

Vigas de arriostramiento 

Columnas resistentes 

Vigas resistentes 

Columnas y vigas de encadenado 
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5.1.1.Normas y Reglamentos 

La ejecución del proyecto y los trabajos en obra se ajustarán a las Normas Argentinas 

vigentes para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC, aprobadas por el 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación Argentina. 

5.2.  Aprobaciones por la Inspección de Obra 

El Contratista deberá pedir por Nota de Pedido la aprobación de: 

- El almacenamiento de los materiales. 

- Todas las operaciones de laboratorio, dosificación, pastones de prueba, 

preparación, transporte, colocación, vibración, juntas, buñas curado y ensayos sobre 

el hormigón.  

- Todas las operaciones de corte, doblado y colocación de armaduras. 

- Todos los pases a dejar previstos en encofrado. 

- Todas las operaciones de construcción, limpieza y humedecimiento de 

encofrados y apuntalamiento. 

- Otras operaciones varias, conexas con las enunciadas. 

- Aprobada la tarea que se solicita realizar, la Inspección de Obra, 

obligatoriamente estará presente en las mismas. El Representante Técnico, podrá 

iniciar el hormigonado, sin la presencia de la Inspección de Obra, cuando medie 

autorización para ello o a las 48 horas de la solicitud de autorización. 

5.3.  Costo de los ensayos   

Los costos de todos los ensayos mencionados en esta especificación deben estar 

incluidos en los costos del Contratista. 

La elección de la empresa pública, o privada, que realice las mismas será propuesta 

por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra. 

5.4.  Perforaciones  

El Contratista tendrá en cuenta las perforaciones en losas, vigas, nervios o tabiques 

necesarias para el pasaje de conductos de aire acondicionado, sanitarios, energía, gas y otros 

servicios, previendo los refuerzos de armadura, u otros, correspondientes en cada caso en 

particular y debiendo los mismos ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
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5.5.  Elementos a incluir en el hormigón 

El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, todos los 

elementos complementarios de acuerdo a lo indicado en cada caso, en aquellos lugares en 

que resulten necesarios para el posterior llenado con hormigón. Estos, deberán ser fijados en 

las exactas posiciones al ejecutar los encofrados, garantizándose su alineación y nivel según 

resulte necesario. 

Estos dispositivos deberán ser colocados en su posición definitiva antes de 

hormigonar la estructura en la cual están proyectados. En general, serán bulones de anclaje, 

perfiles, chapas, soportes metálicos, anclajes de barandas desmontables, entre otros. 

Serán colocados según las necesidades de los elementos y estructuras a soportar y 

sostenidos firmemente en el lugar por un sistema de plantillas u otros medios aprobados que 

eviten el movimiento durante el colado de hormigón. 

Esta disposición alcanza, también, a los insertos metálicos a incluir para completar y 

empalmar las estructuras metálicas. 

Se deberá tener en cuenta anclajes a armadura y encofrados a la hora del llenado de 

la estructura de las, a fin de poder colocar juntas termoplásticas en las juntas entre distintos 

llenados.  

5.6.  MATERIALES PARA HORMIGONES 

5.6.1. Agua de Amasado 

Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceites, cales, materias orgánicas u otro 

tipo de sustancias extrañas. Indefectiblemente deberá cumplir con las disposiciones CIRSOC. 

5.6.2. Cemento Portland 

Debe cumplir con las disposiciones CIRSOC e IRAM. 

Deberá ser Loma Negra o superior calidad. 

Para la ejecución de hormigones a la vista deberá usarse cementos de una misma 

marca y fábrica y áridos de una misma cantera, a fin de asegurar la obtención de textura y 

coloración uniforme. 

5.6.3. Agregados 

Los agregados estarán libres de impurezas y serán cribados de manera que se 

obtenga una curva de granulometría apta para la realización de los hormigones, con 

composiciones químicas similares a la de los áridos de la zona. 

El tamaño máximo de los agregados para las vigas y columnas, será de 25 mm. En los 

nudos fuertemente armados y para evitar defectos u oquedades, estos deberán ser de un 

tamaño tal, que el colado se realice satisfactoriamente, aunque para ello se utilicen aditivos 
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especiales. 

Cualquier tipo de cambio que no altere la concepción del cálculo estructural o 

funcionalidad del Edificio, podrá ser autorizado por la Inspección de Obra. 

5.6.4. Aditivos Para Hormigones. 

Todos deberán cumplir las Normas IRAM respectivas y la Gerencia de Obra autorizará 

la colocación de estos añadidos. 

No podrán utilizarse aditivos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras En 

todos los casos serán acopiados en obra en sus envases originales de fábrica. La dosificación 

será la indicada por el fabricante y aprobada por la Inspección de Obra. 

 

6.  HORMIGONES 

6.1.  Calidad del hormigón 

La Obra deberá construirse con hormigones cuya resistencia, a 28 días en probetas 

cilíndricas de 25x30 cm., deben ser la siguiente: 

- ’bk = 210 Kg/cm2. (hormigón clase de resistencia H-21, s/CIRSOC). 

6.1.1. Dosificación 

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en 

peso y el Contratista deberá disponer del equipo necesario a tales efectos, según Normas 

CIRSOC. El contenido mínimo de cemento para hormigones del tipo estructural, no puede ser 

menor de 320 Kg. por metro cúbico.  

Con los áridos aprobados por la Inspección de Obra, el Contratista propondrá el 

dosaje para la elaboración de los hormigones y la relación agua-cemento que se ajuste a la 

calidad establecida. 

La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a 

lo especificado en las normas CIRSOC y/o IRAM, según corresponda. 

Ante la posibilidad de realizar hormigones, que, a juzgar por la Inspección de Obra, 
puedan dosificarse en volumen, se utilizará la Planilla 2 – HORMIGONES, adjunta al presente 

Pliego. 

6.1.2. Condiciones de elaboración 

Las mezclas se harán exclusivamente por medios mecánicos. Con los componentes 

en la hormigonera el mezclado tendrá una duración mínima de 2 minutos y todas las 

operaciones estarán reglamentadas por las normas CIRSOC. 

Los cumplimientos serán los siguientes: 
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- Cemento y agua medidos en peso. El agua, luego de corregirse la humedad 

de los agregados. 

- Agregados medidos en peso, luego de ser seleccionados 

granulométricamente y por partida. 

- Extracción de probetas y ensayos periódicos de control y eventual corrección, 

según Normas. 

Las exigencias para el equipo de elaboración serán las siguientes: 

- Control inicial al comienzo del hormigonado. Debe ser posible que el mismo 

sea rápido y fácil. Este control, se deberá realizar todas las veces que la 

Inspección de Obra lo estime necesario. 

- Los equipos para las mediciones por peso, estarán proyectados de modo que 

las mismas se realicen con celeridad, exactitud y sencillez. Los movimientos y/o 

vibraciones propias del trabajo, no deben ser obstáculo de control y correcto 

funcionamiento. 

- Debe existir la posibilidad de rápidos ajustes para compensar el peso de 

áridos y sus humedades u otro cambio que deba realizarse sobre la marcha. 

- Durante las operaciones de medición, no podrán producirse pérdidas de 

ningún tipo. 

- Las tolerancias serán las siguientes: 

a) Cemento   +/-  2,5 % 

b) Áridos finos y gruesos +/-  3,0 % 

c) Cantidad total  +/-  2,5 % 

d) Agua    +/-  3,0 % 

e) Aditivos   +/-  3,0 % 

6.2.  Manipuleo, Transporte Y Colado del Hormigón 

Se deben de tener en cuenta las Normas CIRSOC y se efectuará un preparativo previo 

– luego que el Contratista notifique a la Inspección de Obra con debida anticipación, el lugar y 

el momento en que ejecutará la tarea - a la colocación del hormigón que consistirá en las 

siguientes operaciones: 

1° - Verificación de cotas y dimensiones de encofrados. 

2° - Inspección y verificación de las armaduras y demás elementos incluidos. 

3° - Limpieza cuidadosa de los encofrados, armaduras y otros elementos incluidos. 
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4° - Humedecimiento o aceitado – con aditivos específicos - de acuerdo a la 

característica del encofrado e indicaciones del fabricante. 

5° - Hormigonado 

La colocación se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta 

el fondo de los moldes. Se procurará colar el hormigón inmediatamente después de concluido 

el batido, quedando estrictamente prohibido usar hormigón que haya comenzado a fraguar, 

aun después de volverlo a batir con agua.  

El empleo del hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado siempre 

que se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva convenientemente antes de 

usarlo.  

Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin 

interrupción desde el fondo hasta el nivel superior. El hormigón de las columnas se hará de 

una sola vez. Si la colocación se hiciera bajo agua, se cuidará que el cemento no se 

desprenda de la mezcla. Si así fuera, se limpiará antes de colocar nuevamente el hormigón. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, el 

viento y el frío, en los hormigones. 

Cuando la temperatura ambiente sea tal que retrase, o suspenda, el fraguado, no se 

procederá a colar hormigón. La Inspección de Obra será, exclusivamente, quién autorice el 

hormigonado ante dudas eventuales. 

El llenado de los encofrados no deberá tener aristas vivas, para lo cual se les colocará 

esquineros de 15 x 15 mm., los cuales previamente se deberán humedecer adecuadamente.  

El referido llenado, se realizará tomando todas las precauciones indispensables para 

que no queden huecos y a estos efectos, se compactará el hormigón por medio de vibradores 

aprobados por la Inspección de Obra. 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación 

con la mayor rapidez posible y sin interrupciones en el batido. No se permitirán sistemas de 

transporte que tanto en la etapa de manipuleo como en la de colocación, produzcan la 

segregación del hormigón. 

Todo el sistema a utilizar en el uso de bombas para hormigón, deberá ser aprobado 

por la Inspección de Obra. 

A juicio de la Inspección de obra será retirada toda la partida que acuse principio de 

fragüe o que a simple vista haya recibido más agua de la adecuada. 

Deberá prestarse especial atención al hormigonado de las columnas y los nudos de 

intersección con vigas, dada su fuerte armadura y no se permitirá verter libremente el 

hormigón desde alturas mayores de 2,50m. 

Para alturas mayores, se emplearán embudos y conductos cilíndricos metálicos 

ajustables, rígidos y flexibles, para conducir la vena del hormigón. El conducto se mantendrá 

permanentemente lleno de hormigón y el extremo inferior sumergido en el hormigón fresco. 
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El equipo de trabajo deberá permitir introducir el hormigón lentamente, depositándolo 

cerca de su posición definitiva. 

En general se recomienda la colocación por capas de no más de 50cm., evitando la 

formación de juntas de construcción entre ellas. 

Durante toda la operación no puede haber desplazamientos de armaduras con 

respecto a las ubicaciones dadas en al cálculo. Para evitar esto se debe proveer de la cantidad 

de soportes, separadores que sean necesarios previo al hormigonado. 

Al colocar el hormigón, se tomarán todas las precauciones para impedir la segregación 

del árido grueso. El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento 

que deba contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la 

posición inferior de derrame será vertical y libre de interferencias. 

La altura de caída libre del hormigón no será mayor que 0,50m. Si al ser colocado en 

el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar o las 

mismas superficies de encofrados, se deberán tomar precauciones de manera de proteger 

esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del 

hormigón. 

La se platea se hormigonará en forma continua y deberán transcurrir doce horas antes 

de hormigonar elementos estructurales que apoyen sobre ella. Luego del llenado de tabiques y 

columnas se esperará dos horas para los demás elementos que apoyen sobre ellos, teniendo 

en cuenta puntales y encofrados correspondientes para evitar deformaciones. 

6.3. Juntas de hormigonado 

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada 

dentro de las posibilidades que dan los tiempos o imponderables. 

En los casos en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario se respetará lo 

siguiente: 

- En muros y columnas, las juntas de construcción deberán disponerse 

horizontalmente. 

- En vigas y losas la dirección deberá ser normal a los esfuerzos de 

compresión. 

- En el caso de que la junta quede mal orientada, se deberá demoler de modo 

que la nueva junta tenga la dirección adecuada. 

- No se hará ninguna junta en las zonas de estribaje reforzado de nudos, 

respetando las pautas de diseño antisísmico que indican alejar las zonas de 

posible falla de los nudos. 

 

Cuando haya que continuar una obra interrumpida se tendrán en cuenta las siguientes 
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prescripciones: 

a) Si el hormigón estuviera fresco, se humedecerá y se colocará un aditivo específico, 

conforme a las indicaciones del fabricante y aprobado por la Inspección de Obra, en la 

superficie sobre la que se deba agregar nuevas capas. 

b) Si el hormigón hubiera empezado a fraguar, se limpiará la parte ya endurecida de 

partes sueltas y se humedecerá antes de continuar, con una lechada de cemento y 

arena, en una proporción de 1:2 en volumen. 

Mientras el hormigón no haya fraguado por completo la estructura debe quedar exenta 

de choques y vibraciones. 

Las juntas de dilatación se presentan definidas en los planos y en su defecto, serán 

definidas por la inspección posteriormente y se respetarán tanto en los aspectos 

dimensionales como también respecto de los materiales indicados. 

6.4. Compactación por vibrado del hormigón 

El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de 

vibración mecánica autorizado por la Inspección de Obra, pudiendo ser suplementado por 

apisonado o compactación manual. 

En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado 

en los encofrados. 

Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada 

vibrador serán los necesarios para que, en todo momento, el hormigón pueda ser 

perfectamente compactado. 

Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización 

previa escrita de la Inspección de Obra, para compactar el hormigón correspondiente, a las 

losas o piezas de espesores delgados. 

Los vibradores internos deberán ser capaces de transmitir al hormigón, al estar 

sumergido en él, no menos de 6.000 impulsos por minuto. Esta frecuencia será controlada por 

la Inspección de Obra, mediante instrumentos adecuados provistos por el Contratista. La 

intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación 

satisfactoria, sin que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón 

por el exceso de vibración. 

Los vibradores se colocarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La 

separación de los puntos de inserción de los vibradores no debe ser mayor que el doble del 

radio del círculo dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. 

La vibración será suplementada por la compactación manual que sea necesaria para 

asegurar la obtención de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta 

especificación y que permitan obtener superficies lisas y sin vacíos. 

Esto será tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigón que está en 
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contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posición, a la que no sea fácil 

llegar con los vibradores. 

6.5.  Curado y Protección del hormigón fresco 

El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el 

endurecimiento y de acuerdo con las Normas CIRSOC e instrucciones de la Inspección de 

Obra. 

El hormigón estará continuamente protegido mediante humedad u otro método 

aprobado por la Inspección de Obra, posibilitando y favoreciéndose el endurecimiento 

esperado y evitando el agrietamiento. El tiempo mínimo de curado será de 7 (siete) días a 

partir del inicio del endurecimiento de la masa. 

6.6. Reparaciones 

Cualquier defecto que presente la estructura, será reparado solo después de ser 

observada por la Inspección de Obra y aprobado el método por escrito. El no cumplimiento, 

ocasionará la remoción del material utilizado en la reparación y la posterior y correcta 

ejecución de la tarea. 

6.7.  Hormigonado por debajo del nivel freático 

Cuando deba realizar este tipo de tarea, el Contratista presentará para aprobación de 

la Inspección de Obra, el sistema que adoptará para la ejecución de los trabajos. El mismo, 

debe permitir el hormigonado en condiciones de seguridad y eficacia. 

6.8.  Empalme de estructura nueva con existentes 

Se debe tratar adecuadamente este tipo de unión. En caso de ser necesaria, el 

sistema a utilizar debe ser aprobado por la Inspección de Obra. 

En el referido proceso de unión, deben ser tomadas todas las medidas de seguridad 

referidas a los apuntalamientos y estabilidad de la estructura. El incorporado de armaduras 

adicionales para lograr una correcta vinculación, será propuesto por el Contratista y aprobado 

por la Inspección de Obra. 

6.9.  ENSAYOS Y CONTROLES 

Los ensayos para la verificación y control de los hormigones utilizados, 

cumplimentarán las normas CIRSOC y/o IRAM, según corresponda. 

6.9.1. En hormigones frescos 

El control de consistencia de la mezcla, se efectuará mediante el sistema del cono de 

Abraams. 
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Con una dada plasticidad, densidad y trabajabilidad, se tendrá la posibilidad cierta de 

un correcto llenado de los encofrados, envolviendo totalmente a las armaduras permitiendo 

una eficaz adherencia entre las barras y el hormigón. 

Dado que los pastones colocados en la misma sección de la estructura deben tener la 

misma consistencia, deberán efectuarse los controles periódicos de la misma y en las 

siguientes circunstancias: 

- Cada 5 m3. 

- Diariamente al iniciar operaciones de hormigonado. 

- No menos de tres veces en el día de hormigonado. 

- Cada vez que se extraigan probetas para ensayos de resistencia. 

- Cuando visualmente se note algún apartamiento de los valores normales de la 

mezcla (muy seca, o muy fluida). 

- A requerimiento de la Inspección de Obra. 

El asentamiento, en ningún caso podrá ser superior al medio, de la menor dimensión 

de la probeta a usar para un ensayo dado.  

La consistencia determinada, deberá ser refrendada por dos ensayos sobre otras 

porciones de hormigones correspondientes a la misma muestra. Si el promedio de ellos está 

dentro de los límites de +/- 15 %, se considerará que la consistencia es la adecuada y la 

fabricación del hormigón confiable. De no ser así deberá modificarse esta. La persistencia en 

la falla de consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la 

paralización de los trabajos de vertido de hormigones. 

6.9.2. En probetas  

La toma de muestras, moldeo, curado, transporte a laboratorio y rotura de probetas, se 

llevarán a cabo mediante normas CIRSOC y/o IRAM conjuntamente, o aquellas que 

propusiera el Contratista y fueran aprobadas por la Inspección de Obra. 

Cada ensayo realizado a la misma edad, constará por lo menos de 2 (dos) probetas 

moldeadas con hormigón proveniente de la misma muestra. El resultado del ensayo, estará 

dado por el promedio del mismo y se llevará a cabo con la presencia de la Inspección de Obra 

y del Representante Técnico y/o sus representantes autorizados. 

Si la dispersión de los resultados de un grupo de probetas estuviera por encima del 15 

%, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado, transporte y ensayo de las probetas, 

a los fines de corregir eventuales errores. Si aquella excede del 20%, se deben suspender las 

operaciones de hormigonado hasta haber corregido desviaciones y las lógicas deficiencias. 
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6.9.2.1. Número de muestras 

Según las normas CIRSOC y/o IRAM, para hormigones preparados en obra y según 

los volúmenes de un hormigonado continuo: 

Durante una hormigonada de 15 m3. o fracción menor, se ensayarán 3 (tres) probetas: 

1/3 de ellas a los 7 días y los 2/3 restantes, a los 28 días. Todos los ensayos deberán 

cumplimentar los valores establecidos precedentemente. 

En casos especiales o cuando sea necesario hacerlo, la Inspección de Obra podrá 

variar las cantidades establecidas. 

En el ensayo de los 7 días, que debe dar una resistencia de cómo mínimo del 70% de 

la prescripta en el ensayo de los 28 días, se juzgará la calidad del hormigón empleado y a 

partir de eso, las ratificaciones o rectificaciones necesarias a implementar en la elaboración. 

El ensayo de los 28 días, será determinante para conocer el valor de la resistencia 

característica del hormigón exigida. 

Cuando los resultados obtenidos no sean satisfactorios, el Contratista propondrá a la 

Inspección de Obra, un plan destinado a demostrar la aptitud de las estructuras cuestionadas. 

El juicio de la Inspección de Obra será inapelable en esta instancia. 

La información sobre los ensayos, se registrará en un libro foliado donde deberá 

figurar el detalle de los mismos. Esa Información será: 

- Número de la muestra. 

- Consistencia del pastón de prueba. 

- Fecha de llenado. 

- Fecha de ensayo. 

- Lugar de extracción. 

- Resultado de la rotura obtenido. 

6.9.3. Equipos para ensayos 

El Contratista propondrá a la Inspección de Obra el laboratorio, que previamente se 

autorizará, para la ejecución de los ensayos. 

6.9.4. Ensayos de Carga “In Situ”  

Si una parte de la estructura mereciera dudas, la Inspección de Obra podrá ordenar un 

ensayo de cargas “in situ”, que será realizado de acuerdo con las Normas y Reglamentos 

citados. Al igual que todos los ensayos, su costo estará a cargo del Contratista. 
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7.  ARMADURAS 

Al ser la zona sísmica, de grado 1, el cálculo debe ser realizado siguiendo las normas 

y reglamentos INPRES-CIRSOC, no pudiéndose modificar estos condicionantes. 

7.1.  Tipos de acero 

Según cálculo que sigue las normas CIRSOC-IRAM-IAS. 

No se admitirá la utilización de acero de otro tipo a los previstos en el cálculo en 

ningún miembro estructural. 

El hierro deberá ser tipo ACINDAR o superior calidad. 

7.2.  Preparación y Colocación 

Según Reglamentos CIRSOC y cálculo. 

Las barras se cortarán ajustadas a las dimensiones indicadas en los planos y demás 

documentos del proyecto. 

El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada y preferentemente a la 

temperatura ambiente, sin golpes ni choques. 

Antes de su empleo, las armaduras se limpiarán cuidadosamente de manera que al 

introducir el hormigón se encuentren libres de polvo, barro, escamas de herrumbre, aceites, 

pinturas, mortero, pasta de cemento o cualquier otra sustancia que pueda disminuir la 

adherencia. 

7.3. Reglas para el armado 

Las mismas respetarán las disposiciones CIRSOC, siendo ellas las siguientes: 

- El doblado de barras en mandriles adecuados para ello. 

- Separación dada en los planos. 

- Ejecución de estribos según planos. 

- Ataduras entre armaduras para lograr vinculación firme y rigidez de forma 

durante el hormigonado. El Contratista deberá colocarlas, aunque no figuren en 

los planos y no se computarán como un adicional. 

- Todas las armaduras tendrán como límite máximo de discrepancia con los 

valores especificados, las tolerancias establecidas por el CIRSOC. 

7.3.1. Separación libre entre barras. 

La distancia libre entre barras o grupos de barras en contacto, dependerá de los 

diámetros de las mismas y del tamaño máximo del árido grueso a emplearse. 
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En todos los casos deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos 

estructurales se realice asegurando la capacidad del elemento y el llenado completo del vacío 

entre barras. 

En cada uno de los elementos estructurales tendremos: 

a) Losas: 

En las zonas de máximos momentos, la separación entre ejes de barras no será 

mayor de 20cm. En las losas armadas en una dirección, dicha separación no excederá 

el doble del espesor total de la losa. 

b) Vigas: 

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa 

horizontal, será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor 

que 1.3 veces el tamaño del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre 

una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 1 vez el tamaño 

del árido grueso.  

En ningún caso la separación libre entre barras, colocadas en un mismo lecho 

horizontal o dispuesto sobre una misma vertical, será menor de 2 cm. Las 

disposiciones anteriores no se aplicarán a los cruces de armaduras principales y 

estribos.  

Cuando las barras se colocan en dos o más capas superpuestas, los centros de las 

barras de capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los 

correspondientes de la capa inferior.  

En las vigas de altura igual o mayor de 60 cm, con el objeto de evitar grietas visibles 

de tracción en el alma, se colocarán en las caras de las mismas barras longitudinales 

repartidas en toda la altura de la zona extendida. 

 Columnas: 

La separación libre mínima entre barras no será menor que 1.3 veces el diámetro de la 

barra de mayor diámetro, ni menor de 3 cm. Las barras de las armaduras 

longitudinales se vincularán con estribos y las barras situadas entre las 

correspondientes a los ángulos, deben ser abrazadas por un número suficiente de 

estribos especiales. 

7.4.  Anclajes 

Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podrán realizarse mediante 

ganchos u otros sistemas conocidos y aprobados por el CIRSOC. 

En las columnas de los vestuarios, deberá preverse el anclaje de las carpinterías que 

correspondan según planos. 
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7.5.  Empalmes 

- En lo posible, en las barras que constituyen la armadura no se realizarán 

empalmes, especialmente cuando se trate de barras sometidas a esfuerzos de 

tracción. 

- Si lo establecido en el punto anterior, resultara imposible de cumplir, los 

empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las solicitaciones sean 

menores. 

- No se admitirán empalmes en las zonas dobladas de las barras. 

- En una misma sección de un elemento estructural, sólo podrá haber una barra 

empalmada de cada cinco. En las secciones con menos de cinco barras, no podrá 

haber empalmes. 

- Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento 

estructural. 

- En una misma barra no podrá haber más de dos empalmes a menor distancia 

de 4 m., admitiéndose como máximo dos empalmes por barra. Para grandes luces 

podrá haber una mayor cantidad de empalmes, pero a distancias mayores de 10 

m entre sí. 

- Los empalmes podrán realizarse en la forma siguiente: 

a) Por yuxtaposición de barras. 

b) Por soldadura eléctrica. 

c) Mediante manguitos roscados. 

- Empalmes por yuxtaposición: 

a) Los extremos de las barras se pondrán en contacto directo con toda la longitud 

del empalme, de forma que se permita la ejecución de un correcto hormigonado 

en la zona de la longitud de superposición. 

b) En toda la longitud y yuxtaposición se colocarán armaduras transversales 

suplementarias (estribos y otras armaduras especiales), convenientemente 

ancladas para mejorar las condiciones del empalme. En el caso de las losas este 

requisito puede ser, en general, suprimido. 

c) Se prohíbe el empalme por yuxtaposición en elementos estructurales 

sometidos a tracción y cuando las barras tengan diámetros mayores a 25mm. 

- Empalme por soldadura eléctrica: 

a) Solo podrá autorizarse el empalme por soldadura, cuando se haya 

demostrado satisfactoriamente, que el acero a soldar reúne las características 

necesarias para ello y que sus características mecánicas no desmejoren por 
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efecto de la soldadura. 

b) También deberá demostrarse experimentalmente que la resistencia de la 

unión soldada es, por lo menos, igual a la de las barras previamente a la 

soldadura. 

c) Las soldaduras se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

las correspondientes normas o reglamentos oficiales o provenientes de fuentes de 

reconocida capacidad y experiencia. 

d) En toda la soldadura la naturaleza de la misma será uniforme. No tendrá 

discontinuidad, poros, ni otros efectos visibles similares. 

e) En los cálculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a 

esfuerzos de tracción, se considerará como resistencia de la unión al 80% de la 

resistencia de las barras que une. 

7.6.  Recubrimiento de las armaduras 

- Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto 

más saliente de cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa del 

hormigón más próximo, excluyendo revoques y otros materiales de terminación. 

- Las armaduras de acero en general, contenidas en los elementos 

estructurales serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor 

indicado, moldeado conjuntamente con el elemento. 

- En todos los casos no indicados, el recubrimiento mínimo de las barras que 

constituyen las armaduras principales será por lo menos igual al diámetro de la 

barra, más 0,5cm, siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos 

que se indican en las Normas CIRSOC. 

- Toda armadura principal o no, de un elemento estructural no expuesto a la 

intemperie, ni a un ambiente agresivo, ni en contacto con el suelo, tendrá los 

siguientes recubrimientos mínimos: 

a) Losas y placas nervadas: 1cm interior y 1,5cm exterior. 

b) Columnas, vigas, viguetas y demás elementos constructivos: 1,5cm interior 

y 2cm exterior. 

- En el caso de las estructuras que después de desencofradas estén expuestas 

a la acción de intemperie, de condensaciones (baños, cocinas y salas de 

máquinas) o con un líquido, los recubrimientos mínimos indicados se 

incrementarán en 1cm. Estructuras en contacto con el suelo natural no agresivo 

tendrán un recubrimiento mínimo de 3cm. 

- En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónico deban 

ser sometidas a tratamientos superficiales, los recubrimientos mínimos que se 

indican, serán aumentados en 1cm. 
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- Las barras de armaduras que se dejan expuestas a la acción de la intemperie, 

con intención de continuar con futuras ampliaciones de la estructura, se 

protegerán contra la corrosión mediante recubrimiento adecuado, que pueda ser 

totalmente eliminado y que no reduzca la adherencia con el hormigón. 

- Si el recubrimiento establecido en especificaciones complementarias de 

Reglamentos Especiales para protección contra la acción del fuego o de las altas 

temperaturas, fuese mayor que el que resulta de las disposiciones anteriores, el 

mayor recubrimiento será el adoptado. 

- En general, cuando en razón de distintas circunstancias a tener en cuenta, 

resulten recubrimientos de diferentes espesores, se adoptará el espesor mayor. 

- Para lograr los recubrimientos adecuados en todos los casos se utilizarán 

separadores de PVC, no permitiéndose el uso de separadores de hormigón. 

 

8.  ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
 

Antes de comenzar con el llenado de los encofrados la Inspección de Obra examinará 

prolijamente los mismos, exigiendo que los fondos de las vigas estén limpios, que haya 

aberturas pequeñas (que luego se cierran) para la eliminación de cuerpos extraños, que estén 

a nivel y a plomo, alineados, manteniendo la escuadría de las vigas, sin alabeos, desuniones o 

rajaduras. 

Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias y su concepción y ejecución se 

realizarán en forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni 

desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida de los efectos derivados del 

peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos durante la 

ejecución de las obras y posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y 

desencofrar. 

Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas como para no afectar el 

aspecto de la obra terminada y no deben ser superiores a las que generalmente ocurren en las 

construcciones convencionales construidas con los mismos materiales y tensiones a que estos 

se vean sometidos. Deben mantenerse siempre con tensiones menores que las tensiones 

admisibles de seguridad. 

Para asegurar estabilidad y rigidez el conjunto de los elementos del encofrado será 

convenientemente arriostrado longitudinal y transversalmente. 

Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para 

modular las estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las 

necesidades del proyecto y a los planos de obra. 

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las 

operaciones de colocación y compactación. No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. 

Se dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse los de columnas, costados 

de viga y losas antes de los que correspondan a los fondos de las mismas. 
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Los moldes en vigas de más de 6m de luz, tendrán una contra flecha de 1mm por 

metro, para tener en cuenta el efecto de asiento. 

Todos los puntales estarán provistos de sus correspondientes cuños de madera dura o 

de otros elementos que permitan reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan 

hundimientos o desnivelaciones inadmisibles. 

Los puntales no tendrán secciones transversales menores de 7,5 x 7,5cm y si su altura 

es mayor de 3m, se tendrán en cuenta las disposiciones para evitar su pandeo. Dichos 

puntales podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del 

tercio medio de su altura. En el lugar de la junta, las cuatro caras laterales serán unidas con 

listones de madera capaces de trasmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión. 

Las superficies de las dos piezas en contacto, serán completamente planas y normales al eje 

del puntal. 

Debajo de las losas solo podrá colocarse hasta un 30% de puntales empalmados, 

uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas solamente un 10% en las mismas 

condiciones. 

Al construirse el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar, es necesario dejar 

algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado 

que sobre ellos se encuentren. 

Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos 

sucesivos. Para vigas de luces normales será suficiente dejar un soporte en el medio; para 

vigas de luces mayores de 6 m la Inspección de Obra exigirá un número mayor. Las losas de 3 

m de luz tendrán un puntal en el centro de la misma y otros equidistantes entre sí, a una 

distancia menor de la luz. Para losas de luces mayores, la Inspección de Obra determinará los 

soportes de seguridad. Estos soportes no podrán ser recalzados. 

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes, se dispondrán de forma que se 

quiten sin ocasionar golpes o vibraciones. 

La altura de las losas, bases y fundaciones se asegurarán lateralmente mediante 

guías de altura correspondiente, colocadas previamente al hormigonado. 

8.1.  LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DESENCOFRANTES 

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento 

y/o colocación de aditivos en los encofrados (que no dificulten posteriores trabajos de 

albañilería). En cuanto al humedecimiento, el encofrado de madera se mojará con abundancia 

12 hs. antes y en el momento del hormigonado.  

La colocación del desencofrante se realizará previamente a la colocación de las 

armaduras. Al efecto se empleará un desencofrante de calidad adecuada para el encofrado de 

madera, cuidando de que no manche ni decolore el hormigón. 

Al realizar la colocación del desencofrante se deberá evitar todo contacto del producto 

con las armaduras y otros elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
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8.2.  DISPOSICIONES ESPECIALES PARA HORMIGÓN A LA VISTA 

Cuando se trate de hormigón a la vista, deberán presentarse Planos de Obra de los 

encofrados y de sus detalles típicos que aseguren, en todos los casos, una perfecta 

terminación, siguiendo los requisitos de las Normas CIRSOC para tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser de paneles de madera compensada, encolados con 

resinas sintéticas fenólicas y que aseguren una terminación lisa de color uniforme y libre de 

porosidad. Estarán provistos en la cara en contacto con el hormigón de un recubrimiento de 

film de polietileno. 

El Contratista propondrá el sistema a utilizar, el que deberá ser aprobado por la 

Gerencia de Obra. Una vez aprobado, se hormigonará un elemento de muestra, de 3 m2. de 

superficie, para la aprobación de la textura final. Esta muestra aprobada permanecerá en obra 

como patrón de calidad de la terminación del hormigón a la vista. 

Los separadores de encofrado serán tipo ACROW ó similar equivalente de mayor 

prestación con capacetes de plástico. 

Donde indiquen los planos, en las eventuales juntas de hormigonado, a propuesta del 

Contratista y con aprobación de la Inspección de Obra, se dejarán buñas, colocando para ello 

un listón de madera dura cepillada. 

Las placas de multilaminados fenólicos tendrán un espesor mínimo de 19 mm., y serán 

sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los moldes se construirán de modo de garantizar caras coplanares y sin rebarbas. 

Queda expresamente prohibida la incorporación de clavos o maderas como 

separadores. Sólo se admitirá la presencia de “pelos” para trabar las mamposterías que se 

indiquen. 

El hormigón a utilizar será de clase de resistencia H-21, de asentamiento 12 cm. y en 

el momento de su colocación, se le pondrá superfluidificante, aprobado por la Inspección de 

Obra, de marca reconocida y en la proporción indicada por el fabricante, el cual permitirá un 

llenado parejo y sin oquedades. 

Los separadores constarán de pernos pasantes, que mantendrán una exacta 

separación de las caras. Estos, una vez retirados dejarán orificios que se rellenarán con 

mortero cementicio de igual tono que el hormigón. 

8.3.  Criterios de corte y disposición de paneles 

Toda la ejecución de la obra y en especial estos criterios y disposiciones, deben 

cumplimentar estrictamente lo establecido por los planos de arquitectura, de detalles, del 

cálculo estructural y el acotamiento que surge de los mismos. 

En todos los casos, el último criterio constructivo será el que establezca la Inspección 

de Obra, quién a su vez efectuará las necesarias inspecciones en los Rubros siguientes: 
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– Fondos de losas, vigas y costados de vigas s/planos de cielorrasos, cortes y vistas. 

– Columnas cortes y vistas. 

– Tabiques cortes y vistas. 

8.3.1. Esquineros 

Los esquineros de los encofrados se realizarán con listones de madera dura cepillada 

de 15mm x 15mm, cortados según la diagonal de su sección. 

8.4.  Planos de obra  

La empresa deberá presentar a la Inspección de Obra, con una antelación de 30 días 

a la fecha de ejecución de los encofrados, planos de obra detallando la ubicación de las juntas 

y los separadores, referidos a piezas de hormigón. 

Todo caso particular no contemplado en estos, será resuelto por la Inspección de Obra 

a propuesta del Contratista. 

No se admitirá ninguna discrepancia en la obra ejecutada, mayor que las tolerancias 

especificadas en las Normas CIRSOC. 

8.5. DESENCOFRADO 

8.5.1. Plazos 

Se esperará para empezar el desencofrado de los moldes a que el hormigón haya 

fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a la que pueda estar 

sometido durante la construcción. 

El principio del desencofrado y su ejecución paulatina serán dirigidos por el 

Representante Técnico, debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos de 

consideración. Antes de quitar el apuntalamiento de los moldes de vigas, se examinará el 

verdadero estado de fraguado de estas piezas.  

Los plazos mínimos para iniciar el desencofrado, a contar desde la fecha en que se 

terminó el llenado (datos que se consignarán en un Registro Especial que visará la Inspección 

de Obra) serán los siguientes: 

- Costados de las vigas, viguetas y columnas: 4 días. 

- Fondo o piso de las losas: 8 días. 

- Remoción de los puntales de las viguetas y vigas: 21 días 
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8.5.2. Medidas de seguridad especiales 

En las vigas de más de 7 metros, se dejarán los puntales de seguridad el tiempo que 

establezca la Inspección de Obra. 

Los soportes de seguridad, permanecerán por lo menos 8 días en vigas y 20 en losas. 

8.5.3. Recaudos para endurecimiento con heladas 

Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieran heladas, se prolongarán los 

plazos anteriores tantos días como haya durado el fenómeno.  

 

9.  JUNTAS DE DILATACIÓN 

9.1.  Normas generales 

Las juntas abarcarán la totalidad del espesor de las piezas o recubrimiento que se 

independicen entre sí, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos. 

En todos los casos, la abertura de la junta será como mínimo el triple de la 

deformación teórica que determine él cálculo de variación dimensional correspondiente. 

Los bordes de las juntas deberán esta correctamente perfilados, presentando una 

línea recta sin ondulaciones. 

Las caras de las mismas no tendrán materiales adheridos ajenos a las mismas, ni 

partes flojas. 

En las juntas en que el material de sellado quede visible, éste presentará superficies 

parejas, sin excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias. 

9.2.  Tipos de Juntas 

Se efectuarán los siguientes tipos de juntas:  

1. Juntas en pisos exteriores 

2. Juntas en pisos interiores 

Todos los tipos de juntas señalados se ejecutarán dé acuerdo con los detalles 

constructivos previstos para cada caso por la Contratista, lo que constituye la exigencia 

mínima a cumplimentar. 

El Contratista presentará a consideración de la Inspección de Obra la ubicación y 

disposición general de las juntas a ejecutar, hasta obtener la aprobación necesaria. 

Cualquier variante constructiva o modificación de materiales a utilizar deberá mejorar 

la calidad y eficacia de las juntas proyectadas, quedando sujeta su aprobación al exclusivo 
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juicio de la Inspección de Obra. 

En los solados que serán terminados con cemento escobado o rodillado, las juntas 

deberán estar dadas a una distancia no mayor que 3 metros.  

9.3. Materiales y muestras. 

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevará 

para su aprobación por la Inspección de Obra, una muestra de los mismos y de un tramo del 

dispositivo indicado para junta, de acuerdo a los detalles correspondientes. 

Dichas muestras aprobadas servirán como elemento de cotejo a fin de constatar las 

partidas de materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecución. 

La Inspección de Obra rechazará aquellos materiales que no respondan a las 

muestras aprobadas. 

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas serán de 

óptima calidad en su tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no sólo la 

efectividad de la junta en sí sino del entorno inmediato.  

 

10. CONTRAPISOS 

10.1.  GENERALIDADES 

En general en los contrapisos sobre losas, previo a su ejecución, se procederá a la 

limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando 

con agua antes de colocarlo. 

Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos se encuentran especificados 

en el punto 01.05 MORTEROS Y HORMIGONES. 

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se 

requieran en cada caso. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles 

necesarios de los locales con salida al exterior. 

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a la edificación, se harán 

asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. 

Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, 

piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de entrepisos. 

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm 

por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 

Una vez realizados estos trabajos y antes de la ejecución de solados se procederá a 

su limpieza "a escoba". 
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10.2. CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL  

Previa ejecución de los contrapisos se cumplirá con lo establecido en el punto 04.4. 

Rellenos y Terraplenes. 

El hormigón a emplear será H17 elaborado, con malla SIMA y refuerzos donde 

corresponda, teniéndolo en cuenta a la hora del cálculo de estructuras correspondiente. Se 

harán juntas de dilatación donde corresponda, especialmente en grandes superficies. 

 

11. CARPETAS  

Sobre el contrapiso, según planilla de locales, se realizará una carpeta de nivelación 

para recibir el piso indicado. 

12.  SOLADOS 

12.1.  GENERALIDADES  

El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta que todos los solados a 

emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la 

condición de colocación uniforme sin partes diferenciadas.  

En general, los solados colocados presentarán superficies planas regulares estando 

dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles adecuados que oportunamente señale la 

Inspección de Obra. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrarán 

debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

Muestras:  

Con un mínimo de 20 días de antelación, el Contratista presentará a aprobación de la 

Inspección las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. 

 Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de 

comprobación de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen 

partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 

Asimismo, el Contratista ejecutará, a su entero costo, paños de muestra de cada tipo 

de solado, inclusive pulido en los casos que corresponda a fin de establecer en la realidad los 

perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización 

y a resolver detalles constructivos no previstos.  

Protecciones: 

Todas las piezas de solado, deberán llegar a la obra y ser colocadas en perfectas 

condiciones, enteras y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin, el Contratista arbitrará 

los medios conducentes apelando inclusive al embolsado de las piezas, si esto fuera 

necesario, así como protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez 

colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones 
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previstas corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de 

su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo 

de la Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 

demolición y reconstrucción de solados, si llegara el caso. 

Los pisos, presentarán superficies regulares, alineaciones y niveles que la Inspección 

de Obra señalará en cada caso. La Empresa deberá realizar muestras de la forma de 

colocación cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario. La superficie de los mismos se 

entregará en la forma que se establezca en esos documentos. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. 

Todas las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la 

Inspección de Obra. 

Antes de iniciar la colocación la Empresa deberá aplicar los siguientes requisitos: 

A- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la 

aprobación por escrito de la Inspección de Obra. 

B- Solicitar a ésta, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los 

locales, para proceder de acuerdo con ellas. La Inspección de Obra entregará planos 

de despiece en los casos necesarios, a su juicio.  

El Contratista presentará los planos de despiece que la Inspección de Obra requiera. 

Al hacer los cómputos de materiales la empresa tendrá en cuenta que debe entregar al 

propietario una cantidad mínima de piezas de repuesto equivalente al 1% del total de ese piso 

y nunca menor de 2 m2 por cada tipo de piso.  
Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones 

de pisos previstas. 
Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, 

polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario. 
 

La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones 

de pisos. 
 

12.2.  TIPOS DE SOLADO 

12.2.1.De cerámicas esmaltado de 1ra calidad 0,40 x 0,40 

Se colocarán cerámicos 40 x 40 tipo CERRO NEGRO ALTO TRÁNSITO COLOR 

BLANCO o HUESO o superior calidad con similares características en la totalidad de los 

locales indicados según planilla de locales, deberá ser MATE ALTO TRÁNSITO en oficinas y 

BRILLANTE ALTO TRANSITO en sanitarios. Todos estos cerámicos deberán ser aprobados 

por la inspección, mostrando con la debida anticipación una muestra de cada uno. 

12.2.2.De cemento escobado 

En solados exteriores, se deberá tener en cuenta la orientación del escobado para 
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permitir el escurrimiento del agua hacia afuera. 

Con juntas de dilatación cada 3 metros máximo. 

12.2.3.De cemento alisado llaneado  

La vereda perimetral exterior que corresponde a la platea, veredas de ingreso 

peatonal y huellas de acceso vehicular se terminará con un escobado cementicio y borde 

llaneado con pendiente hacia afuera. 

 

13. PINTURAS 

13.1.  GENERALIDADES 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, ó cualquier otra causa no se satisfacen 

las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el 

Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias además de las 

especificadas, para lograr un acabado perfecto. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras 

estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o 

sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 

reposición de aquellas estructuras dañadas. 

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 

obras del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores 

procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de 

tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se 

podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. 

No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya 

secado completamente. 

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general 

de las superficies, salvando cualquier irregularidad, incluyendo la reposición de los materiales 

de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda 

haberse deteriorado en el curso de la obra. 

Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar el barrido de los locales, 

debiéndose preservar los solados con lonas o filmes de polietileno que el Contratista proveerá. 

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 

debiendo ser acondicionadas adecuadamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 

lijadas. 

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5ºC, ni 

tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones 

frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 
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Materiales: 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 

respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, o similar equivalente de 

mayor prestación, aceptada por la Inspección de Obra. Se deja especialmente aclarado que en 

caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debido al material el único 

responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado 

que deberá tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde 

en un todo a las cláusulas contractuales. 

Los diluyentes serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada 

tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya 

respetado esta especificación. 

La preparación de colores y tonos responderá a los colores según la documentación 

entregada y a lo indicado por la Inspección de Obra, sin cuya aprobación previa no podrán 

iniciarse los trabajos de pintado. 

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes y 

todo otro elemento a utilizar, el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su 

aprobación. 

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de 

pintura en todas y cada una de las estructuras, las muestras de color y tono sin que la 

Inspección de Obra le solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la 

indicación de las tonalidades y colores por nota y de acuerdo al catálogo o muestras que le 

indique la Inspección de Obra, irá ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono 

que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total 

especificado en cada estructura en todas sus fases, que se someterá a la aprobación de la 
iinspección de Obra. Esta podrá hacer ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies 

a pintar. 

Ejecución: 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 

pintura y su aplicación. 

Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y 

terminación del acabado, evitando el exceso de material. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a 

aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que 

afecten la terminación). Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en 

cada caso por escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano 

después que todos los trabajos de construcción hayan terminado. 

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un 

acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillo. 

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a 

sólo juicio de la Inspección de Obra. 
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Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título 

ilustrativo ya que se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado 

a juicio de la Inspección de Obra. No se deberá dejar transcurrir períodos prolongados de 

tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" para completar el proceso de pintado. 

El Contratista entregará la obra con todas las superficies pintadas en perfecto estado 

de limpieza, sin restos de ningún material y sin manchas sobre elementos adyacentes. Si fuera 

necesario, deberá retocar o repintar las partes que evidencien deficiencias con posterioridad a 

su limpieza. 

13.2.  ESQUEMAS DE PINTADO 

13.2.1.ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA  

Todas las superficies de hierro a pintar serán tratadas previamente con fosfatizante, 

desoxidante y aguarrás mineral. Luego se procederá a la aplicación de dos manos de 

antióxido al cromato colorado de primera marca y calidad en la dilución recomendada por el 

fabricante. Se le aplicarán tres manos de esmalte sintético semibrillo o brillo satinado de 

primera marca y calidad, en color a determinar por la Inspección de Obra. 

13.2.2. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CAÑERÍAS 

A- Preparación de sustrato: 

En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. 

Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza 

2(dos) manos de goma laca disuelta en alcohol. Aplicar pintura anticorrosiva al cromato de 

zinc, alba ó similar equivalente de mayor prestación. 

Cuando las cañerías sean galvanizadas se procederá, previa limpieza y desengrasado 

de la superficie, a aplicar imprimación para superficies galvanizadas tipo SHERWIN WILLIAMS 

GALVITE ó similar equivalente de mayor prestación. 

Cuando las cañerías sean de hierro negro se procederá previa limpieza de la 

superficie, a aplicar fondo antióxido al cromato de zinc tipo Alba ó similar equivalente de mayor 

prestación.  

B- Sistema de pintado:  

Se aplicará una mano de fondo sintético Alba, ó similar equivalente de mayor 

prestación. 

Se aplicará una mano de fondo sintético tipo Alba ó similar equivalente de mayor 

prestación con agregado del 20% de esmalte sintético tipo Albalux, ó similar equivalente de 

mayor prestación. 

Se aplicará 2, o la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, de Esmalte 

sintético Albalux, ó similar equivalente de mayor prestación. 
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Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme a decisión de la Inspección de 

Obra y para la identificación de los distintos tipos, se pintará un anillo de 4 a 5 cm de ancho 

con esmalte sintético y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando éstos 

no superen los tres metros, en base a la carta de colores convencionales, de acuerdo a las 

normas IRAM, o norma semejante de mayor requerimiento y/o indicaciones de la Inspección 

de Obra: 

- Agua fría: azul 

- Agua caliente: blanco con franja amarilla 

- Agua caliente calefacción ida: verde; retorno: verde y amarillo (dos    franjas) 

- Desagüe pluvial: amarillo 

- Desagüe cloacal: bermellón 

 
14.  INSTALACIONES 

14.1.  GENERALIDADES 

Los planos entregados adjuntos al presente pliego se consideran en fase de 

ANTEPROYECTO. La Contratista deberá realizar los planos de proyecto de instalaciones 

correspondientes a fin de poder realizar la ejecución de los trabajos, respetando la propuesta 

de arquitectura y la cantidad de artefactos. Este proyecto deberá ser mostrado a la Inspección 

y aprobado antes de proseguir a la ejecución de los trabajos. 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las 

empresas prestadoras de servicios públicos en la Ciudad de Cipolletti con injerencia en los 

rubros, normas nacionales, provinciales y/o municipales competentes, Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, Normas IRAM ó norma equivalente de mayor requerimiento, los 

planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección. 

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los 

materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, 

incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, ó complementario que sea requerido 

para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las 

mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 

principales y accesorios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección, podrán 

instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una 

mayor eficiencia; en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos 

ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno 

hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las 

reparticiones que correspondan para obtener la aprobación de los planos, realizar 

inspecciones reglamentarias y cuanta gestión sea menester hasta obtener los certificados de 

aprobación y/o habilitación de cada instalación, expedidos por las autoridades pertinentes a su 
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exclusivo costo.  

En base a los planos de licitación recibidos, la Empresa deberá confeccionar a su 

exclusivo costo los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes 

mencionadas, bajo la responsabilidad de su firma, ó la de su representante técnico habilitado. 

Asimismo, preparará los planos o croquis de detalle de las modificaciones que fueran 

necesarios y PLANOS CONFORME A OBRA de las instalaciones ejecutadas con su 

correspondiente aprobación oficial. Se incluirán además todos los planos de obra, croquis, 

planos de detalle, de colectores, barrales, gabinetes y accesorios, más los que la Inspección 

requiera antes y durante la ejecución de los trabajos, en las escalas más apropiadas o 

exigidas. 

Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados.  

Se solicitará a la Inspección, la inspección de cada parte ejecutada, y del mismo 

modo, la verificación de las pruebas especificadas; antes de proceder a tapar lo construido.  

Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 

modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales 

intervinientes ó empresas prestadoras de servicio en la aprobación de las obras. 

Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por 

duplicado, y su versión final, además, en soporte magnético. 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Normas IRAM 

ó equivalente de mayor requerimiento, empresas prestadoras de los servicios, y reparticiones 

locales intervinientes. La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de 

acuerdo con las descripciones detalladas. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su 

utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, antes de ser 

instalados. Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa 

del Contratista. 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones 

oficiales con las empresas prestadoras de servicios, el Contratista deberá practicar en el 

momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección solicite, aún en los casos en que 

estas pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. 

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones. 

El Contratista empleará el personal suficiente para darle a las obras un ritmo adecuado 

y coincidente con el cronograma aprobado y que guardará relación con el avance de la obra 

civil. Dicho personal, será de reconocida competencia e idoneidad, no pudiéndose 

subcontratar los trabajos sin la previa autorización de la Inspección. 

El Contratista efectuará los planos de replanteo que aprobará la Inspección, lo cual no 

lo exime de las responsabilidades posteriores. Establecidos los puntos fijos necesarios, deberá 

conservarlos hasta la terminación de la Obra.  
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14.1.1. Alcance de los trabajos. 

Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan 

incluidos: 

- Proyecto ejecutivo según planos. 

- Dimensionado y cálculo del proyecto. 

- Trámites y aprobación ante el ente prestador del servicio. 

- Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra. 

- Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes provistos por el Contratista. 

- Excavación y relleno de zanjas, cámaras, pozos para interceptores etc., y apoyos de 

caños y equipos. 

- Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión 

de camisas en losas, para paso de cañerías.  

- Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso y de desagüe, canaletas 

impermeables, etc. Incluso hormigón armado, y la provisión de marcos y rejas o tapas 

que correspondan. 

- Provisión, armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos y sus 

broncerías. 

- Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los 

elementos que forman la instalación. 

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén 

expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de 

acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte. 

14.2.  EJECUCIÓN 

14.2.1. Zanjas y excavaciones 

Los fondos de éstas se terminarán exactamente en los niveles requeridos, 

perfectamente nivelados y compactados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra 

extraída, por capas de no más de 0.20 m de espesor, bien apisonada; en tanto que si el 

sustrato fuera de baja calidad, la tierra extraída será enriquecida por mezcla con aglomerantes 

y/o áridos apropiados hasta obtener un material apto para el relleno. 

El Contratista adoptará precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas 

procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno 

lo hagan necesario. Así mismo correrá por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que 

se inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera 

necesario, mediante limpieza y relleno con suelo-cal ó suelo-cemento. 
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El Contratista será el único responsable por cualquier daño, desperfecto o perjuicio, 

directo o indirecto que se ocasione a personas o cosas, y a las obras mismas, o edificaciones 

vecinas derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su 

parte, siendo por su exclusiva cuenta la reparación de los daños y/o los trabajos necesarios 

para subsanarlos. 

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro 

para efectuar rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida esta tarea, y en general la carga y 

descarga de tierra; estas tareas deberán ser incluidas en los presupuestos correspondientes. 

14.2.2. Colocación de cañerías 

Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanjas 

y apoyadas en una banquina continua de hormigón con una malla de repartición, si la 

característica del terreno así lo exige.  

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 

planchuela de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones, y desarmables; 

permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar ó similar 

equivalente de mayor prestación, ó diseñados en perfilería apropiada. Su cantidad y ubicación 

será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. 

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su 

desarme mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios 

para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior. 

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán 

dilatadores y/o juntas elásticas para absorber las deformaciones posibles, haciendo especial 

hincapié en las necesidades propias de un lugar sísmico; éstos dilatadores serán los más 

aptos para cada caso, y la Empresa presentará modelos a la Inspección para su aprobación. 

Su ubicación será indicada en los planos de obra que elaborará el Contratista. 

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección facultada 

para ordenar su desarme y re- ejecución si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas 

que se solicitan. 

Las cañerías enterradas, se asentarán sobre una cama de arena de 0,05 m. mínimo y 

luego serán recubiertas por el mismo material y dimensiones. Cuando este trabajo deba 

realizarse en el área exterior, se la protegerá mecánicamente con una hilada de ladrillos 

comunes sueltos, colocados en faja. 

14.2.3. Alcance de los trabajos. 

Los rubros que abarcarán las obras son: 

- Proyecto ejecutivo según planos. 

- Dimensionado y cálculo del proyecto. 

- Tramites y aprobación ante el ente prestadores de servicio. 
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- Desagües cloacales. 

- Desagües pluviales. 

- Instalación de agua fría. 

- Instalación de agua caliente 

- Artefactos y broncerías. 

Las Especificaciones Técnicas y Particulares y Planos que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de ellos, debe considerarse como exigido 

en todos. Si existieran contradicciones, el criterio predominante será el que la Inspección 

indique en cada caso. 

La Empresa incluirá en su oferta todos los trabajos correspondientes a la instalación 

completa y modificaciones necesarias para un correcto funcionamiento, sin que ello signifique 

costo adicional alguno. 

14.3.  INSTALACION SANITARIA 

14.3.1.DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES  

Los desagües cloacales y pluviales serán canalizados de acuerdo a lo indicado en los 

planos, respetándose las pendientes máximas y mínimas previstas en los Planos y/o Normas 

vigentes. 

Caño de Propileno: 

Para la conducción de los desagües cloacales primarios, secundarios y pluviales, en 

todos sus diámetros, así como también para la impulsión de bombeos cloacales y/o pluviales 

se emplearán caños y accesorios de polipropileno sanitarios a espiga y enchufe, con junta 

O`ring de doble labio de goma sintética de marca reconocida. 

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por 

golpes o mal trato, a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el 

tapado de las zanjas. 

Cámaras de Inspección: 

Se construirán de mampostería u hormigón, sobre base de hormigón de 0.15 m. de 

espesor.  

Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá 

revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado "al cucharin" y llana metálica.  

En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia 

las canaletas, las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminarán con 

revoque como el ya descripto.  



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

  

OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 

Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

La contratapa interior será de hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de 

hierro trafilado de 10 mm. de diámetro. La tapa superior se especifica por separado. 

14.3.1.1. Bocas de Acceso, Bocas de Desagüe y Rejillas de Piso: 

Las de planta baja se ejecutarán en mampostería u hormigón sobre base de hormigón 

pobre; con revoque interior como el descripto en "Cámaras de Inspección".  

En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, cuando no se 

indicaren, ó los fondos resulten profundos, la Inspección modificará su ancho para que la 

relación profundidad-ancho sea la adecuada en cada caso. 

Marcos, Tapas y Rejas: 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de 

marco y tapa de bronce, doble o simple respectivamente, de 0.20 x 0.20m, reforzadas, con 

tapa a rosca, de reconocida marca.  

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4 

mm. de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos, misma 

marca y modelo que las tapas.  

Todas las rejas de canaletas se ejecutarán con planchuela de 19 x 4 mm., el bastidor, 

mientras que los travesaños serán en el sentido longitudinal, de 19 x 3 mm., con separadores 

soldados, de barras de 10 mm. de diámetro, del mismo material, a intervalos regulares no 

mayores a 200 mm. 

Los marcos se ejecutarán con perfiles “T” o “L”, con el ala necesaria para que la altura 

de la reja ó espesor de tapa quede enrasado con éste. 

Las bocas de desagüe pluviales exteriores tendrán tapa de hormigón armado, con 

bastidor y marco de perfil de hierro. 

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0.20 m de lado; en locales 

sanitarios las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún 

caso serán de medida inferior a la cámara correspondiente. 

En exteriores, las cámaras de inspección y cámaras en general ubicadas en sectores 

de tránsito peatonal o áreas verdes, tendrán marcos y tapas de hierro fundido liviano u 

hormigón armado, pudiendo alojar solado o lisas, con asas-tirador de bronce, de La Baskonia 

o similar equivalente de mayor prestación, mientras que las que queden en área vehicular, 

serán dimensionadas para soportar las cargas de tránsito que las soliciten. 

14.4. INSTALACION ELECTRICA 

14.4.1. GENERALIDADES 

Los planos entregados adjuntos al presente pliego se consideran en fase de 

ANTEPROYECTO. La Contratista deberá realizar los planos de proyecto de instalaciones 
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correspondientes a fin de poder realizar la ejecución de los trabajos, respetando el proyecto de 

arquitectura y la cantidad de artefactos. Este proyecto deberá ser mostrado a la Inspección y 

aprobado antes de proseguir a la ejecución de los trabajos. 

La instalación eléctrica se dimensionará respetando la ubicación de las bocas 

colocadas en los planos a menos que la Inspección diga lo contrario. Los circuitos de 

tomacorrientes e iluminación deberán realizarse por separado. Cada circuito deberá poseer 

disyuntor y llave térmica tipo siemens o similar. La instalación se ejecutará según EL 

REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN LUMINOTÉCNICA ARGENTINA. 

Este rubro comprende a su vez, la ejecución de todos los trabajos, provisión de 

materiales y mano de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas 

conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos 

que, sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios 

para la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio 

para el cual fueron realizadas según las normas vigentes en forma integral, luego de su 

recepción provisional.  

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para 

efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a 

continuación:  

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc. ejecución de nichos para alojamiento 

de accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de 

obra inherente a estos trabajos.  

- La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas portacables, cajas, nichos, 

boquillas, conectores, tableros, cajas de conexión, montantes, etc. y en general todos 

los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y 

características.  

- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, artefactos 

de iluminación, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los planos 

correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios 

para la correcta terminación y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a 

sus fines y normas vigentes  

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, 

y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 

mencionados en las especificaciones y/o planos. 

14.4.2.Alcance de los trabajos. 

Los rubros que abarcarán las obras son: 

- Proyecto ejecutivo. 

- Dimensionado y cálculo del proyecto. 

- Tramites y aprobación ante el ente prestador del servicio 
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- Instalación para alumbrado exterior del predio. 

- Instalación para alumbrado y energía para los edificios a ejecutarse dentro del predio.  

En todos los casos el sistema de cableado será embutido y/o subterráneo según 

corresponda. 

14.5. PRUEBAS 

Las instalaciones serán sometidas a pruebas mecánicas e hidráulicas, de 

funcionamiento y de comportamiento. 

Los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obra, la que deberá 

verificar el estricto cumplimiento de lo contratado, tanto en lo relativo al mantenimiento de las 

condiciones ambientales garantizadas, como a la calidad de los componentes y de los 

resultados del montaje. 

Los ensayos serán realizados en su totalidad a cargo y costo del Contratista, con su 

personal e instrumental, pudiendo la Inspección de Obra realizar verificaciones en sus propios 

instrumentos. 

14.5.1. ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO 

Antes de la realización de estos ensayos se deberá verificar y hacer verificar por la 

Inspección de Obra que: 

• Las instalaciones estén absolutamente completas en cada detalle, material y/o equipo. 

• La ejecución de los trabajos esté en un todo de acuerdo con lo ofertado y contratado. 

• Los conductos, equipos y elementos estén correctamente soportados y provistos de 

conexiones elásticas y soportes antivibratorios. 

• Las aislaciones estén adecuadamente colocadas, no presenten deterioro y su 

terminación esté completa y en buen estado. 

• No exista corrosión en elementos metálicos. 

• Se han efectuado los ensayos prescriptos. 

• Se han efectuado ensayos de los sistemas de control provocando todas las 

condiciones de actuación. 

• Se han realizado los ensayos indicados para instalaciones eléctricas en las 

especificaciones correspondientes a estas instalaciones. 

• Se ha efectuado la regulación de todos los sistemas. 
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15.  GARANTÍA 

El Contratista suministrará al Comitente una garantía por un periodo de seis (6) meses 

a partir de la Puesta en Marcha. 

El Contratista reemplazará o reparará (a su cargo) todas las partes que se encontraran 

defectuosas, ya sea por los materiales y/o mano de obra propios o de terceros, durante el 

tiempo de vigencia de la garantía. 

El Contratista garantizará, además, que los equipos ofrecidos coincidan o excedan en 

sus capacidades a los diseños y otros requerimientos, incluidos o implicados en esta 

Especificación. 

 

16.  DISCREPANCIA EN LA DOCUMENTACIÓN Y ERRORES 

Siendo el Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la 

totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores entre planos, 

obra y/o especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes 

de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por 

tal motivo, sin aprobación previa. 

El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se le 

solicita y manifestar en su oferta que se hace responsable del buen funcionamiento. De 

considerarlo necesario podrá ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus 

características, a efectos de otorgar la garantía de buen funcionamiento. 

En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regirá la indicación 

de la Inspección de Obra. 

 

17.  RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITVA. 

Una vez que el Contratista haya finalizado los trabajos y la instalación este 

funcionando correctamente a satisfacción de la Inspección de Obra, se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos para acceder a la Recepción Provisoria, la cual se realizará en forma 

conjunta con toda la Obra. 

- Presentar los planos "Conforme a Obra". 

- Haber realizado los trámites ante los Organismos que sean necesarios, con ejecución 

de planos y/o demás requisitos para obtener la habilitación de las instalaciones. 

-Entrega del Manual de Operación y Mantenimiento. 

-Entrega de folletos originales de todos los equipos y materiales incorporados, con 

tablas y/o curvas de selección cuando corresponda, indicando en los mismos el punto 

de selección adoptado. 

-Entrega de esquema(s) de funcionamiento, indicando claramente la ubicación de 

elementos, caudales de agua y/o aire, y capacidades de los equipos y máquinas. 



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

  

OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 

Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

-Entrega de "Planillas de Características y Datos Garantizados" de todos los equipos y 

máquinas, indicando: marca, modelo, capacidad, y consumo de electricidad, gas, agua, 

y otros suministros, según corresponda. 

-Lista de repuestos recomendados para un periodo de 1 (un) año. 

-Garantía de equipos, máquinas, y elementos. 

-Haber instruido al personal designado para el manejo de la instalación. 

 

18.  INSPECCIONES 

No se permitirá acopiar ningún material en obra, cuyas muestras no hubieran sido 

aprobados previamente.  

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 

observar los materiales, elementos o trabajo, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 

-- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres 

del Contratista. 

-- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para 

efectuarse las pruebas de hermeticidad. 

-- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse 

pruebas de funcionamiento. 
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1. TAREAS PRELIMINARES 

Generalidades 

Las especificaciones que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
son de mínima y de cumplimiento obligatorio que deberá tener en cuenta la Empresa para la 
ejecución de la obra; en casos de duda siempre se tendrá por válida las condiciones de 
mayor exigencia y/o las establecidas por el Código de Edificación vigente. 

Es importante que el oferente, comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes 
rubros de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente 
documentación técnica. La no inclusión de tareas por parte de la MUNICIPALIDAD y que por 
su carácter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la obra deberán ser advertidas e 
incluidas por el Oferente, sin considerarse tareas adicionales. 

La Empresa proveerá la totalidad de los materiales, insumos, equipos, herramientas, etc. 
para la ejecución de las obras según las especificaciones, reglamentaciones, exigencias y 
normas vigentes que deberán ser aprobadas por la Inspección. Los trabajos que a 
continuación se detallan, deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte y a plena 
satisfacción de la "Inspección", quién tendrá todas las atribuciones para su aceptación o 
rechazo. 

Todos los materiales empleados deben de cumplir con las exigencias establecidas en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 

La Dirección de Arquitectura tendrá a su cargo la Inspección de la obra. 

Descripción de las Obras 

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo al fin que se estimen. Se entenderá que, si 
existiera omisión en estas especificaciones, planos y documentación en general integrante 
del Pliego de Obra, se afectará tanto al conjunto de la obra como a alguna de las partes. 
Indefectiblemente deberán efectuarse los trabajos necesarios para que se cumpla el fin 
propuesto y posibilite su habilitación al uso pleno, sin que la ejecución del mismo implique o 
represente adicional al presupuesto. 

Serán a cargo del Contratista los gastos que se originen por el cumplimiento de las 
ordenanzas y normas municipales y de reglamentaciones vigentes de organismos 
reguladores y prestadores de servicios, cuya observación y cumplimiento será el único 
responsable durante todo el transcurso de las obras. 

Tareas Complementarias 

EL CONTRATISTA, deberá realizar un reconocimiento del sector a intervenir previo a la 
presentación de la oferta con el fin de elaborar un plan de trabajo. 
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Previo al inicio de las tareas se deberán tomar las previsiones de seguridad que 
correspondan. 

Se deberá realizar previamente un relevamiento del lugar y los alcances del trabajo que 
correspondan. El relevamiento servirá a su vez para identificar los elementos existentes que 
puedan llegar a interferir en la correcta ejecución de las obras, tales como zanjas o 
alcantarillas, escombros enterrados, la poda, corte y extracción de árboles existentes (de 
acuerdo a las indicaciones de la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios 
Verdes), los servicios existentes como luz, gas, agua, cloacas, etc. A fin de prevenir 
cualquier rotura ó corte de dichos suministros. Una vez aprobado por la inspección el 
referido relevamiento, recién se podrá dar inicio a los trabajos. 

1.1 Cartel de Obra 

El contratista deberá colocar al frente de la obra y en lugar visible determinado por la 
inspección de la obra, el correspondiente cartel de obra reglamentario. El cartel será 
confeccionado en chapa de hierro BWG nº24. El mismo será soportado por una estructura 
de perfiles UPN 100, tubos de acero de sección cuadrada 50mm de lado por 2.5mm de 
espesor. De ser necesario se realizarán micro perforaciones que permitan el paso del viento 
y así disminuir la presión ejercida. Estará pintado con dos manos de pintura antióxido, tanto 
en la estructura resistente como en la chapa. El cartel será autoadhesivo (sobre chapa) tipo 
scotchall 3M o de similares características, con barniz UV en serigrafía (garantía 2 año) 
según modelo que entregará La Inspección (plano n°CO-01). 

La contratista deberá mantener el cartel en adecuadas condiciones, pues el mismo deberá 
permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra y hasta el momento de la 
recepción final de la misma como mínimo. 

El letrero no deberá contener nombres de personas sin especificación de función alguna o 
que se adjudiquen diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matrícula, ni leyendas 
que a juicio de la Inspección de Obra se presten a confusión. En consecuencia, el cartel de 
obra deberá contener como mínimo, los datos que se indican en el modelo que entregará el 
municipio y ser de medida mínima 3.00m x 2.25m. 

1.2 Iluminación, Fuerza Motriz y agua de Obra 

Toda iluminación necesaria y la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos 
de construcción, estarán a cargo del CONTRATISTA al igual que el pago por tal concepto, 
asimismo preverá la necesidad eventual de producir por su cuenta la energía necesaria para 
la obra, en el caso de que el prestador del servicio eléctrico no pueda suministrarla, no 
pudiendo aducirse demoras en los plazos de obra por este motivo. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA la provisión de agua para la obra, así como las gestiones, el pago de tasas 
y derechos que correspondieran para obtener la conexión de agua de obra. 
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1.3 Cerco de obra y seguridad 

Es obligación de la Empresa Contratista efectuar el cerramiento del lugar de trabajo, 
ajustándose a las disposiciones vigentes y posibilitando el acceso de personal y de 
vehículos o equipos que deban ingresar al predio por motivos de obra. El Cerco de Obra 
deberá realizarse en malla soldada de 15 x 25 cm con hierro del 4.2mm, de 2.20m de altura, 
y media sombra en toda su altura. Se colocarán postes de madera cada 2.50m 
aproximadamente enterrados 50 cm como mínimo, pintándolos con pintura asfáltica el tramo 
bajo tierra y rellenando con hormigón la excavación. 

El cerco será propiedad de la Empresa y lo retirará cuando lo indique la Inspección de Obra 
expresamente. La extensión del mismo será la que demande como mínimo el perímetro del 
terreno donde se implantará la obra, cumplimentando las exigencias Municipales cuando por 
su ubicación se ocupen sectores de espacio público, espacios de veredas, calles y/o 
cualquier otra índole abonando a su cargo todo derecho o canon que corresponda. La 
Empresa Contratista tomará todas las medidas de protección de la Obra que prescriben las 
leyes, ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. 

Se asegurará durante las 24hs el control de ingreso de terceros a la obra, siendo la 
Contratista la única responsable del ingreso ilegal de ocupantes y/o intrusos desde el inicio 
de la obra hasta el momento de su recepción. Esta obligación se extiende a todo tipo de 
situaciones, previsibles o no, de carácter ordinario y/o extraordinario, durante el periodo de 
la obra y hasta su real y efectiva entrega a los definitivos adjudicatarios de todas las 
unidades. 

El cercado de la obra deberá realizarse de forma tal que no afecte el normal tránsito de los 
vecinos. 

Será pasible de multa el mal estado del cerco de obra, así como la falta de algún 
cerramiento que pudiese posibilitar el acceso de gente ajena a la obra.  

No se aceptará ningún elemento en el cerco o que forme parte del mismo que pudiese 
ocasionar accidentes en cualquier persona ajena a la obra. 

Normas Generales  

a) Conocimiento del terreno: 

Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus accesos, pendientes, 
desagües, obras existente y demás circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. 

Todas las tareas que sean necesarias a este efecto serán por cuenta del oferente. 

Construcciones Auxiliares 

EL CONTRATISTA tendrá obligación de proveer dentro del predio y del monto del contrato, 
locales sanitarios para el personal de la Empresa,  
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Aspectos de Seguridad e Higiene 

La Empresa Contratista está obligada a cumplimentar todas las normas y reglamentaciones 
que, respecto de seguridad e higiene, se establezcan a nivel provincial y nacional, como así 
también todas las reglamentaciones que determine la ART a la que esté adherido. 

Limpieza del Espacio de Trabajo 

EL CONTRATISTA deberá tener el lugar limpio y ordenado previo al comienzo de la obra. A 
tal efecto deberá, en caso de ser necesario, realizar la remoción de posibles cordones, 
árboles, postes, escombros, tierra, capa vegetal, etc. que generen un impedimento que 
dificulte el replanteo y el comienzo de la misma.  Así mismo, en el transcurso de la obra, LA 
EMPRESA deberá asegurar el traslado inmediato de residuos o escombros en 
Contenedores a tal fin, dejando despejada el área de tránsito peatonal de cualquier 
elemento que pudiera poner en riesgo la seguridad de la gente u ocasionar daños a 
terceros. 

Se deberá tener en cuenta que en ningún caso se permitirá el acopio de materiales 
próximos al cordón cuneta que impidan el libre escurrimiento del mismo. El destino de los 
desechos resultantes será el indicado por LA INSPECCIÓN. 

La falencia en la limpieza de obra, o acopio de escombros o cualquier otro material fuera del 
cerco de obra, será pasible de multa. 

Seguridad en Obra 

EL CONTRATISTA estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas 
en los Rubros respectivos del Código de la Edificación de LA MUNICIPALIDAD de Cipolletti 
y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán 
la obligación de usar casco protector y cualquier otro elemento de seguridad de acuerdo a 
las tareas que realicen, los que serán provistos por el Contratista. 

Vigilancia e Iluminación 

LA EMPRESA establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir 
sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además, tomará 
medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación puedan 
producir posibles accidentes durante el transcurso de la obra. Será LA CONTRATISTA la 
única responsable de las pérdidas que por cualquiera de las situaciones anteriormente 
detalladas se puedan producir en la obra. 
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Fiscalización 

LA MUNICIPALIDAD fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión 
suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o 
predios linderos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente que 
pudiera producirse. 

MATERIALES 

Calidad 

Todos los materiales y componentes a emplearse en las obras serán de la mejor calidad en 
su tipo, nuevos, en perfecto estado de conservación y tendrán formas, dimensiones y color 
descriptos en la documentación técnica y responderán adecuadamente al trabajo u obra al 
que estén destinados, ajustándose a lo indicado en estas especificaciones técnicas, folletos 
particularizados, y a lo normado por el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales 
(IRAM). 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y la correcta ejecución de los 
trabajos y responderá por las degradaciones y/o averías que pudieran experimentar las 
obras por causas no imputables al mal uso. En consecuencia y hasta la Recepción Definitiva 
de los trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.  

Todo material a emplearse en las obras será previamente aprobado por la inspección de 
obra. 

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del Plazo de garantía, el Contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas una vez notificado por medio fehaciente, 
estableciendo un plazo para dichas tareas, transcurrido ese plazo dicho trabajo podrá ser 
ejecutado por el Municipio a costas de aquel.  

El hecho de que la inspección no haya formulado en su oportunidad las observaciones 
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará 
la aceptación de los mismos, y la Inspección, en cualquier momento en que el hecho se 
evidencie y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a la Contratista su corrección, 
demolición o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de este. En caso de 
negación, el Municipio podrá ejecutarlo por sí o por otros y por cuenta del Contratista y sin 
intervención judicial.  

No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimiento de emergencia 
que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o duración, o sufrir 
en aspecto. Las Estibas o acopios se realizarán indefectiblemente según las indicaciones de 
los fabricantes en lo que respecta a separación, alturas, resguardos, tiempo, etc. A ese 
respecto, "La Contratista" deberá construir locales estables construidos con materiales y en 
forma apropiada, bien al abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con 
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la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado. Los locales para cales, 
cementos, maderas y análogos, tendrán pisos de tablones, aislados del terreno natural o 
piso hormigón pobre y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.  

Los deterioros, deformaciones, fisuras, roturas, oxidaciones o desgastes que cada elemento 

o parte de ellos que se presenten durante el tiempo de estiba o que por motivo de un mal 

acopio surjan una vez colocados; no podrán ser emparchados, reparados, disimulados o 

cubiertos. Esta situación facultará a la Inspección al reemplazo total de los mismos sin costo 

adicional alguno.  

La Contratista programará el ingreso de los materiales en obra de manera que los mismos 

tengan el mínimo tiempo de acopio posible. 

Marcas y Envases 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados con 

el cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar, 

además, la constancia de aprobación en el rótulo respectivo.  

Provisión de materiales 

Todos los materiales serán provistos por LA CONTRATISTA. 

2. MOVIMIENTO DE SUELO 

Previo a las demoliciones se deberá realizar un relevamiento de redes existentes con el fin 

de evitar roturas o daños sobre el área intervenida. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo 

que exista el menor intervalo posible entre la excavación y su relleno, para impedir la 

inundación de las mismas por agua de lluvias y generar menor molestias a los vecinos. 

Cuando por imprevisión de EL CONTRATISTA se inundarán las excavaciones, alterándose 

la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad que figura en los 

planos, LA INSPECCIÓN de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la 

cota firme de apoyo, por cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.  

La totalidad de la maquinaria pesada y/o equipos, serán provistos por EL CONTRATISTA 

sin ninguna excepción. 
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En caso en que en la obra EL CONTRATISTA encuentre interferencias de instalaciones, 

este deberá tomar los recaudos necesarios evitando dañarlos y al mismo tiempo darle 

intervención a la empresa prestataria de dicho servicio que fijará los pasos a seguir. Todas 

las tareas que en estos casos sean requeridas quedarán a cargo de EL CONTRATISTA. 

En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes.  EL 

CONTRATISTA deberá prever si fuese necesaria la readecuación, reparación o clausura de 

los mismos. Dicha reparación se realizará recambiando el o los tramos deteriorados 

utilizando para ello caños de material de P.V.C. En lo general y en lo particular, el modo de 

realizar las tareas será indicadas por LA INSPECCIÓN, basadas en la teoría general para 

las “obras sanitarias” e indicaciones de ARSA. 

EL CONTRATISTA tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos 

necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones 

que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marcos y 

tapas de cámaras o bocas de registro y la provisión y/o reconstrucción de éstas, como así 

también el relleno y compactación de alcantarillas, en caso de ser necesario, debiendo 

solicitar planos o datos de las instalaciones existentes o a instalar a las Empresas 

correspondientes en cada caso.: AGUAS RIONEGRINAS S.A., TELEFONIA, CAMUZZI, 

EDERSA, ETC.  

EL CONTRATISTA tomará a su exclusivo cargo la tarea de verificación de profundidad en 

que se hallan ubicados los caños, a tal efecto practicará excavaciones de sondeo hasta 

descubrir los mismos.  

2.1 Replanteo y Nivelación 

EL CONTRATISTA efectuará el replanteo de las obras, el que será verificado por LA 
INSPECCIÓN de obra antes de dar comienzo a la ejecución de cualquier clase de trabajos. 
Esta verificación no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad por errores en que 
pudiese incurrir. 

El trabajo de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones que por escrito 

pudiera impartir LA INSPECCIÓN de obra. 

 



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

  

OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 
Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  
  

2.2 Nivelación, Movimiento de Suelos y Rellenos 

Realizado previamente el relevamiento detallado en las TAREAS PRELIMINARES; LA 
CONTRATISTA tomará a su cargo las tareas de desmonte y/o relleno, compactación y 
nivelación necesarias para adecuar el predio de la obra.  

El material de relleno a proveer bajo el playón a construir será seleccionado y con la 
compactación mínima exigidas por las normas respectivas.  

El terreno se nivelará de forma tal que la construcción quede sobre elevada a nivel de piso 
terminado como mínimo a 0,15m de cabeza de cordón cuneta, tapa de cloaca o de la cota 
no inundable, dada por el Municipio.  

Deberá preverse toda definición de proyecto que resuelva totalmente los posibles desniveles 
del terreno y/o condiciones especiales del suelo.  

Si hubiere pozos, zanjas, etc., deberá procederse al relleno de los mismos con material de 
relleno debidamente apisonado.  

Las tierras provenientes de las excavaciones, deberán ser acondicionadas en toda la 
superficie del predio o retiradas del mismo de acuerdo a lo que indique LA INSPECCIÓN de 
Obra en cada caso. En caso de definir el retiro de las tierras, estas deberán ser colocadas 
donde LA INSPECCIÓN indique, pudiendo ser en cualquier lugar de la Ciudad de Cipolletti. 

La calidad del suelo elegido para cimentar debe ser la de resistencia de al menos 
0,5kg/cm2. 

Se deberá realizar con calcáreo compactado mecánicamente, proctor 98%, en dos capas de 
15 cm. bien apisonado y humedecido. 

El playón deberá salvar el desnivel o escalón entre el mismo y el terreno natural con un 
relleno de tierra hacia terreno natural que sea apto para ser transitado con una pendiente del 
8% máximo. 

Carga y Retiro de Tierra y Material Sobrante 

Los trabajos incluyen la carga, acarreo y transporte de los materiales sobrantes y 
necesarios, provenientes de la totalidad de las obras de excavación y desmonte, fuera del 
área de las obras y dentro de los límites que LA INSPECCIÓN indique, siendo siempre 
dentro del ejido de la Ciudad. 

Desmonte 

EL CONTRATISTA extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,20m en 
toda el área del playón deportivo, previa autorización de la Inspección de Obra. Esta tierra 
deberá ser ubicada donde indique la inspección, pudiendo ser transportada a cualquier lugar 
dentro del ejido de Cipolletti, a costo de la Contratista. 
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 3. HORMIGON ARMADO 

Generalidades  

La obra a ejecutar consiste en un playón de hormigón con un cercado olímpico perimetral y 
vereda, construido sobre la subrasante o subbase previamente preparada y aceptada de 
acuerdo a las indicaciones de los planos, de estas especificaciones y de los demás detalles 
agregados al proyecto. 

Salvo autorización expresa de LA INSPECCIÓN de Obra, el hormigón será H25 
PUZZOLANICO. 

El dosaje se hará con materiales en seco. No se aceptará hormigón preparado a mano. No 
estará permitido el uso de mangueras para verter el agua en la hormigonera. La proporción 
de agua necesaria para el amasado no excederá, en general del 20% en volumen.  

En caso de que el hormigón se confeccione a máquina, se colocará cada uno de los 
materiales, rigurosamente medidos, en el balde de la hormigonera, en el orden que indique 
LA INSPECCIÓN de Obra, quien fijará la cantidad de agua, que se medirá en el depósito 
respectivo de la máquina. 

Cuando se hayan colocado todos los materiales dentro del tambor de la hormigonera, se 
hará entrar el agua uniformemente manteniéndose todo el pastón en remoción durante el 
tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no bajará de un minuto y medio, pudiendo 
LA INSPECCIÓN de Obra variar a su juicio, estas duraciones con el fin de conseguir la 
necesaria consistencia o plasticidad. El número de revoluciones estará comprendido entre 
15 a 20 por minuto. 

Salvo indicación contraria el dosaje de la mezcla será de 1:3:3 en playón, las bases de 
columnas e insertos. 

Estará permitido el uso de hormigones elaborados, siempre que lo sean en plantas de firmas 
reconocidas y utilizando vehículos especiales a tal efecto. Para el presente pedido el 
hormigón elaborado corresponde a la calidad H21 con cemento puzolánico. 

LA INSPECCIÓN de Obra posee el derecho a rechazar el hormigón elaborado o in-situ que 
no reúna las condiciones de dosificación y características generales adecuadas a estas 
especificaciones o que no respete la relación agua-cemento. 

En todos los casos, los paños de hormigón estarán divididos cada 3,00 a 4,90mts. con 
juntas de dilatación aserradas de entre 4 y 5mm. Tomadas con sellador poliuretánico 
elástico para juntas Tipo Protex PU 40 C. Cada uno de los paños tendrá una terminación 
superficial tipo fratasado. 

En todos los casos deberá preverse la ejecución de los elementos de sujeción del mobiliario 
deportivo (soportes de Básquet, fútbol y de voleibol). 



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

  

OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 
Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  
  

Excavaciones para bases e insertos 

Comprende la ejecución de las excavaciones para alojar las bases y el cordón perimetral. 
Se ubicarán según ubicación del equipamiento deportivo e iluminación. (VER PLANO N°02- 
PLANTA GRAL Y DETALLES DE INSERTOS) 

Cualquier exceso de excavación ejecutado por debajo del nivel de fundación indicado en los 
planos o fijado por la inspección, será rellenado a exclusivo costo de la Contratista con 
hormigón simple de 150 Kg/m3 tipo 1: 2: 6 (cemento, arena, ripio). 

Si por culpa o descuido, la Contratista dejara que se inunden las excavaciones antes de que 
sean llenadas, alterando la resistencia del terreno, se procederá a profundizar las 
excavaciones hasta encontrar otra capa igualmente resistente y seca. Estos trabajos y otros 
adicionales que como consecuencia de esta situación deban ejecutarse serán a exclusiva 
cuenta de aquella y no dará derecho a reclamo alguno o resarcimiento ante la contratante. 

Los trabajos incluyen, el traslado fuera de la obra o terraplenamientos y apisonado de la 
tierra sobrante en los lugares que la inspección indique, dentro o fuera del terreno. 

JUNTAS DE DILATACIÓN 

Descripción 

La presente especificación tiene por objeto detallar todos los trabajos a realizar, para la 
correcta ejecución de juntas con un sellador adhesivo mono componente, a base de 
poliuretano, de elasticidad permanente y gran adhesividad, tixotrópico, de fácil aplicación 
tipo sellador poliuretánico Protex PU40, según lo señalado en los planos de proyecto y lo 
ordenado por la Inspección. 

La Contratista podrá utilizar para la ejecución de las juntas, otro material o elemento 
prefabricado similar, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 

A tal fin deberá entregar en la Inspección, antes de la iniciación de los trabajos, toda la 
documentación técnica necesaria sobre los materiales y metodología constructiva a emplear 
a entera satisfacción de la misma. 

El contratista utilizará una misma fórmula de productos aplicados según lo especifica el 
fabricante, a efectos de garantizar su compatibilidad. 

Pasadores  

Los pasadores son segmentos de hierro de diámetro Ø12mm. Serán de barras lisas de 
acero de sección. En las juntas de los paños de hormigón uno de los extremos del pasador 
estará cubierto con un manguito de diámetro interior algo mayor que el de la barra del 
pasador y de una longitud de 10 a 12cm. Obturado en su extremo con un tope material 
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asfáltico u otro compresible de 3cm. de espesor de manera de permitir al pasador una 
carrera mínima de 2cm. (VER PLANO N°04- PLANTA Y DET. DE PASADORES) 

El manguito podrá ser de cualquier material que no sea putrescible y dañoso para el 
hormigón y que pueda además resistir adecuadamente los efectos derivados de la 
compactación y vibrado del hormigón al ser colado. La distancia entre los mismos será de 
aproximadamente de 50 cm. y nunca podrá superar los 70 cm. 

Llaneado mecánico con endurecedor - Playón 

Al momento de estar terminando el volcado del hormigón y llaneado manual se comenzará 
con el llaneado mecánico con endurecedor de toda la superficie. 

Una vez distribuido el hormigón se le "sembrará" endurecedor no metálico y se realizará el 
llaneado mecánico, esta terminación aumenta la resistencia al desgaste del hormigón y que 
no tenga porosidad por lo que resulta apto para pintar. 

Estos trabajos se realizarán con endurecedores de primera marca y calidad y mano de obra 
especializada. 

No se aceptará hormigonar en días de menos de viento y cuando la temperatura sea 
inferior a 5ºC o superior a 26°C. 

Vereda Perimetral 

La vereda perimetral tendrá pendiente hacia afuera y su terminación será un hormigón 
peinado con guardas perimetrales llaneadas. Procurar evitar cantos vivos en los 
bordes. 

Terminación y control de las superficies  

Una vez regleado y llaneado el hormigón el contratista procederá a la terminación del 
mismo, dando a la superficie características de lisura y textura tales que al mismo tiempo 
faciliten el desplazamiento y lo hagan antideslizante y ajustada en todos los casos a los 
perfiles del proyecto. 

La cara superior del playón tendrá una pendiente de 3:1000 medida desde la línea 
imaginaria que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los laterales 
mayores. Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua de 
lluvia, la cual escurrirá a través de pases previstos, materializados con caños de PVC 
diám.63, ubicados según indica el plano, sobre el cordón perimetral. LA INSPECCIÓN no 
aceptará en ningún caso superficies que, luego de una prueba de escurrimiento queden 
encharcadas. 

Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada 
con máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le 
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otorga a la superficie una terminación brillante, y endurecedor de cuarzo o similar. Podrá 
adicionarse color de acuerdo a lo especificado en la documentación respectiva. 

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada, la existencia de resaltos o 
depresiones que excedan los límites admisibles (2mm.) y también en los casos que se 
pruebe la existencia en las juntas, de desniveles entre las losas adyacentes superiores a 
2mm. (Límite admisible), el Contratista procederá a la regularización de la superficie en la 
zona defectuosa. 

Todos los trabajos serán por cuenta del contratista, quien no percibirá por ello 
compensación alguna.  

Cordón perimetral 

En el perímetro de la cancha se ejecutará un cordón de hormigón armado de 0,20m de 
ancho por 0,40m de profundidad. La armadura principal estará conformada por 4 (cuatro) 
barras de acero de 12mm de diámetro nominal y estribos de 6mm de diámetro cada 0,15m. 

La terminación del cordón perimetral deberá contar con chanfles a 45º para evitar roturas 
por cantos vivos a 90º. El mismo se dejará previsto al momento del armado del encofrado 
mediante chanfles de álamo en todo el desarrollo tanto interno como externo del cordón. 

La cara superior de la viga deberá coincidir con el nivel terminado del contrapiso del playón. 

FUNDACIONES DE LAS COLUMNAS DE ILUMINACIÓN 

Características del Hormigón 

Las columnas metálicas de alumbrado se fundarán en Bases de Hormigón elaborado H21 
puzolánico de las medidas indicadas en el plano de detalle, calculadas según el método de 
Sulzberger.  

Moldes - Encofrados 

En la etapa de excavación de las fundaciones, se tendrá sumo cuidado en que el pozo tenga 
las dimensiones externas especificadas para la fundación, como así también la verticalidad 
de las paredes, a efectos que el terreno en estado natural (sin aflojamientos por acción de 
los operarios o maquinarias) actúe como encofrado. 

La Municipalidad no reconocerá reclamos de costo adicional por mayor volumen de 
hormigón utilizado en la ejecución de fundaciones por fallas estructurales del terreno que 
provoquen la ejecución de fundaciones mayores o el empleo de encofrados y posterior 
compactación lateral. 

Tampoco se aceptarán reclamos similares de existir la necesidad de depresión de napa o 
extracción de agua de las excavaciones. 
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4. CERCO PERIMETRAL 

Ejecución 

El cerramiento del playón deportivo consiste en un cercado perimetral de alambre romboidal 
realizado en alambre del Nº13 galvanizado y la separación de los alambres diagonales de 
42mm. (2”). La altura del cerco será de 4.00mts en los extremos y de 3,00mts en el 
desarrollo de sus lados largos. Será ejecutado con estructura de caños laminados de 2 y 4 
pulgadas de 2mm de espesor. Los que tendrán, en todos los casos, tapa de cierre superior y 
estarán pintados de acuerdo a lo indicado en “6.2 Pintura de las columnas metálicas”. 
El cerco estará reforzado con alambre liso de mediana resistencia colocado a un máximo de 
0,50mts. con torniquetes 1x3/16 pintadas. Marco para portón metálico de caño laminado 
estructural Ø5” espesor 3,2mm. y un portón de abrir de caño Ø2”, alambre ídem al cerco 
perimetral sujeto al caño de la hoja de hierro con hierro liso Ø8mm. Las hojas del portón 
deberán quedar fijas de modo que su retiro quede impedido mediante soldadura. La malla 
metálica en un todo de acuerdo a los planos, detalles y especificaciones técnicas quedará 
contenida dentro del cordón de hormigón perimetral que se ejecutará a sus efectos. 

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se refiere a todos los trabajos destinados a proveer de electricidad para iluminación del 
playón. 

Tablero 

Se deberá colocar un tablero para el comando de la iluminación del playón, el mismo será 
ubicado según lo determine LA INSPECCIÓN. 

Desde allí se realizará la instalación de alimentación del mismo mediante conexión aérea 
salvo indicación expresa de LA INSPECCIÓN, con los respectivos requerimientos de 
pipetas, caños, morsetos, etc. Que la empresa prestadora del servicio (EDERSA) requiera 
para su aprobación. 

Se deberán proveer todos los elementos necesarios para la instalación y puesta en marcha 
de la iluminación, tableros y protecciones del playón. 

Para el gabinete se dispondrá de una caja estanca, intemperie con puerta de cierre 
laberíntico. Estará construido en chapa de acero BWG14. La puerta será rebatible mediante 
bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180° y burlete tipo neopreno. 

Estará constituido por dos secciones: una para uso de la empresa proveedora del suministro 
y la restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de 
iluminación. 

En la entrada correspondiente al suministro público se deberán instalar indicadores de 
presencia de tensión. El grado de protección será IP55. 
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Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el 
frente del tablero y sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar. Se 
dispondrá de una contratapa calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso 
manual únicamente la palanca de comando de los interruptores. 

Todos los tornillos, grampas, etc. Serán de acero galvanizado o bronce. 

Deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico adosado al interior y a 
resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico color negro. 

Para asegurar una efectiva puesta a tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un morseto 
de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material. 

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2.5 mm2 para los 
circuitos de comando.  

La fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete de comando. Ésta deberá 
cumplir con la norma IRAM AADL J20-24 

Las entradas y salidas del tablero, llevaran conectores metálicos de diseño adecuado al 
diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores. 

Los cables de salida deberán identificarse con el circuito que alimentan, según la 
nomenclatura alfanumérica que se adopte en los planos. 

Las borneras serán montadas en riel DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la 
cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. 

Los interruptores manuales de entrada y los cartuchos de protección serán de una 
capacidad nominal adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores 
termomagnéticos deberán poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del 
circuito a comandar 

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de 
acrílico de fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuitos, 
fase, etc. 

Provisión y Montaje de Columnas Metálicas 

Las columnas metálicas para soporte de artefactos de tipo proyector Leds de iluminación, se 
construirán con caños de acero nuevo, con o sin costura, de sección circular uniforme, bajo 
normas IRAM Nº2619 y Nº2620. 

Su interior estará libre de impurezas o residuos y no presentará corrosión que pudiera 
alterar las condiciones estructurales de la columna. 
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Las columnas serán empotradas 1,00m como mínimo bajo nivel de piso terminado y tendrán 
una altura libre de 4mts y 5mts las destinadas a alojar los artefactos de iluminación. En 
consecuencia, la longitud total de las columnas será de 5,00mts y 6,00mts. 

El fabricante de las columnas deberá seguir los lineamientos generales planteados en los 
Planos adjuntos al Pliego, respetando las dimensiones y espesores mínimos allí indicados. 

Las columnas deberán ser rectas, en las que a fin de facilitar el acceso para 
reemplazo/mantenimiento de las luminarias. LA CONTRATISTA deberá presentar cálculos 
de esfuerzo de anclaje, columna, y soportes de equipos, asegurando la estabilidad de las 
columnas.  

También deberá asegurarse la estanqueidad de la columna de la instalación.  

Accesorios 

El suministro será subterráneo, las medidas de las perforaciones de acometida subterránea 
no serán menores de 150mm. x 76mm. y las medidas de la ventana de inspección será 
100mm. x 170mm. En columnas con un solo brazo con perforación de acometida 
subterránea y ventana de inspección, la posición relativa entre el brazo y la ventana de 

inspección será de 90º  3º. 

Se prestará especial atención en eliminar todo tipo de rebabas e imperfecciones, tanto 
internas como externas para evitar el eventual daño de los conductores de acometida. 

A efectos de materializar la puesta a tierra de protección de las columnas, éstas deberán 
contar con un bloque te conformado por una tuerca de bronce de Ø3/8" x 16 -IRAM 5036-. 
soldada (soldadura oxiacetilénica con aporte de material) en todo su perímetro al interior de 
una arandela de mayor diámetro y esta a su vez a la estructura, de forma tal que asegure 
una buena continuidad eléctrica. 

La tuerca se ubicará sobre la misma generatriz que la acometida de cables a 1,10m del 
extremo inferior de la columna, según la altura total de la misma. 

LUMINARIAS PARA ALUMBRADO TECNOLOGÍA LED 

LA CONTRATISTA deberá proveer e instalar las luminarias con tecnología led con el 
varistor por luminaria instalado en el driver o en la entrada del mismo. 

Especificaciones Técnicas de la Luminaria Led 

Deberán ser Luminarias especialmente diseñadas con tecnología LEDS. 

El cuerpo principal de la luminaria deberá ser fabricado en una sola pieza de aluminio 
nuevo, o de aleación de aluminio nuevo, serán rechazadas aquellas luminarias que no 
cumplan con esta condición, utilizando al mismo como disipador térmico que garantice el 
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rango de funcionamiento (temperatura admisible de funcionamiento) de la placa de led para 
mantener su rendimiento y vida útil. La carcasa debe ser construida de forma tal que los 
módulos Leds y la fuente de alimentación no superen la temperatura máxima de 
funcionamiento especificada por el fabricante cuando la luminaria se ensaye a temperatura 
de 25 ºC +/-3ºC y 220 Volt + 10%. Los Leds deben ser de marcas reconocidas. 

No se admitirán luminarias tipo “unidad sellada” que al cabo de la vida útil de algunos de sus 
elementos sea necesario el reemplazo total de la luminaria y deberán permitir el 
mantenimiento “in situ”. 

La terminación de las superficies será esmaltada con pintura interior y exterior de poliéster 
en polvo aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura o metodología similar 
que asegure un correcto mordiente del esmaltado. 

La luminaria contará con dos volúmenes independientes: uno para el equipo óptico y otro 
para el alojamiento de la fuente de alimentación (Driver). El volumen de alojamiento del 
driver con posibilidad de desconexión a la red eléctrica, el sistema de cierre deberá prever 
que durante la apertura del recinto de alojamiento del Driver no exista la posibilidad de que 
caigan accidentalmente algunos de los elementos. 

La estanqueidad del conjunto estará garantizada por sistema de guarniciones de burletes de 
goma siliconada. Grado mínimo de estanqueidad IP65 no se admitirán grados menores. 

El recinto óptico, que contiene las placas de LEDS, deberá ser protegido con un vidrio o 
policarbonato frontal transparente, plano o curvo con un grado de protección IK8 a los 
impactos de origen natural y/o de actos vandálicos, también se pueden usar plásticos u 
otros materiales siempre que estos cumplan con los ensayos indicados en la IRAM-AADL-
J2021. La estanqueidad del recinto estará garantizada por burletes de goma siliconada 
asegurando un grado de estanqueidad mínimo IP65.   

 La placa modular electrónica con leds incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes 
ópticos, deberá tener como condición que sea posible el reemplazo de la placa de leds al 
cabo de su vida útil o por futuras actualizaciones de la misma, sin necesidad de recambio de 
la luminaria, no se admitirán luminarias con el concepto de “unidad sellada” es decir que al 
cabo de su vida útil sea necesario el reemplazo total de la misma. 

La placa de leds deberá tener incorporado en su circuito un sistema de sensor de 
temperatura de funcionamiento que actúe, a través del driver, dimerizando automáticamente 
el flujo de la misma, en aquellos casos en que por una situación atípica aumente la 
temperatura de funcionamiento sobrepasando los límites máximos para la cual fue diseñada. 

Cada luminaria deberá contar con aletas de refrigeración en forma longitudinal al cuerpo de 
la luminaria ubicadas en la parte superior, evitando la acumulación de suciedad de pájaros y 
medio ambiente y en contacto directo con la atmósfera, que sean auto-limpiantes y que 
permitan evacuar en forma continuada el calor de la placa leds. 

El equipo auxiliar (driver) deberá contar con fácil acceso para permitir el conexionado de 
alimentación eléctrica y también cumplirá con el mismo grado de estanqueidad mencionado 
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anteriormente. 

Las placas a leds deben estar alimentadas por un driver del tipo programable, regulable y 
soportar el protocolo que posibilitará que la luminaria pueda ser controlada por un sistema 
de Telegestión (a distancia). Contará con un módulo de protección de temperatura que 
recibirá señal del sensor alojado en la placa, de manera de ajustar el nivel de corriente de 
modo de proteger a la misma ante incrementos de temperatura que pongan en riesgo su 
funcionamiento. Además, el equipo auxiliar contará con un sensor propio que lo protegerá 
ante sobrecalentamientos. 

El recinto óptico y el recinto porta equipo deben ser de acceso independiente. 

Todo el sistema deberá tener su correspondiente bornera de conexionado de tres vías para 
la alimentación de la red eléctrica, y su correspondiente puesta a tierra. 

La luminaria y todos los componentes eléctricos deberán cumplir con las reglamentaciones y 
normativas de seguridad eléctrica vigentes en el país. 

El diámetro de entrada de la luminaria para el montaje deberá cumplir un diámetro de 
entrada para caño adaptable entre 42/ 60mm (+/- 1mm) de diámetro sobre pieza única de 
fundición según IRAM 2619 e IRAM AADL J 2024-4. 

La tornillería de anclaje debe ser de acero inoxidable. 

Las luminarias de alumbrado vial deberán ser con acometida vertical y los globos para 
espacios verdes con acometida vertical. 

Requerimientos Específicos 

Potencia en led: Consumo aproximado: 110 watt/luminaria. 

Módulos Led 

Flujo Luminoso mínimo: 10080 (a 530 mA/25°C) 

Rendimiento lumínico: > 100Lm/watt mínimo. 

Índice de reproducción cromático: IRC≥ 70. 

Grado de Estanqueidad Mínimo IP65. 

Distribución del sistema óptico: DW2. 

Temperatura color 5700 K (IRC≥ 70.). 

Driver Programable: 220/240 Volts / 50 Hz (tensión de entrada de alimentación al driver). 



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

  

OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 
Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  
  

Varistor en la entrada del Driver 

-Protección de sobre tensión 10KV/3KA o superior. 

-Corriente de salida del driver deberá ser programable entre determinados valores y 
ajustable. 

-Protección común/diferencial3/3KV 

-Apto para control por Tele gestión- 

Las luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos y 
fuentes de LED cuya potencia aproximada va desde 110 watt’s y deben cumplir con los 
requisitos de seguridad de las normas IRAM AADL J 2020-1, IRAM AADLJ 2020-4 e IRAM 
AADL J 2022-2 IRAM AADL 2028 en todos aquellos puntos no especificados en este pliego. 
La luminaria y sus materiales utilizados deben ser nuevos, sin uso y de marcas reconocidas 
en Argentina. 

Normas y certificaciones a cumplir 

Los Driver de LED o las fuentes tendrán: 

- Planilla de datos garantizados  

-Certificado de seguridad eléctrica según Res. Vigente 171/16 o 508/15  

-Certificado de origen de la fuente o driver. 

Las luminarias tendrán: 

Certificado de seguridad eléctrica según Resolución 508/15 y Normas IRAM AADL, si no se 
contase con normativas nacionales y de haber más de una estos deberán cumplir con las 
más exigentes:  IEC – 60598, DIN-Comisión Electrotécnica Internacional Deutshe Int.F. 
Normung, ANSI, EN Norma Europea. 

La luminaria deberá tener grabado marca, modelo y país de origen. 

Las placas de Leds: 

Datos garantizados de la placa modular electrónica, especificando flujo y tensión a la 
corriente correspondiente para la posición de funcionamiento para los cuales han sido 
ensayadas e indicar las posiciones de funcionamiento para las cuales han sido ensayadas. 

Requerimientos luminosos mínimos. 

• Curvas polares de los planos principales. 

• Curvas de utilización. 

• Curvas Isolux. 
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• Curvas Isocandelas. 

• Planillas de intensidades en candelas. 

• Ensayo de resistencia a las vibraciones según IRAM AADL- J2021. 

• Ensayo de resistencia al impacto por vibraciones según IRAM AADL J 2021. 

• Ensayo de resistencia al granizo. 

• Ensayo de torsión según IRAM AADL – J 2021. 

• Ensayo de calentamiento para los elementos del equipo auxiliar según IRAM AADL – 
J 2021. 

• Ensayo de resistencia al impacto al refractor IK≥ 8. 

• Ensayo de hermeticidad IP 65 o mayor para el recinto óptico. 

• Ensayo luminaria completa de anticorrosión a la niebla salina para tornillería y partes 
metálicas según IRAM AADL – J 2021 y Normativa ISO 9227 * Ensayo de dureza 
espesor y adherencia de pintura. 

• Los ensayos mecánicos que se hacen referencia arriba serán solicitados parcial o 
totalmente a las Empresas en proceso de adjudicación. 

• Para la luminaria el Certificado de conformidad correspondiente al           
cumplimiento de la Res. vigente 171/16 con sus anexos o 508/15. 

• Eficiencia de la luminaria en lúmenes /Watt. 

• Declaración Jurada del origen de la luminaria, de la fuente o Driver y de los 
dispositivos de control. 

Distribución Luminosa: 

Debe tener la capacidad de generar varias distribuciones fotométricas. 

Debe ser asimétrica, angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

La relación entre Imax/Io debe ser mayor a 2. 

Eficiencia Luminosa. 

Se debe informar la eficiencia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la 
potencia de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente de alimentación 
o Driver) expresada en lúmenes/watt la que debe ser mayor a 100 lúmenes/Watt. 

Estos requerimientos se verificarán con el ensayo fotométrico de campo, realizado por 
personal idóneo de entes oficiales (CIC, INTI, LAL, AADL) y bajo los procedimientos que la 
norma IRAM indica en tramos de por lo menos 4 (cuatro) equipos consecutivos y 
correlativos y los costos de dichos ensayos a cargo del oferente y a nombre de la 
Municipalidad de Cipolletti – sector Alumbrado Público. 
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Conductores y Conectores. 

Las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar 
los ensayos previstos en IRAM AADL J2021 y IRAM AADL J 2028. 

PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA DE LAS COLUMNAS DE ALUMBRADO Y DE LA 
RED 

Puesta a Tierra de las Columnas de iluminación 

Como electrodo de puesta a tierra se utilizarán jabalinas de cobre con alma de acero de 1/2" 
de diámetro, 250 μ depósito de cobre electrolítico y 1500mm de longitud como mínimo (tipo 
Copperweld) con sello IRAM que se introducirán directamente en el terreno de modo que 
queden a un lado de la base y no debajo de ella. 

El conductor de conexión será de cobre desnudo de 25mm2 de sección, según Norma IRAM 
2004. 

La unión entre el conductor y la jabalina se realizará con morseto de bronce o soldadura 
alumo-cupro-térmica (elementos que previo a su utilización deberá aprobar la Inspección de 
Obra) y la unión entre el conductor y la columna se hará con terminal a compresión de cobre 
estañado con ojal cerrado y un bulón de bronce de 3/8", cabeza hexagonal, con arandelas 
estañadas para asegurar una buena continuidad eléctrica. 

La resistencia máxima admitida de cada toma de tierra individual será de 10ohms, valor que 
la empresa Contratista es responsable de obtener sin costo adicional. 

Tendido Subterráneo 

Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 70 cm por 40 cm de 
ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido. En el fondo 
de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 20 cm. de espesor total, sobre el cual 
se colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 o 4 cm. de arena. Sobre este 
lecho se colocará una hilada de ladrillos comunes atravesados a media caña, o de material 
vítreo o cemento prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los 
mismos, deberá contar con la respectiva malla señalizadora plástica de P.V.C.; y luego se 
efectuará el relleno de la zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm., cada 
una de las cuales será asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno. 

Se deberá ejecutar con un correcto manipuleo de los conductores, para evitar deterioros en 
la vaina externa.  

Posteriormente se comenzará a llenar las zanjas con la tierra previamente extraída. Ello se 
hará depositando la tierra seca en capas sucesivas en espesores no mayores de 20 cm. 
Antes de agregar una nueva capa, la anterior deberá estar compactada perfectamente 
mediante la utilización de pisones.  
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Los cables subterráneos serán de cobre con aislamiento P.V.C. de 1 Kv, responderán a las 
Normas IRAM:2176-2177-2022-2004 – 2220y la norma de la comisión electrotécnica 
internacional IEC 228. 

Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarán 
conductores tipo taller de 3x2.5mm2.  

En casos donde el terreno contenga presencia de agua, el cableado deberá ser encamisado 
mediante caños de PVC de 40mm estancos. 

COMANDO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

Tableros de Comando Tipo “Standard” 

El Contratista deberá proveer y montar el correspondiente. El mismo llevará protecciones 
diferenciales que actúe en caso de falla de alumbrado. Tableros de Comando y Medición, 
que deberán realizarse de acuerdo a lo especificado en Planos. Las protecciones deben ser 
aptas para tecnología led. 

La entrada y salida de los conductores de cobre se realizará por la parte inferior de la caja a 
través de conectores y prensa cables. 

La entrada al tablero será de acuerdo a lo indicado por la empresa distribuidora. 

En el extremo superior de uno de los caños se ubicará una fotocélula de 10 Amperes; la 
Inspección de Obra pondrá especial énfasis en exigir que el Contratista coloque una 
fotocélula de "muy buena calidad". 

Al igual que los demás componentes, se deberá indicar expresamente en la oferta la marca 
cotizada, como así también las características técnicas. Éstas serán consideradas datos 
garantizados. 

El reloj “cuenta-horas” de funcionamiento del alumbrado, será analógico (electromecánico) y 
contará con fusibles de protección; al igual que el circuito auxiliar de encendido. El contactor 
será de marca reconocida en el mercado, estará de acuerdo a las normas IRAM y llevará 
impreso el sello de Seguridad, las termomagnéticas y los disyuntores serán monofásicos y 
también estarán de acuerdo a las normas IRAM llevando impreso el sello S.     

Se deberá proveer e instalar un timer, regulado según lo indique la Inspección.     

En la parte posterior de la caja y detrás de la columna que sirve de soporte, se fijará a ella la 
caja que alojará el correspondiente medidor que será provisto y colocado por E.D.E.R.S.A. 
Ambos tableros deberán estar vinculados con conductor aislado verde amarillo de 10 mm2 
de cobre para la P.A.T. de protección. 

La conexión al medidor se realizará por la parte inferior de ambas cajas mediante el uso de 
conectores y caños de hierro galvanizado de 11/2" de diámetro. 
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La caja de comando deberá entregarse con su correspondiente "porta-candado", que 
permita la colocación de un candado que será provisto por el CONTRATISTA con tres 
juegos de llaves.          

Prueba de Funcionamiento y Recepción Provisoria de Obra 

LA INSPECCIÓN, una vez finalizadas las tareas procederá a ensayar todo el sistema 
eléctrico, incluido los tableros de comando y la totalidad de las luminarias instaladas, con el 
fin de comprobar su correcto funcionamiento. 

EL CONTRATISTA será responsable de solucionar todas las fallas que se produzcan en las 
instalaciones motivo del Contrato. 

Responsabilidad del Contratista 

Como se ha indicado en estas Especificaciones Técnicas, EL CONTRATISTA tendrá a su 
cargo realizar los trabajos de acuerdo a lo que la empresa distribuidora determine para el 
suministro de energía sobre la red aérea de baja tensión de E.D.E.R.S.A. 

En oportunidad y antes de comenzar con los trabajos, coordinará con el ente prestatario del 
servicio eléctrico en el caso que se requiera la participación del mismo en cualquier instancia 
durante la ejecución de la totalidad de los trabajos. 

Cualquiera sea la situación de la red de distribución -con o sin tensión- EL CONTRATISTA 
será responsable de todos los daños y perjuicios que causare tanto a los bienes, sean 
propios o de terceros y/o a las personas, sean estas de su plantel de operarios o terceros. 

También será responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarle a los 
usuarios o a los bienes del ente prestatario del servicio eléctrico y por las interrupciones del 
servicio eléctrico y/o de suministro que pudiesen ocurrir por alguna acción que cometiere EL 
CONTRATISTA sobre las líneas de E.D.E.R.S.A. con motivo de la realización de las obras 
que nos ocupan. 

LA INSPECCIÓN obligará al CONTRATISTA, sin excepción, a que los operarios que 
realicen trabajos eléctricos en obra, utilicen un equipo de seguridad mínimo, a saber:  

a- Casco Protector de plástico de alto impacto, apto para trabajos bajo tensión, con arnés 
interior anatómico. 

b- Para trabajos en redes eléctricas se deberá utilizar guantes de protección dieléctrica. 

c- Cinturón de Seguridad. Compuesto por un cinturón de cuero crudo con porta-
herramientas y soga (cabo de vida) con dos mosquetones para amarre a columna. 

d- Botines de Seguridad de cuero, con suela aislada, aptos para realizar trabajos con 
15000V de tensión. 
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Podrán ser con o sin puntera de seguridad, construidos según NORMAS IRAM 3.600. 

e- Escaleras aislantes construidas en madera o de "Fiber-Glass", extensibles o fijas aptas 
para trabajos a la intemperie. En perfecto estado de conservación. 

Durante todo el desarrollo de la tarea que realice el operario sobre la escalera, ésta debe 
estar convenientemente amarrada con sogas al poste donde este apoyada. 

f- Detectores de tensión provistos con lámparas de neón u otro instrumento que permita 
verificar la presencia de tensión en redes de 380Vca. 

g- Sistema de puesta a tierra de líneas tripolares. Compuesto de tres (3) mordazas que se 
ajustan a los conductores, con toma de tierra en cable extra-flexible envainado en PVC, 
jabalina de puesta a tierra y pértiga, con todos sus accesorios para colocar y retirar las 
mordazas. 

h- Herramientas de mano. Deberán ser adecuadas al trabajo a realizar, en perfecto estado 
de uso y conservación. 

Las pinzas y destornilladores deberán contar con mango aislado para 10.000 V. 

i- Protectores de goma aislante. EL CONTRATISTA poseerá en obra suficiente cantidad de 
protectores de goma aislante para colocar sobre los conductores bajo tensión eléctrica, de 
manera tal de evitar contactos accidentales. 

j- Botiquín de Primeros Auxilios. EL CONTRATISTA deberá tener en la Obra un "Botiquín 
de Primeros Auxilios", con los elementos necesarios para la atención de accidentados que 
se desempeñen en actividades del rubro "eléctrico". 

LA INSPECCIÓN de Obra verificara que EL CONTRATISTA posea dentro de los elementos 
de primeros auxilios un respirador artificial manual. 

6. TAREAS COMPLEMENTARIAS 

6.1 Demarcación de las canchas 

Una vez que el hormigón haya fraguado deberá realizarse la demarcación de las líneas de 
las canchas de Básquetbol, Fútbol y Voleibol, es decir que deberá esperar luego del 
llaneado mecánico un plazo mínimo de 20 días. (VER PLANO N°5- DEMARCACION DE 
CANCHAS) 

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa y otros 
contaminantes.  

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, tres manos de pintura a fin de lograr 
mejores resultados. Evitar aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). 
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Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere 
de dos horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia. 

Para demarcar las canchas reglamentarias de cada uno de los deportes se emplean 
pinturas de base asfáltica, las líneas de demarcación tendrán un ancho de 5cm. Los colores 
a emplear son Rojo (Fútbol), Blanco (Básquet) y Amarillo (Voleibol). En todos los casos en 
que las líneas deban interceptarse no deben superponerse entre ellas, teniendo siempre 
prioridad las de color amarillo (Voleibol) sobre las demás líneas. Las pinturas y sus 
disolventes se deben manejar de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes 
de los productos aplicados.  

Las capas se deben aplicar con intervalos de 2 a 3 horas entre ellas. En áreas de mucha 
temperatura, se recomienda realizar la pintura en horas en que el sol no caliente mucho la 
base para evitar la formación de ampollas y obtener mejor adherencia. Para obtener mejor 
calidad en la demarcación es recomendable el uso de cinta de enmascarar.  

6.2 Pintura de las columnas metálicas 

Las pinturas serán de marca reconocida, de 1° calidad que cumplan la norma IRAM en su 
tipo y serán llevadas a la obra en recipientes cerrados, en sus envases originales, 
manteniéndose en depósito de acuerdo a las indicaciones especificadas por el fabricante.  

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los 
postes ser limpiados propiamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura.  

En todos los casos la Contratista presentará a la Inspección, catálogo, muestras de colores 
de cada una de las pinturas especificadas a los efectos de decidir el tono a emplearse como 
asimismo se efectuarán los ensayos de verificación, que sean necesarios a su costa.  

La cantidad de manos de aplicación indicadas es solamente indicativa y mínimas, debiendo 
darse las manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. El Contratista 
deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras 
aledañas tales como, pisos, cordones, vereda perimetral, etc., pues en el caso que esto 
ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la 
Inspección de Obra. 

Todas las superficies de hierro a pintar serán tratadas previamente con fosfatizante, 

desoxidante y aguarrás mineral. Luego se procederá a la aplicación de dos manos de 

antióxido al cromato colorado de primera marca y calidad en la dilución recomendada por el 

fabricante. Se le aplicarán mediante uso de compresor, y pincel para detalles, tres manos de 

esmalte sintético semibrillo o brillo satinado de primera marca y calidad, color a definir por la 

Inspección. 

 

 



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

  

OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 
Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  
  

Consideraciones Generales para Pintado y Repintado: 

Respetar condiciones de preparación de productos, como tiempos de preparación de las 
mezclas, tiempos de secado entre manos, condiciones ambientales de aplicación, 
diluciones, etc. 

Para la aprobación por parte de LA INSPECCIÓN del tratamiento superficial que se llevará a 
cabo, EL CONTRATISTA deberá presentar –previo al pintado de las columnas- una muestra 
metálica de tamaño adecuado con todas las manos indicadas, de forma tal de mostrar cada 
una de ellas, junto con la marca y especificación técnica de la pintura a utilizar y descripción 
del método de aplicación. 

Independientemente de lo señalado, el color definitivo de las columnas será acordado con 
LA INSPECCIÓN Municipal, luego de observar la muestra. 

Si luego de montada la columna en su base y si por efectos de su izaje u otro motivo previo 
a recepción, la pintura sufriera deterioros, el Contratista deberá retocar el sector afectado 
hasta dejarlo a satisfacción de LA INSPECCIÓN de Obra. 

Inspección y Recepción de Columnas 

LA INSPECCIÓN se reserva el derecho de rechazar y/o solicitar la corrección o reemplazo 
en casos que considere por incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 
referente a “Provisión y Montaje de Columnas metálicas” del presente pliego de Bases y 
Condiciones técnicas particulares. 

Montaje 

La empresa CONTRATISTA deberá proceder al montaje de las columnas dentro de las 
normas del arte y la estética que este tipo de obra requiere, siendo responsabilidad del 
CONTRATISTA realizar las tareas de replanteo correspondiente para la alineación de las 
columnas, tarea esta que, junto con la verticalidad, deberá ejecutarse con la utilización del 
instrumental óptico necesario para lograr su mayor precisión. 

6.3 Limpieza de obra 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la contratista está 
obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, 
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos, como así también el 
correspondiente calzado de las veredas perimetrales debiendo quedar a un nivel prudencial 
para acceder del nivel del suelo natural al nivel de piso terminado; se deberá considerar 
también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como 
alambrados, señales, escombros, etc., en sus posiciones originales. LA INSPECCIÓN 
exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción 
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provisoria, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido 
cumplimiento a la presente disposición. 

Limpieza de Obra Periódica 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, 
depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales 
sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el 
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose 
su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario. 

Limpieza Final de Obra 

a) Exterior 

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán 
enrasadas y libres de maleza (en el caso que correspondan), arbustos, residuos, etc. 
Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por EL CONTRATISTA y el 
acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, etc.), aún 
aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno, a 
profundidades no mayores de 50 cm. Así mismo se deberá ejecutar el correspondiente 
calzado de las veredas perimetrales debiendo quedar a un nivel prudencial para acceder del 
nivel del suelo natural al nivel de piso terminado. LA INSPECCIÓN determinará sobre la 
necesidad de remover o no los elementos citados. 

b) Interior: 

Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y emprolijando la terminación 
de los trabajos ejecutados. 

Responsabilidad de la Empresa 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA ejecutar la obra con ajuste al Convenio, es decir 
a la contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones. 

La documentación que entrega LA MUNICIPALIDAD, no lo obliga por las omisiones u 
errores que pueda contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud y 
contemplar las necesidades de la obra a fin que una vez concluidos los trabajos la misma 
cumpla con el objeto con que fue concebida. 

Recepción Provisoria de la Obra 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, LA CONTRATISTA 
está obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los 
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materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de 
todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la 
reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, 
señales y demás elementos preexistentes, en sus posiciones originales. 

LA INSPECCIÓN exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de 
recepción provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido 
cumplimiento a la presente disposición. 
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OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 
 

CONCURSO DE PRECIOS   Nº 133/21 
 
 
 
 

ALCANCES DEL PRESUPUESTO ELABORADO 
 

Se trata de dar a través de este DETALLE DE ALANCES DE PRESUPUESTO, una 

descripción de los trabajos/tareas involucradas en la obra de la presente licitación. 

La documentación gráfica, planos y planillas que forman parte del Pliego de Bases y 

Condiciones de la licitación, muestran la totalidad de la obra proyectada. Este DETALLE DE 

ALCANCES DE PRESUPUESTO se tratará a modo de complemento de la documentación 

gráfica y del listado de presupuesto se tratará a modo de complemento de la documentación 

gráfica y del listado de presupuesto detallado, además de indicar las tareas y los sectores que 

tendrán intervención y aquellas que no. 

Se muestra a continuación un listado de ítems ordenados, con la descripción del alcance de 

cada rubro: 
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1 CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 
La empresa deberá proveer la totalidad de los materiales, insumos, equipos, herramientas, 
etc. Para la normal ejecución de la obra según las especificaciones, reglamentaciones, 
exigencias y normas vigentes que deberán ser aprobadas por la inspección. Deberá tramitarse 
ante quien corresponda los respectivos permisos y/o avisos de obra, de acuerdo a la 
indicación de la Inspección de Obra. 
Se deberá realizar la colocación del cartel de obra en el frente de la parcela a intervenir, en 
un lugar visible, el mismo respetará los requerimientos detallados en el pliego de bases y 
condiciones técnicas particulares y las indicaciones de la Inspección de la obra. La empresa 
tendrá un plazo no mayor a 15 días para la confección, provisión, instalación, y colocación del 
cartel, como así también de todos los equipos, materiales, herramientas, estructura, mano de 
obra, etc. necesarios para la correcta instalación de dicho cartel que deberá a su vez respetar 
los requerimientos para ella estipulados en el pliego de la obra. 
La Contratista deberá antes de cualquier otra tarea dejar en condiciones de limpieza y orden 
el terreno, libre de escombros, áridos, o cualquier otro elemento que entorpezca el normal 
desarrollo de los trabajos sobre el terreno indicado, como así también, deberá prever el retiro 
del material sobrante que por dicha tarea se produzca. Asimismo, será responsabilidad de la 
empresa la provisión de los equipos, herramientas y mano de obra que para tal fin sea 
necesario, los materiales sobrantes deberán ser depositados en el basural municipal a costo 
de la empresa, salvo indicación expresa de la inspección de la obra. 
Es responsabilidad de la empresa la provisión de la energía eléctrica para la iluminación en la 
parcela, como así también la alimentación de fuerza motriz para equipos, máquinas y 
herramientas eléctricas, estarán a cargo de la empresa todos los costos que por ello se 
originen. Preverá la necesidad eventual de producir por su cuenta la energía necesaria para 
la obra, en el caso de que el prestador del servicio eléctrico no pueda suministrarla, no 
pudiendo aducirse demoras en los plazos de obra por estos motivos. Será responsabilidad 
del CONTRATISTA la provisión de agua para la obra, así como las gestiones, el pago de tasas 
y derechos que correspondieran para obtener la conexión de agua de obra. 
Es responsabilidad de la Empresa el cerramiento perimetral de la obra, incluidos los materiales 
que para ello se requieran, observando estrictamente las disposiciones establecidas en los 
rubros respectivos del código de planeamiento y de edificación de la Municipalidad de 
Cipolletti y toda reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán 
la obligación de usar todos los elementos de seguridad de acuerdo a las tareas que realicen, 
los que serán previstos por el Contratista. 
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra a fin 
de prevenir robos, deterioro de materiales, roturas en estructuras u otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pueda afectar a bienes 
o personas de la administración o de terceros. En caso de deterioros que se produzcan y 
como consecuencia de las Obras, serán reparados a nuevo con materiales similares a los 
existentes, quedando su aprobación sujeta a la Inspección. 
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2 DEMOLICIÓN 

 
Realizado previamente el relevamiento de redes existentes con el fin de evitar roturas de redes 
o cañerías existentes, La Contratista ejecutará las tareas de demolición del contrapiso 
existente y el posterior retiro de escombros o cualquier material que dicho trabajo demande. 
Los mismos quedarán a disposición de la INSPECCION como así también la elección del sitio 
a depositar en cualquier punto del ejido de la Ciudad de Cipolletti, salvo indicación contraria. 
 
 

3 NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

 
Realizado previamente el relevamiento, La Contratista ejecutará las tareas de relleno, 
compactación y nivelación necesarias para adecuar el predio de la obra, para lo cual, a su 
coste, la empresa proveerá los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo 
elemento que para ello se requiera.  
Asimismo, los materiales de relleno que puedan ser excedentes de dichas tareas deberán ser 
retirados del predio de la obra a fin de no entorpecer la circulación por el lugar, ni el normal 
desarrollo de la obra. 
El material de relleno a proveer bajo el playón a construir será seleccionado y con la 
compactación mínima exigidas por las normas respectivas, el que deberá ser aprobado por la 
Inspección, respetando los niveles e indicaciones del proyecto.  
El playón deberá salvar el desnivel o escalón entre el mismo y el terreno natural con un relleno 
de tierra hacia terreno natural que sea apto para ser transitado con una pendiente del 8% 
máximo. 
El Contratista efectuará el replanteo de las obras, el que será verificado por LA INSPECCIÓN 
de obra antes de dar comienzo a la ejecución de cualquier clase de trabajos. Esta verificación 
no exime al contratista de la responsabilidad por errores en que pudiese incurrir. 
El trabajo de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones que por escrito 
pudiera impartir la inspección de obra. 
 
 

4 HORMIGONES 

 
La obra a ejecutar consiste en un playón de hormigón con un cercado olímpico perimetral, 
construido sobre la subrasante o subbase previamente preparada y aceptada de acuerdo a 
las indicaciones de los planos, de estas especificaciones y de los demás detalles agregados 
al proyecto. 
En todos los casos deberá preverse la ejecución de los elementos de sujeción del mobiliario 
deportivo (soportes de Básquet, de Vóley y Fútbol). Se deberá dejar previsto en la subrasante 
la ejecución de las excavaciones para alojar las bases y el cordón perimetral que se ubicarán 
según ubicación del equipamiento deportivo e iluminación. 
Los trabajos adicionales que como consecuencia de situaciones no previstas que deban 
ejecutarse serán a exclusiva cuenta de la Contratista y no dará derecho a reclamo alguno o 
resarcimiento ante la contratante. 
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Los trabajos incluyen, el traslado fuera de la obra o terraplenamiento y apisonado de la tierra 
sobrante en los lugares que la inspección indique, dentro o fuera del terreno. La ejecución de 
juntas será según lo señalado en los planos de proyecto y lo ordenado por la Inspección. 
La Contratista podrá utilizar para la ejecución de las juntas, otro material o elemento 
prefabricado similar, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. Se colocará 
previo al volcado de hormigón pasadores confeccionados con segmentos de hierro de 
acuerdo a lo indicado en el pliego a fin de reforzar la unión entre los paños y para la absorción 
de los movimientos de contracción y dilatación del material. 
 
En el perímetro de la cancha se ejecutará un cordón perimetral de hormigón armado con las 
dimensiones y características solicitadas en el pliego, debiendo contemplarse también las 
fundaciones de perfiles del cerco olímpico y las columnas de alumbrado igualmente indicadas 
en el plano. 
 

5 CERCO PERIMETRAL 

 
El cerramiento perimetral del playón deportivo consiste en un cercado perimetral de alambre 
romboidal de 4.00mts. de altura con estructura de caños laminados de 2” de diámetro, espesor 
3,2mm. Un portón de abrir de caño Ø2”, alambre ídem al cerco perimetral sujeto al caño y 4 
(cuatro) accesos distribuidos en sus cuatro frentes de 0,90m de pase libre. Dicho cerco 
contemplará un cordón de hormigón en todo su perímetro, en un todo de acuerdo a los planos, 
detalles y especificaciones técnicas. 
 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La instalación eléctrica se realizará en su totalidad teniendo en cuenta la provisión e 
instalación de columnas, cables, protecciones, puestas a tierra, tableros, etc. Y todo lo que 
sea necesario para asegurar el buen funcionamiento de iluminación, tomacorrientes y baja 
tensión. 
La instalación eléctrica se dimensionará respetando la ubicación de las bocas colocadas en 
los planos a menos que la inspección determine lo contrario. La instalación se ejecutará según 
EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN LUMINOTECNICA ARGENTINA. 
En este rubro se deberá incluir la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y 
mano de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su 
fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales, elementos, y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la 
terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el 
cual fueron realizadas según la normativa vigente en forma integral, luego de la recepción 
provisional. 
Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las 
instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuación: 
 

• Ejecución de nichos o tableros para alojamiento de accesorios de las instalaciones, 
empotramiento de grampas, cajas, y demás, mano de obra inherente a estos trabajos. 

• La provisión y colocación de columnas metálicas, cables subterráneos, como así 
también mano de obra y materiales, etc. Y en general todos los elementos que se 
indican en los planos correspondientes para toda la instalación eléctrica que resulten 
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necesarios para la correcta terminación y el correcto funcionamiento de la misma a 
sus fines y normas vigentes. 

• La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, artefactos 
de iluminación, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los planos 
correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios 
para la correcta terminación y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a 
sus fines y normas vigentes. 

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y 
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 
mencionados en las especificaciones y/o planos. 
No se incluyen artefactos ni su colocación, sólo los indicados en el pliego de 
especificaciones técnicas. 
 

7 TAREAS COMPLEMENTARIAS 

 
Una vez que el hormigón haya fraguado deberá realizarse la demarcación de las líneas de las 
canchas de Básquet, Fútbol y Vóley, es decir que deberá esperar luego del llaneado mecánico 
un plazo mínimo de 30 días, se deberá realizar de acuerdo a las condiciones detalladas en el 
pliego de bases y condiciones, en los colores y dimensiones detallas, y con la pintura que 
también se detalla, salvo expresa indicación de La Inspección. Una vez terminados los 
trabajos y antes de la recepción provisional, La Contratista está obligada a retirar del ámbito 
de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como 
asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para 
la ejecución de los trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de 
iniciar la obra, como alambrados, señales, escombros, etc., en sus posiciones originales. 
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de 
recepción provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido 
cumplimiento a la presente disposición. 
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F O J A  D E  R E P O S I C I Ó N  D E  S E L L A D O S  ( D G R . )  

 

El presente folio, se adjunta para la reposición del sellado correspondiente que fija la 

Dirección de Rentas de la Provincia de Río Negro, para participar del llamado de 

referencia, con el objeto de contratar la ejecución de la obra: 

..............................................................................................................................................- 

 
I - SELLADO DEL PLIEGO DE LLAMADO: Requisito para presentación de propuesta.-    
Corresponde abonar la Tasa Fija, que determina la DGR. de la Provincia de Río Negro 
para los distintos tipos de contrataciones. - 

 
 
II - SELLADO DE GARANTÍA DE OFERTA: Abonar importe correspondiente a la 
ALICUOTA sobre Valor de Garantía (00/00), establecido por la DGR. de la Provincia de 
Río Negro.- 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA: $ 3.660.826,53 (Pesos Tres Millones 
Seicientos Sesenta Mil Ochocientos Veintiseis con 53/100).-  
 
 
MONTO DE GARANTÍA DE OFERTA: (equivalente al 1% -uno por ciento- del 
Presupuesto Oficial) $ 36.608,26 (Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ocho con 26/100). 
- 
 
 
Cipolletti,..........de.................................de 2021.- 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 

 

 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 133/21 

 

 
OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 

 

(Deberá presentarse por triplicado) 
 
 

Sr. Intendente Municipal: 
 La Empresa ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “en carácter 
de Oferente del Llamado citado en la referencia, se dirige a Ud. a efectos de consignar 
los datos personales del "REPRESENTANTE TÉCNICO" que proponemos para la obra 
mencionada, quien firma al pie de la presente (y la totalidad de los folios del Pliego) en 
prueba de "aceptación y conformidad de la designación, manifestando -asimismo- el 
conocimiento de las Especificaciones requeridas para la misma".- 
 Atento a lo mencionado precedentemente, se propone como 
"Representante Técnico" al (1)....................................................................................... 
DON (2) ..........................................................................................., cuyos datos 
complementarios (3) Nº y tipo de Documento de Identidad; domicilio real; etc. se 
consignan al pie; y matriculado en el 
(4)............................................................................................................, bajo la Matrícula 
Nº....................; para su consideración.- 
 
Ref. (1): Consignar Título profesional y si corresponde especialidad.- 
Ref. (2): Apellido y Nombres (Completos) 
Ref. (3): Datos complementarios 

   Ref. (4): Consignar si corresponde al COLEGIO DE ARQUITECTOS o CONSEJO 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA Y AGRIMENSURA, AMBOS DE RÍO NEGRO.- 

 
Nº y Tipo de Documento de Identidad................................................................................... 
 
Domicilio actual del Representante Técnico (Consignar calle y Nº) 
……………………………………………………Ciudad de……………………………….……… 
Domicilio real de la firma Oferente: (consignar calle y Nº)  
……………………………………………………Ciudad de…………………………………........ 
Domicilio legal de la firma Oferente: (consignar calle y Nº) 
……………………………………………………Ciudad de……............................................... 
 
  ...………………………………       .............................................. 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE                        FIRMA Y SELLO REP. TÉCNICO                                            



 

 

 

     

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 

 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

 
OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 

 

 

M O D E L O  D E  P R O P U E S T A  D E  O F E R T A  B Á S I C A  

(Deberá presentarse por triplicado) 
 
Al Sr. Intendente Municipal 
de la Ciudad de Cipolletti 
Dr. Claudio Di Tella 
S_________ /_________D 

                                                                        Ref.: CONCURSO DE PRECIOS Nº 133/21.- 

                   

El (los) que suscribe (n) (1)  

………………………………………………….., después de haber estudiado la 

documentación del presente llamado, recorrer la zona de emplazamiento de la obra, 

efectuado el relevamiento  de todas y cada una de las tareas a realizar, habiendo recabado 

los datos relativos a las condiciones del lugar a fin de determinar los costos de los trabajos 

a realizar para llevar a cabo la misma, manifestando no tener dudas respecto de la 

interpretación de las condiciones y documentación requerida en el pliego, el cual en prueba 

de conformidad y aceptación he (mos) firmado todos sus folios, cotizo (cotizamos) la 

ejecución de la obra, por el sistema indicado en el Art. 10 del Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Particulares, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Públicas de la 

Provincia de Río Negro Nº 286 y su decreto Reglamentario.- 

Atendiendo que los precios ofrecidos incluyen todos los impuestos vigentes, es 

que propongo (proponemos) realizar la totalidad de la obra básica, de acuerdo a Pliego, en 

la suma de $.................................................... 

(Pesos...........................................................................…………………………………….....).- 

Rubrico (rubricamos) la presentación de mi (nuestra) oferta, con la firma del 

suscripto -como responsable de la Oferente- conjuntamente con la del Representante 

Técnico. - 
 
 Cipolletti,.........de..............................de 2021.-  
                                                                                                                                                      
............................................                                                        …………………………….. 
Firma y sello del Rep. Técnico                                                  Firma y sello del Oferente 



$ % % item % obra % item % obra % item % obra % item % obra % item % obra

1 TAREAS PRELIMINARES -

1,1 Cartel de obra (3X2,25)
1,2 Iluminación, Fuerza Motríz y Agua de obra

1,3 Cerco de obra y seguridad

2 MOVIMIENTO DE SUELO

2,1 Replanteo

2,2 Material de Relleno (Calcáreo) y Compact. Esp.30cm

3 HORMIGÓN ARMADO

3,1 Hormigón elaborado  H21 (0,15m)

3,2 Telgopor 20mm.10 kg. (1,00X1,00) – 160ml

3,3 Sellador poliuretánico para juntas Protex PU40 gris

3,4 Malla sima 15x15 Ø5 (6x2.4)

3,5 Nylon negro 200 micrones 3mt ancho

3,6 Antisol Protex x 20 lts. (Curing LU)

3,7 Hormigón Viga de Encadenado

3,8 Hormigón Vereda perimetral

3,9 Hierro torsionado diam. 12Mm

3,1 Hierro torsionado diam. 6Mm

3,11 Endurecedor no metálico

3,12 Mano de Obra Hormigón

4 CERCO PERIMETRAL

4,1 Columnas

4,2 Alambre tejido romboidal N°14 (rombo 2”)

4,3 Porton doble hoja (caño 2”)

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5,1 Luminarias led 100w 

5,2 Prueba de funcionamiento

6 TAREAS COMPLEMENTARIAS

6,1 Demarcación de canchas – Pintura

6,2 Pintura esmalte sintético (verde)

6,3 Limpieza final de obra

TOTAL

CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA

AVANCE SEMANAL

AVANCE ACUMULADO

Incidencia   
Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3

ESPECIFICACIONES: Relleno espesor 30 cm.-Contrapiso esp. 15 cm. Terminación Fratazado,  Alisado

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Suministro electrico (panel solar por luminaria)

"PLAYON DEPORTIVO DVN"

DENOMINACIÓNITEM

CONCURSO DE PRECIOS N°133/21

PLAN DE TRABAJO

Quincena 4

MES 1 MES 2

Quincena 5

MES 3
MONTO

OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN"

Ref.: Modelo Plan de Trabajo



MES 3

INICIO QUIN 1 QUIN 2 QUIN 3 QUIN 4 QUIN 5

QUINCENA %

ACUMULADO %

MES 1 MES 2

CURVAS DE INVERSIONES

CONCURSO DE PRECIOS N° 133/21

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

"PLAYON DEPORTIVO DVN"
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INICIO QUIN 1 QUIN 2 QUIN 3 QUIN 4 QUIN 5

Curva de inversiones

OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN"

Ref.: Modelo Curva de Inversiones



ITEM N.º1 ITEM N.º2

TAREAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE SUELO

GL m2
Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $
Materiales $ Materiales $
Mano de obra $ Mano de obra $
TOTAL (COSTO – COSTO) $ TOTAL (COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $
%GASTOS GENERALES $ %GASTOS GENERALES $
%GASTOS FINANCIEROS $ %GASTOS FINANCIEROS $
%BENEFICIOS $ %BENEFICIOS $
%IMPUESTOS $ %IMPUESTOS $
VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

ITEM N.º3 ITEM N.º4

HORMIGÓN ARMADO CERCO PERIMETRAL

m3 GL
Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $
Materiales $ Materiales $
Mano de obra $ Mano de obra $
TOTAL (COSTO – COSTO) $ TOTAL (COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $
%GASTOS GENERALES $ %GASTOS GENERALES $
%GASTOS FINANCIEROS $ %GASTOS FINANCIEROS $
%BENEFICIOS $ %BENEFICIOS $
%IMPUESTOS $ %IMPUESTOS $
VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

ITEM N.º5 ITEM N.º6

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TAREAS COMPLEMENTARIAS

GL GL
Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $
Materiales $ Materiales $
Mano de obra $ Mano de obra $
TOTAL (COSTO – COSTO) $ TOTAL (COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $
%GASTOS GENERALES $ %GASTOS GENERALES $
%GASTOS FINANCIEROS $ %GASTOS FINANCIEROS $
%BENEFICIOS $ %BENEFICIOS $
%IMPUESTOS $ %IMPUESTOS $
VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS UNITARIO

CONCURSO DE PRECIOS N°133/21

"PLAYON DEPORTIVO DVN"

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN"

Ref.: Modelo de Planilla de Analisis Unitario



ITEM DENOMINACIÓN U.MED. CANT $/ UNIT
$ TOTAL POR 

ITEM
INCIDENCIA

1 TAREAS PRELIMINARES -

1,1 Cartel de obra (3X2,25) m²
1,2 Iluminación, Fuerza Motríz y Agua de obra GL

1,3 Cerco de obra y seguridad GL

2 MOVIMIENTO DE SUELO

2,1 Replanteo m2

2,2 Material de Relleno (Calcáreo) y Compact. Esp.30cm m3

3 HORMIGÓN ARMADO

3,1 Hormigón elaborado  H21 (0,15m) m3

3,2 Telgopor 20mm.10 kg. (1,00X1,00) – 160ml u.

3,3 Sellador poliuretánico para juntas Protex PU40 gris ml

3,4 Malla sima 15x15 Ø5 (6x2.4) u.

3,5 Nylon negro 200 micrones 3mt ancho ml

3,6 Antisol Protex x 20 lts. (Curing LU) m2

3,7 Hormigón Viga de Encadenado m³

3,8 Hormigón Vereda perimetral m³

3,9 Hierro torsionado diam. 12Mm u.

3,1 Hierro torsionado diam. 6Mm u.

3,11 Endurecedor no metálico u.

3,12 Mano de Obra Hormigón m2

4 CERCO PERIMETRAL

4,1 Columnas Unid.

4,2 Alambre tejido romboidal N°14 (rombo 2”) ml

4,3 Porton doble hoja (caño 2”) Unid.

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5,1 Luminarias led 100w ml

5,2 Prueba de funcionamiento Global

6 TAREAS COMPLEMENTARIAS

6,1 Demarcación de canchas – Pintura u.

6,2 Pintura esmalte sintético (verde) u.

6,3 Limpieza final de obra u.

TOTAL

A Costo-costo ( S/IVA)

6 Gastos Generales  18% de (1+2+3+4+5)

7 Beneficios 10% de (1+2+3+4+5)

8 Subtotal (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

9 Gastos Financieros 2,5% de (8)

10 Subtotal (8)+(9)

11 IVA 21% de (10)

12 Ingresos Brutos  3% de (10)

13 Total (10)+(11)+(12)

TOTAL COSTOS GLOBAL

MODELO PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONCURSO DE PRECIOS N°133/21

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

"PLAYON DEPORTIVO DVN"

ESPECIFICACIONES: Relleno espesor 30 cm.-Contrapiso esp. 15 cm. Terminación Fratazado,  Alisado

OBRA: "PLAYON DEPORTIVO DVN"

Ref.: Modelo de Computo y Presupuesto



OBRA: “PLAYON DEPORTIVO DVN” 
Ref.: Acta de Inicio de Obra 

 M u n i c i p a l i d a d  d e  

C i p o l l e t t i                     

( R í o  N e g r o )  

S e c r e t a r í a  d e  O b r a s  

P ú b l i c a s                                                                                                                 

D i r e c c i ó n  d e  A r q u i t e c t u r a  

 

 

 
 

O B R A  

 

“PLAYON DEPORTIVO DVN” 
 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 133/21 

 

 

 

ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA 

 

 

En la Ciudad de Cipolletti, a los …….…… días del mes de ……………………………….… 

del año 2.021, se constituyen los señores 

…………………………………………………………………………………………………….en 

representación de la Empresa Contratista, constatándose la iniciación de los trabajos de 

replanteo de la obra de referencia en virtud de la cual se da por iniciada la obra, 

dejándose expresa constancia que a partir de la fecha comienza a completarse el plazo 

contractual para la terminación de la obra.- 

De conformidad se firman………….. Ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

el lugar y fecha arriba indicados.- 

 



O B R A  

 

“PLAYON DEPORTIVO DVN” 

 

CONCURSO DE PRECIOS N° 133/21 

Constancia de Visita al Lugar de Obra 

 

 

Cipolletti, _____ de _____________ del 2021 

 

 

Conste por el presente Documento que el Ing./Arq./MMO______ 

___________________________________________matrícula__________________________

en representación de la Empresa __________________________________________ ha 

realizado visita de campo al sitio donde se desarrollará la ejecución de la Obra 

____________________________________________________________ Concurso de Precios 

N°____________en compañía de__________________________________________________ 

en representación de la Municipalidad de Cipolletti. 

De esta forma, se afirma el conocimiento total de las condiciones del lugar donde se 

emplazará la obra. 

Se firman 2 dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 

______________________   _______________________ 

Empresa    Municipalidad de Cipolletti 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

-Dirección de Arquitectura-

MUNICIPALIDAD de CIPOLLETTI
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OBRA :

PROYECTO : DIBUJO : CONTROLO : APROBO : FECHA :

PLANO DE :

ESCALA :

PLANO Nº

PLANTA GRAL Y DETALLE DE INSERTOS

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA
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NOTA: Malla electrosoldada

6.00x2.40 diám.5mm
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6.00x2.40 diám.5mm

en playón

Nylon negro 200 micrones o superior calidad
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MATERIALES:

El cartel será confeccionado en chapa de hierro

BWG nº24. El mismo será soportado por una

estructura de perfiles UPN 100, tubos de acero

de sección cuadrada 50mm de lado por 2.5mm

de espesor. De ser necesario se realizaran micro

perforaciones que permitan el paso del viento y

así disminuir la presión ejercida.

PROTECCIÓN

Tratamiento con dos manos de pintura antióxido,

tanto en la estructura resistente como en la

chapa.

GRAFICA:

Autoadhesivo (sobre chapa) tipo scotchall 3M o

de similares características, con barniz UV en

perfiles UPN 100

Tubo 50x50x2.5mm
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