
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 
 
 
 

 
En el siguiente archivo se encuentra el Pliego de Bases y Condiciones para 
presentación de las propuestas para la siguiente Licitación: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 025/19 - OBRA: “CONSTRUCCIÓN 

NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

 
Es condición necesaria para la presentación de ofertas, la compra del Pliego 
($15.000.-) de bases y Condiciones. Se encontrará a la venta hasta el 01-11-2019 
inclusive en horario administrativo (7,30 a 13,00 hs.) en la Dirección de Arquitectura 
- H. Yrigoyen 379 - Torre Gamma -10º Piso - Cipolletti (R.N.). 
 
Se podrán realizar consultas en la citada área municipal hasta el día 01-11-2019 
inclusive en horario administrativo (7,30 a 13,00 hs.) TEL. (0299) 4494964 o vía 
mail a opcontrato.muni.cipo@gmail.com. 
 
En caso de realizarse Notas Aclaratorias las mismas se publicarán en este mismo 
archivo. 
 
 

mailto:opcontrato.muni.cipo@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 
 

 
C O N S T R U C C I Ó N  D E  O B R A S  P Ú B L I C A S  

 
P L I E G O  D E  B A S E S  Y  C O N D I C I O N E S  P A R A  

P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A S  P R O P U E S T A S  
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25/2019 

 
 

OBRA 
 
 

“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”  

  

 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 22.600.000 (Pesos Veintidós millones seiscientos mil con 00/100).-  
 
FECHA DE APERTURA: 06 de Noviembre de 2.019.- 
 
HORA: 10,00 (diez).-  
 
LUGAR: Dirección de Arquitectura - H. Yrigoyen 379 - Torre Gamma -10º Piso - Cipolletti (R.N.).- 
 
VALOR DEL PLIEGO: $ 15.000,00 (Pesos Quince mil con 00/100).- 
 
VENTA y CONSULTAS: En la citada área municipal hasta 01-11-19 inclusive en horario 
administrativo (8,00 a 13,00 hs.) TEL. (0299) 4494964.- 
 
EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 00004465-D-18 
 
RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 2158/19-2320/19-2665/19 
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MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 

 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PÚBLICA 25/2019 

 

 

OBRA 

 
OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI – ETAPA 1”  

  

ÍNDICE  DE  UBICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO 

 

Folio Nº                                                     DOCUMENTACIÓN 
 

04 Definición de la Obra, Índice y Memoria descriptiva. 

06 Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

23 Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 

42 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

127 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

164 Alcances del Presupuesto 

173 Foja de Reposición de Sellados. 

174 Planilla “Designación Representante Técnico de la Oferente”. 

175 Modelo de Propuesta de Oferta Básica. 

176 Modelo de Plan de Trabajo. 

181 Modelo de Curva de Inversiones. 

182 Modelo de Planillas de Análisis Unitario. 
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186 Modelo de Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

191 Modelo de Acta de Inicio de Obra. 

192 Ordenanzas N° 206/13 y anexo, Nº 686/17 Nº y 252/15 (forma parte del 
pliego pero debe ser consultado en el boletín oficial Nº 251 de la página 
www.cipolletti.gov.ar). 

202 Constancia de Visita al Lugar de Obra. 

203 Plancheta Catastral del Emplazamiento de Obra. 

204 Croquis de Ubicación. 

205 Planos de Obra (todas las medidas deberán ser previamente verificadas en 
obra por el oferente). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI – ETAPA 1”  
Ref.: Memoria Descriptiva     

 
 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 

  

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PÚBLICA 25/2019 

 

OBRA 
 
 

"CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI – ETAPA 1”   

 

U B I C A C I Ó N  D E  L A  O B R A  

 
La obra se ejecutará en el predio del Centro Infantil Nº 6-Ferri de la Localidad de Ferri, 

Nomenclatura Catastral 03-1-E-310-19. 

M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

 

A solicitud de la Secretaría de Familia, el Departamento de Obras por Contrato, 

dependiente de la Dirección de Arquitectura, procedió a realizar un proyecto para el 

nuevo Centro Infantil Nº 6 Ferri, de acuerdo al programa de necesidades entregado por 

dicha Secretaría.  

En esta oportunidad se ejecutará la primera etapa de la obra, de 343 m2 cubiertos y 7 m2 

semicubiertos de acuerdo a lo indicado en planos, sin embargo la empresa 

adjudicataria deberá realizar el proyecto ejecutivo completo. 

Las tareas se ejecutarán en la parcela indicada en la documentación y en los términos 

técnicos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

El Oferente deberá cotizar la totalidad de los Materiales, la provisión de  Mano de Obra,  

Equipos, Herramientas, Encofrados y accesorios, necesarios para su ejecución, por el 

sistema de Ajuste Alzado. 
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UBICACIÓN 

 
 
 

CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

El oferente, al realizar la oferta, admite conocer en su totalidad las condiciones de 

trabajo en que se realizará la obra a contratar, no pudiendo en ningún caso aducir 

posteriormente desconocimiento o cualquier otro tipo de situación que implique 

adicionales o demoras en el normal desarrollo de los trabajos, como así respecto de la 

seguridad de los materiales y herramientas que ocupe y/o utilice en el desarrollo de las 

tareas. 

Se deberán considerar todos los ítems que aún no estando taxativamente 

enunciados, resulten necesarios para la conclusión completa de la obra de acuerdo a 

planos, planillas y pliegos insertos en el Legajo Técnico. 

El oferente deberá realizar y certificar la visita al lugar de la ejecución de la obra, a 

los efectos de tomar conocimiento del lugar y características de la misma. 

 

SISTEMA DE EJECUCIÓN: Ajuste Alzado y precio global. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Licitación Pública. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 22.600.000,00 (Veintidós millones seiscientos mil con 00/100).  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses. 
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 25/2019 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”  

 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 

 

CAPÍTULO I - CLÁUSULAS GENERALES: 
 
1.1.- El alcance de las facultades y obligaciones de la formalización del contrato entre la 
Municipalidad de Cipolletti - Provincia de Río Negro - en adelante "El Municipio" y el 
proponente, luego "El Contratista", serán regladas por la Ley de Obras Públicas J Nro. 
286, y sus reglamentaciones vigentes; la Ley 1286 que rige Descuentos de Certificados y 
Devolución de Garantías; y el presente Pliego de Condiciones.- La obtención de la 
presente documentación y sus consultas se efectuarán en la Secretaría de Obras 
Públicas de la Municipalidad de Cipolletti, por todo interesado dentro de las condiciones 
establecidas en el aviso de la licitación o en las especificaciones de este pliego.- La 
presente licitación se efectuará por el sistema de ejecución que se determinará  en el 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- Se deja constancia que en todo lo 
que sea incompatible el Pliego de Condiciones Generales con el Particulares, con 
sustento en la naturaleza de la contratación, se regirá por las especificaciones de este 
último. 
 
1.2.- TERMINOLOGÍA: A los efectos de la aplicación del Pliego y de otro documento 
contractual de la obra se empleará la siguiente terminología: 
  
 "LA MUNICIPALIDAD": por la Municipalidad de Cipolletti. 
 
  "INSPECCIÓN": Por el(los) funcionario (s) encargado (s) del Contralor y vigilancia 
de las obras. 
 
 "OFERENTE": Por las empresas que presentan ofertas en el Acto licitatorio. 
 
 "CONTRATISTA": Por la persona física o jurídica, locador de obras y servicio 
adjudicatario de los trabajos licitados, que ha suscripto el contrato con "LA 
MUNICIPALIDAD", tomando a su cargo la ejecución de los trabajos. 
 
 "PLIEGO": Por toda documentación que integra este Pliego de Bases y 
Condiciones. 
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 "LEY": Por la "Ley de Obras Públicas" de la Provincia de Río Negro, su 
reglamentación y las normas dictadas con posterioridad al texto ordenado de la Ley. 
 
 "CONTRATA": Es el instrumento legal de recíprocas obligaciones suscrito por la 
Municipalidad y el Contratista, para ejecutar la obra. 
 
 "CONTRATO": Es el conjunto de documentos de la licitación y del proyecto que, 
conjuntamente con la propuesta del "Contratista" y demás anexos, complementan a la 
"Contrata", suscribiéndolo ambas partes. 
 
 "SUB-CONTRATISTA": Es el empresario auxiliar, con quien el contratista sub-
contrata instalaciones especiales y/o determinados trabajos de la obra.- 
 
 "REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA": Es el profesional 
debidamente y legalmente autorizado y habilitado para ello que representa al 
"Contratista", con motivo de la contratación y ejecución de los trabajos en todos los 
aspectos técnicos relacionados con la obra, quien es el único autorizado para tratar con 
la "Inspección" los problemas técnicos que se presenten: mediciones, replanteos, 
certificaciones, etc. El "Representante Técnico del Contratista" deberá poseer el título 
profesional que indiquen las cláusulas particulares.- 
 
1.3.- NORMAS SUPLETORIAS: Los casos no previstos en este "Pliego" serán resueltos 
por aplicación de la "Ley" y demás documentación que integre el contrato, leyes y 
disposiciones vigentes en la "Municipalidad".- 
 
1.4.- CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Los interesados en formular propuestas 
podrán consultar o adquirir los pliegos en la "Municipalidad" o en los lugares que se 
indique en los respectivos avisos del llamado a licitación.- 
 
1.5.- MODELOS: En las presentaciones que se efectúen, el “Oferente” deberá utilizar los 
modelos que se adjuntan por separado.- 
 
1.6.- ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DE LA 
LICITACIÓN: Las aclaraciones y consultas de carácter técnico y/o administrativo que 
deseen formular los interesados deberán ser presentados por escrito, en todos los casos, 
a la "Municipalidad", hasta cinco (5) días antes de la apertura de las propuestas. Sus 
respuestas, así como aquellas observaciones que la "Municipalidad" creyese oportuno 
realizar de oficio, se elevarán a conocimiento de todos los que hayan retirado  "Pliegos" 
hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura. Toda esta documentación pasará a 
integrar el "Pliego".- 
 
1.7.- CAPACIDAD CIVIL DE LOS OFERENTES: Los "Oferentes" deberán tener 
capacidad civil para obligarse.- 
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1.8.- CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA: Los "Oferentes" deberán poseer la 
capacidad técnico - financiera, mínima libre anual en la especialidad, que se requiera en 
las Bases y Condiciones Legales Particulares, para lo cual cumplimentarán los requisitos 
establecidos en el Artículo 15 de la "Ley" y su Reglamentación.- 
 "LA MUNICIPALIDAD" se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e 
informes complementarios sobre la capacidad y competencia de los "Oferentes", siempre 
que no se alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre 
las propuestas.- 
 
1.9.- DURACIÓN DE LAS SOCIEDADES: Las sociedades oferentes deberán tener una 
duración mayor de dos (2) años a la fecha estimada para la recepción definitiva de la 
obra.- 
 
1.10.-REPRESENTANTES LEGALES: Los representantes legales de los "Oferentes" que 
concurran al acto de licitación, deberán acreditar que están facultados para 
representarlos, mediante la exhibición del instrumento que así lo disponga.- 
 
1.11.- REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante técnico con título habilitante que 
designe el "Oferente" según lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Particulares, deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería de Río Negro, 
Ley 442, Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Río Negro, Ley 5216, o 
el Colegio de Arquitectos de Río Negro Ley 2176.- 
 
1.12.-INFORMACIÓN QUE DEBE REUNIR EL "OFERENTE" ANTES DE FORMULAR 
SU OFERTA: Con anterioridad a formular su oferta, el "Oferente" deberá inspeccionar el 
terreno, incluyendo las informaciones referentes al suelo y subsuelo, altura y fluctuación 
de la napa freática si lo necesita, requerir informaciones relacionadas con la ejecución de 
la obra, condiciones climáticas zonales, referidas especialmente a lluvias, vientos y 
aluviones, régimen de los cauces naturales y artificiales que pudieran afectar los trabajos 
y todos los datos circunstanciales que puedan afectarle, así como el costo y duración de 
los mismos.- 
 
1.13.-CONOCIMIENTO DEL "PLIEGO" Y DEL TRABAJO: La presentación de una oferta 
significará que, quien lo hace, ha examinado con cuidado los planos, cómputos métricos, 
se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente 
"Pliego", se ha informado del precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato 
sobre circunstancias que puedan influir en el valor de las obras, que se ha basado en ello 
para hacer su oferta.- 
 

CAPÍTULO II – PROPUESTA - ACTO DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN: 
 
2.1.- FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA: La propuesta deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
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a)  Los previstos en el Art. 17 de la "Ley" y su Reglamentación.- 
b)  Los mandatarios y/o representantes legales deberán justificar la personería invocada 
(punto 1.10).- 
c)  Si se tratase de Sociedad Anónima, se deberá incorporar a la documentación de la 
oferta una copia del Acta de Directorio autorizando a la presentación.- 
d)  Demás requisitos que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Particulares.- 
 
2.2.- ACTO DE LICITACIÓN: Se realizará de la manera que establezca la "Ley" en su 
Artículo 18.- Las observaciones que formulen los proponentes deberán ser concretas y 
concisas, ajustadas estrictamente a los hechos y documentos relacionados al Acto.- Se 
expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la 
Licitación.- 
 
2.3.- PRORROGA O SUSPENSIÓN DEL ACTO DE LICITACIÓN: La Municipalidad podrá 
prorrogar o suspender el acto de Licitación, toda vez que lo crea conveniente, 
comunicándose esta prórroga o suspensión por los mismos medios que se hubiese 
notificado el llamado a licitación, sin perjuicio de disponer notificaciones directas a los 
adquirentes de los pliegos.- 
 
2.4.- REDACCIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán estar redactadas en idioma 
castellano, la cotización efectuada al día de apertura del acto licitatorio, en Pesos 
Argentinos en letras y números. Toda alteración, limitación o añadidos de otras 
condiciones en las fórmulas de propuestas, podrá dar motivo al rechazo de las mismas.- 
Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente aclarada, testeada y autorizada por 
el/los firmantes al pie de la misma.- 
 
2.5.- VARIANTES: En caso de presentarse variantes que modifiquen las bases y 
condiciones de la Licitación en forma ventajosa, las propuestas así hechas se ajustarán a 
lo indicado en el Art. 19 de la Ley.- 
 
2.6.- GARANTÍA DE LA OFERTA: Las ofertas deberán afianzarse en una suma 
equivalente al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial. Esta fianza deberá 
efectuarse en la forma establecida en el Artículo 16 de la "Ley" o en el Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Particulares, si lo previera allí.- 
 
2.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El solo hecho de la presentación de una oferta, 
implicará que la misma será mantenida, como mínimo, por un plazo de noventa días (90) 
a contar desde el día de apertura de la Licitación. Vencido dicho plazo y de acuerdo al 
Artículo 22 de la "Ley", el proponente deberá prestar conformidad para la adjudicación a 
requerimiento de la Municipalidad. El "Pliego" de Bases y Condiciones Legales 
Particulares podrá prever un plazo mayor de mantenimiento de una oferta.- 
 
2.8.- ADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La "Municipalidad" resolverá cual de las 
propuestas será aceptada, tomando en cuenta las condiciones de calidad, precio, plazo 
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de entrega y garantías. "La Municipalidad" podrá rechazar las ofertas, sin que por ello 
asuma responsabilidad alguna frente a los proponentes.- 
 "La Municipalidad" comunicará su decisión a todos los participantes del Acto de 
Apertura de las Propuestas.- 

CAPÍTULO III - DE LA CONTRATACIÓN: 
 
3.1.- NORMAS CONTRACTUALES: Las leyes y reglamentaciones mencionadas en 1.3. 
junto con las especificaciones del presente "Pliego" fijan las facultades y obligaciones 
entre los proponentes, luego el "Contratista" y la "Municipalidad".  
Los planos y demás documentos del "CONTRATO", se complementan entre sí de 
manera que cualquier omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el 
otro.- 
A fin de establecer las prioridades de interpretación de la documentación contractual, 
primará el orden establecido en el art. 32, Apartado 14º de la "Reglamentación de la 
Ley".- 
 
3.2.- CONTRATACIÓN: Recibida la comunicación de adjudicación el proponente deberá 
presentarse a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el artículo 26 de la 
"Reglamentación de la Ley". Si no diera cumplimiento a dicho plazo, el oferente perderá 
la GARANTÍA de propuesta, quedando sin efecto la adjudicación a su favor, aplicándose 
las demás sanciones establecidas en el artículo 25 de la "Ley".- 
Los gastos que se originen por la formalización del contrato, serán por cuenta exclusiva 
del "Contratista".- 
 
3.3.- GARANTÍA DEL CONTRATO: En el acto de la firma del CONTRATO, "El 
Contratista" afianzará el compromiso de su cumplimiento, mediante depósito de dinero en 
efectivo, títulos Provinciales, fianza bancaria, equivalente al cinco por ciento (5%) del 
Monto Contractual, y de acuerdo al procedimiento indicado en el Art. 27º) "in-fine" de la 
"Ley".- 
 
3.4.- DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO: Serán considerados documentos del 
"contrato" y formarán parte del mismo o se irán incorporando en cada oportunidad: 
 

a) La "CONTRATA" firmada por ambas partes.- 
b) La "LEY", y el presente "PLIEGO".- 
c) La Ordenanza Municipal Nº 252/15, publicada en www.cipolletti.gov.ar, en 

“Boletines y Ordenanzas”, Boletín Oficial 251.- 
d) Las aclaraciones, normas e instrucciones que la Municipalidad haya hecho 

conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura de la 
Licitación.- 

e) La oferta aprobada como así también la documentación de la propuesta cuya 
aceptación diera motivo a la firma de la "CONTRATA".-  

f) El Plan de trabajos aprobado por la "MUNICIPALIDAD".- 
g) Todas las actas que se firmen por ambas partes, referentes a la ejecución de la 

http://www.cipolletti.gov.ar/
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obra.- 
h) Las Órdenes de Servicios impartidas por la Municipalidad por sí misma o por 

medio de la "INSPECCIÓN". 
i) Los planos de detalle que se entreguen a "EL CONTRATISTA" debidamente 

firmados por la "MUNICIPALIDAD" y/o "INSPECCIÓN" de la Obra durante el 
transcurso de la misma.- 

j) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la 
documentación contractual.- 

 
3.5.- TRANSFERENCIAS DE "CONTRATO" Y SUB - CONTRATACIÓN DE OBRA: Toda 
transferencia de contrato se ajustará a los Requisitos establecidos en el Artículo 41 de la 
"Ley".-  
La aprobación por parte de la "Municipalidad" de subcontratación parcial, no exime a "El 
Contratista", en ninguna circunstancia, ni bajo pretexto alguno, de las obligaciones y 
responsabilidades que le correspondan por "contrato", siendo el único responsable de la 
correcta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo a la documentación de 
"contrato".- 

CAPÍTULO IV - INICIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
4.1.- PLAN DE TRABAJO: La presentación del Plan de Trabajos se ajustará a lo 
establecido en el Art. 28º de la "Ley" y a las indicaciones que se dan dentro del presente 
"Pliego". Dicho Plan será presentado en un plazo de siete (7) días corridos, contados 
desde la fecha de firma del contrato.- En caso de incumplimiento "El contratista" se hará 
pasible de las sanciones previstas en el Art. 28 de la "Reglamentación" que serán hechas 
efectivas en la forma que el mismo establece debiendo efectuarse el depósito allí previsto 
en la Tesorería Municipal.- 
"La Municipalidad" podrá exigir el reajuste del Plan de Trabajos cuando se hayan 
otorgado prórrogas de los plazos contractuales.- 
 
4.2.- REPLANTEO: La "Municipalidad" comunicará a "El Contratista" con una anticipación 
de cinco (5) días, la fecha de iniciación del replanteo que deberá realizarse dentro de los 
veinticinco (25) días de la firma del contrato.- 
La "Inspección" dará a "El Contratista", trazos y/o niveles de las partes de la obra donde 
se proponga trabajar, debiendo éste fijarlos para todos los detalles de la misma.-  
El replanteo será ejecutado por "El Contratista" con asistencia de la "Inspección" y el 
"Representante Técnico" de "El Contratista".-  
De todo lo actuado se labrará un Acta en el cual conste la verificación, siendo "El 
Contratista" responsable de los errores que se hubiesen cometido y de los cuales no se 
hubiesen podido rectificar antes de iniciar los trabajos.- Dicha acta será firmada por la 
"Inspección", "El Contratista" y su "Representante Técnico".- 
La no comparecencia del "Representante Técnico" y de "El Contratista" al acto de 
replanteo, hará pasible a "El Contratista" de una multa que quedará establecida en el 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-  
"El Contratista" deberá cuidar y conservar las estacas y señales de replanteo siendo 



 

 Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”  
Ref.: Bases y Condiciones Legales Generales   
 

todos los gastos que ocasione el mismo, en concepto de mano de obra y materiales, por 
cuenta de "El Contratista".- 
 
4.3.- INICIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se iniciará de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 29º de la "Ley".- 
 
4.4.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" deberá comenzar los trabajos 
contratados dentro de los cinco (5) días de la fecha del Acta del primer replanteo.- El 
llamado primer replanteo, se ejecutará en un volumen tal que posibilite la iniciación de los 
trabajos con todo el equipo que disponga "El Contratista" en ese momento.- Aclarando 
que el mismo se continuará sin solución de continuidad, de manera de no entorpecer el 
normal desarrollo de los trabajos una vez comenzados.- 
 
4.5.- RETRASO EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si "El Contratista" no iniciara 
los trabajos dentro del plazo previsto en el artículo anterior, "La Municipalidad" lo intimará 
a comenzarlos dentro de los cinco (5) días subsiguientes y se hará pasible a una multa 
que quedará establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- 
Vencida esta prórroga, se procederá a la rescisión del contrato con la pérdida, por parte 
“El Contratista", de la fianza que garantiza el mismo y las consecuencias que 
correspondan de acuerdo al Art. 25º de la "Ley", salvo el caso previsto en el Art. 39º 
primera parte, de la "Ley".- 
A los efectos establecidos en el citado artículo, se consideran solamente como "causas 
ajenas a su voluntad", los casos de fuerza mayor, debidamente comprobados.- 
 
4.6.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" no podrá, salvo en los casos 
establecidos en la Ley suspender los trabajos sin la previa autorización de la 
"Inspección". El no cumplimiento de la presente cláusula hará pasible a "EL Contratista" 
de la multa establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- 
 
4.7.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud de "El Contratista" 
se entregará en "uso precario" el terreno o lugar donde habrá de ejecutarse la obra, 
labrándose el acta correspondiente.- 
 
4.8.- REPRESENTACIÓN DE LA "MUNICIPALIDAD" EN LAS OBRAS: La "Municipalidad" 
estará representada ante "El Contratista", a los efectos de la Dirección e Inspección de 
las obras, como así también todas las obligaciones que se derivan del "Contrato", por 
intermedio de su Cuerpo Técnico y Personal destacado especialmente en el obrador con 
carácter de "Inspección".- 
La nómina de personal de "Inspección" y de la "Municipalidad" será consignada en el 
Libro de Órdenes de Servicio, el que deberá llevarse de acuerdo al Art. 32º de la 
Reglamentación de la "Ley".- 
"La Inspección" tendrá, en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depósitos y oficinas 
de "El Contratista", a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los 
materiales acopiados.- 
"El Contratista" suministrará los informes que le requiera la "Inspección", sobre la clase y 
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calidad de los materiales empleados y acopiados, desarrollo y forma de ejecución de los 
trabajos, el costo unitario de los mismos, copias de las facturas de gastos realizados y de 
las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales destinados a las obras, 
obedecerá las observaciones e instrucciones de la "Inspección" sobre los trabajos 
realizados que encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en 
desacuerdo con el "Pliego".- 
La "Inspección" tendrá las atribuciones de Superintendencia sobre el o los componentes 
de las obras, debiendo "El Contratista" aceptar las disposiciones de la misma al 
respecto.- 
 
4.9.- REPRESENTACIÓN DE "EL CONTRATISTA" EN OBRA: "El Contratista" estará 
representado en obra en forma permanente por un técnico de la capacidad y especialidad 
que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares y con el 
personal necesario para conducirlas, cuya capacidad y experiencia no merezca 
observaciones.- 
Cuando este personal no reuniera, a juicio de la "Municipalidad" las aptitudes requeridas 
para dirigir o vigilar las mismas, o no diera cumplimiento a su cometido, a requerimiento 
de la misma, tendrá que ser reemplazado por otro, dentro de los diez (10) días de serle 
comunicado tal circunstancia por la Inspección.- 
"El Contratista" si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto tendrá derecho a pedir su 
reincorporación ante la "Municipalidad", dentro del plazo fijado anteriormente.- 

 
4.10.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS: La "Municipalidad" por si misma o por medio de 
la "Inspección", se reserva el derecho de verificar, en cualquier época de la ejecución, las 
condiciones de orden, seguridad y progreso de la misma.- 
Asimismo, si la "Municipalidad" y/o "Inspección" de la obra comprobara que los métodos 
y/o elementos utilizados, como así también el orden con que se ejecutan los trabajos, no 
resultan lo suficientemente eficaces para mantener las calidades e intensidades 
requeridas por el proyecto, tendrá derecho a modificar total o parcialmente el Plan de 
trabajos de "El Contratista", la distribución del equipo y el personal requerido.-  
Si "El Contratista" no estuviera de acuerdo con lo ordenado, presentará sus 
reclamaciones de acuerdo a lo previsto en el apartado 11 del Art. 32º de la 
"Reglamentación de la Ley”.- 
 
4.11.-RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA": "El Contratista" deberá mantener 
continua vigilancia y orden en los trabajos, el obrador, campamento y personal que 
dependan de él directa y/o indirectamente que pueda ocasionar perjuicios, no molestar al 
vecindario, conservando los cercos y alambrados privados y reparándolos cuando fuere 
necesario, debiendo mantener libres los caminos y puentes afectados por el trabajo de 
modo de no entorpecer el tránsito general de la región.- "El Contratista" correrá con la 
tramitación de las diligencias que impongan las ordenanzas policiales y municipales 
siendo responsables por la observación de las mismas.- 
 
4.12.-PLIEGOS Y PLANOS DE OBRA: "El Contratista" recibirá sin cargo copias 
autorizadas de los planos, Pliego de Condiciones, Especificaciones y demás documentos 
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que han servido para la Licitación.- 
Los planos muestran la naturaleza y magnitud del trabajo a ejecutar.- A medida que lo 
requiera la marcha de los trabajos la "Inspección" entregará a "El Contratista" los planos 
de detalle, diagrama y dibujos que fueran necesarios.- 
"El Contratista" deberá solicitar por escrito y con la anticipación necesaria cualquier 
información, plano o dibujo de detalle.- En caso de diferencia entre los datos contenidos 
en los planos generales y los de detalle, se dará preferencia a los de detalle.- En caso de 
diferencia entre las dimensiones a escala y las consignadas en cifras se dará preferencia 
a éstas.- Cualquier parte del trabajo mencionado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y omitido en otra parte, será considerado como integrante del Contrato.- 
 
4.13.- ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: 
Cuando los planos o especificaciones del contrato presentan dudas para "El Contratista", 
éste deberá solicitar aclaración, por medio del Libro de Comunicaciones y con una 
anticipación no menor de quince (15) días a la ejecución de los trabajos afectados por 
dichas dudas.-  
Las demoras que se produjeran por el incumplimiento del presente requisito no serán 
tenidas en cuenta.- 
 
4.14.-LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que la 
"Municipalidad" y/o la "Inspección" deben impartir a "El Contratista" se dará cumplimiento 
en un todo de acuerdo al Art. 32º, Apartados 1,2,3,4,5,6,7,8, subsiguientes y 
concordantes de la Reglamentación de la "Ley".- 
 
4.15.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Además del Libro de Órdenes de Servicios, 
exigidos por el apartado 1ro. del Art. 32º de la Reglamentación de la "Ley", "El 
Contratista" deberá presentar otro libro de las mismas características que se denominará 
"Libro de Comunicaciones".- En dicho libro la Empresa comunicará todas las 
observaciones y/o sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas 
por la "Inspección", en un plazo no mayor de quince (15) días de haber tomado  
conocimiento dejándose la debida constancia en el Libro de Órdenes de Servicios.- 
 
4.16.- OBRADOR MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO: 
4.16-1) Daños a personas y propiedades: 
"El Contratista" tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias 
para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, o las de la 
"Municipalidad" e “Inspección" a terceros y a las propiedades o casas del Estado, así 
provinieran esos daños de maniobras del obrador, la acción de elementos o causas 
eventuales.- El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán 
por cuenta exclusiva de "El Contratista". 
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra 
a la "Municipalidad". Esta última podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare  
"El Contratista", el importe que se estime proporcionado con aquellos conceptos hasta 
que las reclamaciones o acciones que llegaron a formularse por alguno de ellos hayan 
sido definitivamente descartadas y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que 
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hubiese lugar en derecho.- 
 
4.16-2) CONSTRUCCIONES PROVISIONALES - INSTRUMENTOS MOBILIARIOS Y 
MAQUINAS: 
"El Contratista" instalará en obra todas las construcciones provisionales, aptas para la 
realización de los trabajos, conservación de los acopios e instrumental como así también 
para la "Inspección". Instalará asimismo, alumbrado, agua y sanitarios.- Será obligación 
de "El Contratista" facilitar a la "Inspección" todos los instrumentos que se requieran para 
su cometido, como todo el mobiliario y máquinas que se establezcan en las cláusulas 
Legales Particulares necesarias para el funcionamiento de la "Inspección".  
Todos los gastos que demanden las obligaciones previstas en el presente, serán por 
cuenta exclusiva de "El Contratista.- 
 
4.17.-MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA Y SU APROBACIÓN: 
"El Contratista" proveerá por su cuenta todos los materiales que fueran necesarios para 
la correcta ejecución de la obra.- La "Inspección" podrá exigir muestras de los materiales 
con una anticipación no menor de quince (15) días a la fecha de utilización.-  
Realizados los ensayos de calidad que se estime necesarios la "Inspección" podrá 
aprobar o rechazar los mismos.- Si la "Inspección no se expidiera sobre la aceptación o 
rechazo de las muestras presentadas en un plazo no mayor de quince (15) días "El 
Contratista" podrá utilizar los materiales disponibles sin que esta circunstancia lo exima 
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la 
demora en terminarlas. 
Las demoras motivadas por rechazo de los materiales no satisfactorios, son imputables a 
"El Contratista". Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provisión de elementos 
necesarios, correrán por cuenta de "El Contratista".- 
 
4.18.- MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados por "El 
Contratista" dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días.- Si "El Contratista" no diera 
cumplimiento a esta orden, la "Municipalidad" procederá a su retiro previa notificación con 
indicación del lugar de depósito, quedando a cargo de "El Contratista" los gastos 
originados por este concepto.- 
 
4.19.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES - 
DEMOLICIONES Y DESBOSQUES: 
"El Contratista" hará entrega inmediatamente a la "Inspección" de todo objeto de valor 
material, científico o arqueológico que halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el Código Civil y Comercial y en La Ley Nacional 25743.-  
Los materiales producto de demoliciones y/o desbosques deben ser acopiados en un 
lugar apto para su carga y traslado y vigilados hasta que la "Inspección" disponga su 
retiro.- La "Inspección" ordenará el retiro de estos materiales, en un plazo no mayor de 
treinta (30) días, a partir de los cuales correrá por cuenta y riesgo de la "Municipalidad" 
los gastos de vigilancia y resguardo.- 
  
4.20.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en 
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los trabajos no visibles, la "Inspección" podrá ordenar las demoliciones, desarmes o 
montajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 
sospechas y, si los defectos fueran comprobados, todos los gastos correrán por cuenta 
de "El Contratista".- En caso contrario los abonará la "Municipalidad".- 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de la garantía, "El Contratista" 
deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en un plazo de diez (10) días a contar 
desde la fecha de su notificación. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por la "Municipalidad" con cargo a "El Contratista".- 
La recepción final de los trabajos, no liberan "El Contratista" de las responsabilidades que 
determina el Art. 1273 del Código Civil y Comercial de la Nación y concordantes.- 

 
4.21.- TRABAJOS MAL EJECUTADOS: "El Contratista" en ningún momento podrá alegar 
descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las 
transgresiones a la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte 
de sub-contratistas, personal, proveedores o escudándose en el retardo  por parte de la 
"Inspección" en entregarle detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas.- 
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad 
inferior a la establecida en la documentación contractual o de una mano de obra 
deficiente, o por descuido o por imprevisión o por falta de conocimientos técnicos de "El 
Contratista" o de sus empleados, será deshecho y reconstruido por "El Contratista" a su 
exclusiva cuenta, a la primera intimación en ese sentido que le haga la "Inspección", y en 
el plazo que ésta le fije.- 
 
El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por "la Inspección" las 
observaciones pertinentes por trabajos defectuosos, o empleos de materiales de calidad 
inferior no implicará la aceptación de los mismos y la Municipalidad en cualquier 
momento en que el hecho sea evidente y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar a 
"El Contratista" su corrección demolición y/o reemplazo, siendo los gastos que se 
originen por cuenta de éste.- En todos los casos, si "el Contratista" se negare a la 
corrección, demolición y/o reemplazo de los trabajos rechazados en el plazo que a tal 
efecto fueron otorgados en la correspondiente Orden de Servicio, la "Municipalidad" 
podrá hacerlos por sí o por otros y por cuenta de "El Contratista" y sin necesidad de 
intervención judicial.-  
Si a juicio exclusivo de la "Municipalidad" no resultare conveniente en los trabajos de 
terminación, la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá al menor valor 
que resultare por esos trabajos, siendo del resorte de la "Municipalidad" la estimación de 
la disminución con carácter punitorio del elemento o estructura observados.- 
Para el caso de  estructuras existentes, se adoptarán los criterios que fijan las cláusulas, 
especificaciones técnicas y particulares.- A los efectos de entender toda cuestión de esta 
naturaleza, se podrá designar una comisión de la que formará parte el Representante 
Técnico de "El Contratista".- 
 
4.22.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES: De conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la "Ley", la "Inspección" podrá ordenar la ejecución de modificaciones o 
trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no se altere las bases del 
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contrato.- 
 
4.23.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES:  
Obras contratadas por el sistema de precios unitarios y unidad de medida: En los casos 
que hubiese modificación de Ítem mayores del veinte por ciento (20%) se fijarán nuevos 
precios de común acuerdo entre la "Municipalidad" y "El Contratista".- 
Para los casos de disminuciones de Ítem, mayores del veinte por ciento (20%) y de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 36 de la "Reglamentación de la Ley", se obtendrán 
los precios conforme a los análisis presentados por "El Contratista" en su oferta.- 
Obras Contratadas por el Sistema de Ajuste Alzado: Para la fijación de los nuevos 
precios se utilizaran los análisis presentados por la Empresa al realizar la oferta, si los 
hubiese.- En caso de que no hubiese análisis de precios, se realizará el análisis 
conjuntamente con la "Inspección".- 
En caso de desacuerdo se seguirá el procedimiento indicado en el Art. 36º inciso "b" de la 
Ley.- 
Para la consideración de los porcentajes de Gastos Generales y Beneficios se establecen 
los porcentajes consignados en la Oferta de Licitación, no pudiendo ser los mismos 
mayores del quince por ciento (15%) para Gastos Generales y diez por ciento (10%) para 
Beneficios.- 
 
4.24.- MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y RIEGO - MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Cuando la obra se ejecutare en o a través de vías de comunicación o cauces de riego y 
desagüe en uso, "El Contratista" debe colocar por su exclusiva cuenta para guía y 
seguridad del tránsito, señales bien visibles durante el día y señales luminosas durante la 
noche.- Colocará además, los indicadores que sean necesarios para la seguridad del 
tránsito, y de acuerdo con lo que disponga la "Inspección".- 
Tomará todas las medidas necesarias para mantener los servicios de riego, de desagüe y 
evitar los daños que pudieran producirse por interrupción de los mismos por derrumbes o 
embanques de los canales.- 
"El Contratista" será el único responsable de los accidentes ocasionados por deficiencia 
de señalamiento o medidas de protección.- 
Terminada la obra contratada, "El Contratista" queda obligado a restablecer a su estado 
primitivo, y a su costa, las obras accesorias que haya ejecutado según orden de la 
"Inspección".- 
 
4.25.- PERJUICIOS POR LLUVIAS, CRECIENTES Y OTROS MOTIVOS: "El Contratista" 
asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza, como ser: 
lluvias, vientos, crecientes y otros fenómenos meteorológicos de carácter ordinario que 
puedan determinar la necesidad de reconstruir la obra ejecutada.- 
 
No se admite reclamación alguna por daños sufridos por esas causas, salvo que los 
perjuicios fueran consecuencia de disposiciones emanadas de la "Municipalidad" y/o 
"Inspección" y que hubieran sido observadas por "El Contratista" dentro de los plazos 
establecidos por la "Ley" (Art. 40º).- 
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CAPÍTULO V - CERTIFICACIÓN Y PAGO:  
 
5.1.- NORMAS DE MEDICIÓN: Para la medición, liquidación de trabajos, ampliación de 
obras, etc. regirán las normas de medición que se establezcan en las especificaciones 
técnicas.- 
En los casos no previstos en dichas normas o en los documentos del contrato, la 
"Municipalidad" resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la 
técnica de  construcción.- 
 
5.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN POSTERIOR IMPOSIBLE: 
"El Contratista" gestionará de la "Inspección" en tiempo oportuno, la autorización para 
ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podrán comprobar 
una vez cubiertos.- Antes de proseguir con los trabajos que cubran obras, se dejará 
constancia de su estado, medidas y toda otra circunstancia que se considere 
conveniente.- "El Contratista" se hará cargo de los costos que surjan de las verificaciones 
que, a solicitud de la "Inspección" deban realizarse en aquellas partes de obras cubiertas 
sin la autorización prevista en el presente.- 
 
5.3.- CERTIFICACIONES: La certificación será mensual en un todo de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 42 de la "Ley".- 
La "Municipalidad" efectuará la medición de los trabajos dentro de los primeros quince 
(15) días de cada mes en presencia del Representante Técnico de "El Contratista".- 
Los certificados se realizarán en formulario y planillas confeccionadas al efecto.- 
 
La certificación abarcará los siguientes aspectos: 
*a)- Acta de medición.- 
*b)- Certificación de obra.- 
*c)- Planillas de acopio y desacopio de materiales.- 
 
5.4.- GARANTÍA DE OBRA: Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por 
ciento (5%) que será retenido por la "Municipalidad" de acuerdo al Art.44 de la Ley J Nro. 
286, modificado por la Ley 1286.- 
 
5.5.- MATERIALES DE ACOPIO: "El Contratista" podrá acopiar en obra, en los lugares 
reservados a tal efecto los materiales necesarios para la construcción de la misma, ya 
sea parte  o en su totalidad y hasta un máximo que no exceda de las cantidades 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares o las requeridas 
por la obra total, incluida las tolerancias por desperdicios, mermas, etc. Todos los 
materiales incluidos en la planilla de acopio de materiales pasarán a ser considerados 
como propiedad de la "Municipalidad", siendo "el Contratista" depositario de  los mismos, 
con todas las obligaciones que fija para el caso el Código Civil, quedando  asimismo, bajo 
su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación. El 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares establecerá el precio o sistema para 
la determinación del mismo a los efectos del acopio.- 
Cuando el material se acopia en lugares fuera de obra o en fábrica, se reconocerá como 
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precio del acopio el ochenta por ciento (80%) del determinado, de acuerdo a las normas 
precedentes, debiendo contraer con los seguros correspondientes y con un acta de 
inventario que suscribirá "El Contratista" "Depositario" y el "Inspector" de la obra.- 
Se excluye expresamente, todo acopio sobre bases de facturas o remitos en expectativa.- 
La garantía de obra afectará a los certificados de acopio.- 

 
5.6.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por este "Pliego" y para los cuales no se hubieran establecido 
Ítem en el Presupuesto Oficial incluido los correspondientes a todos los trámites que se 
refieran a aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, así 
como instalaciones, conexiones, mediciones, etc., se considerarán incluidos en los gastos 
generales.- 
 
5.7.- PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO A TENERSE EN 
CUENTA EN LAS LIQUIDACIONES DE VARIACIONES DE COSTOS: Se reconocerá en 
concepto de gastos generales y beneficio, el porcentaje que se determine de acuerdo a lo 
especificado en el Capítulo “Régimen de Variaciones de Costos de la “LEY” (CAPITULO 
IX).- 

CAPÍTULO VI - PERSONAL OBRERO: 
 
6.1.- JORNALES MÍNIMOS: "El Contratista" abonará como mínimo durante la ejecución 
de la obra, los jornales vigentes para la "Provincia", de acuerdo al convenio colectivo 
homologado, debiendo actualizarlos en caso de que estas sufrieran modificaciones 
durante el lapso que duren los trabajos.- "El Contratista" estará obligado, cuando se lo 
requiera, a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario 
pagado a los obreros no es inferior al establecido.- 
 
6.2.- PAGO DE PERSONAL: "El Contratista" debe mantener al día el pago del personal 
empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento 
estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.  
Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo.-  
El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado por la "Inspección" al 
conformar el correspondiente "Certificado de Obra" y dejara la constancia pertinente en 
caso de incumplimiento.- 
La falta continuada por dos (2) veces y por tres (3) discontinuas del cumplimiento de lo 
establecido en este Artículo, será comunicada a la autoridad competente en materia 
laboral.- 
El libro de jornales oficializado deberá permanecer en obra, de modo que la "Inspección" 
pueda controlarlo con las planillas de jornales.- 
En caso de documentarse la existencia de deudas de "El Contratista" con personal 
obrero, se adoptarán las providencias para retener en la certificación, los montos 
adeudados, los que quedarán en custodia hasta la solución del problema.- 
 
6.3.- COMPETENCIA DEL PERSONAL: "El Contratista" solo empleará operarios 
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competentes en sus respectivas especialidades y en cantidad suficiente como para que la 
ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida  necesaria al exacto 
cumplimiento de contrato.- 
  
6.4.- DISPOSICIONES LABORALES PREVISIONALES: "El Contratista" dará  estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre legislación del trabajo y previsión 
social, debiendo presentar a la "Inspección", toda vez que esta lo solicite prueba de haber 
efectivizado los aportes previsionales correspondientes a los haberes liquidados al 
personal.- Su incumplimiento será causal suficiente para que se suspenda el pago de 
certificados provenientes de la obra en ejecución, hasta que se produzca la 
regularización.- 
 
6.5.- SEGURO DEL PERSONAL DE LA OBRA: El Contratista deberá afiliarse a una 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) conforme lo prescribe la Ley 24.557, sus 
modificaciones y reglamentación. A solicitud de la “INSPECCIÓN” deberá exhibir y/o 
acompañar fotocopia de la documentación correspondiente. 
La Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los siguientes: 
1) Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo conforme a lo 
establecido por la Ley 24.557, sus modificatorias Ley 26.773 y su reglamentación Decreto 
472/14 y Decreto 1.694 del 05 de noviembre de 2009. 

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el Decreto Nro. 1567/74 y sus 
actualizaciones, que cubra a todo el personal afectado a la obra, conforme a la legislación 
vigente. 
3) Seguro de Accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra. 
4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en 
el Pliego, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a este cubierto por toda perdida 
y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de 
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y 
mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza 
en relación con ello. 
La presentación de estas pólizas a valores actualizados deberá hacerse ante la 
inspección de obra, justificando que las mismas se encuentran vigentes y al día. 
Todos los seguros deberán ser contratados en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del comitente. 
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente 
descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal 
circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se precederá a la 
suspensión de esta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto 
de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la recisión del contrato.  
 
6.6.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El "Contratista" dará estricto 
cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene Y Seguridad para la Industria de 
la Construcción de la Presidencia de la Nación, que actualiza la Reglamentación de la 
Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19.587, adecuando sus disposiciones a la 
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Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin de aplicarla a las relaciones de trabajo 
regidas por la Ley Nº 22.250 (Trabajadores de la Construcción).- 

CAPÍTULO VII - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
7.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Cuando "El Contratista" considere haber dado 
término a los trabajos motivo del "contrato" solicitará a la "Municipalidad" la recepción de 
la obra de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII- "De la Recepción y Conservación" 
de la "Ley" la Reglamentación.- 
Previo a solicitar la recepción definitiva de la obra, "El Contratista" deberá presentar los 
planos aprobados por las Reparticiones Nacionales, Provinciales o Municipales, que así 
lo requieran.- 
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares determinará los planos y números de 
copias que ha de entregar "El Contratista", previamente a la Recepción Definitiva.- 
 
7.2.- PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de conservación será fijado por el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares a cada obra.- 
Durante el plazo de garantía  "El Contratista" será responsable de la conservación y 
reparación de las obras, salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las 
mismas.- 
Cumplido el plazo de garantía y previa verificación del caso, se labrará un acta de 
constancia de la Recepción Definitiva de la obra.- 
En Igual fecha: "El Contratista" presentará el Certificado final de la misma.- 
El certificado final de la obra enumerará en forma correlativa lo siguiente: 

*a) Monto del contrato original.- 
*b) Adicionales y trabajos complementarios ordenados a "El Contratista".- 
*c) El detalle de todos los importes con cargo a la misma y de todas las 
deducciones aplicadas y por multas y otros conceptos.- 

 
7.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se consignará en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y se ajustará a lo establecido en el Art. 29º de la "Ley".-  
 
7.4.- AMPLIACIONES DE PLAZO: Cuando "El Contratista" se exceda en el plazo fijado 
para la ejecución de los trabajos, la "Municipalidad" otorgará la prórroga correspondiente 
a su solicitud y siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no 
le son imputadas a juicio de las mismas.- 
A efectos de considerar los casos de responsabilidad por mora en el plazo, se tendrá en 
cuenta en un todo lo establecido en el art. 39º de la "Ley".- 
 
7.5.- APLICACIÓN DE MULTAS: Las multas establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Particulares por infracciones a las disposiciones contractuales, 
serán aplicadas por la "Municipalidad" a pedido de la "Inspección" y su importe será 
deducido en el primer certificado que se confeccione después de su notificación, y en 
último término afectado a la fianza rendida, quedando "El Contratista" obligado a 
completar las Garantías afectadas.- 
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Las multas que correspondiere aplicar a "El Contratista" por incumplimiento con el plazo 
de ejecución, se hará efectiva en la forma establecida en el Art. 39º de la "Ley".- 
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 25/2019 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

Art. 1º) OBJETO DEL LLAMADO 

La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección de Arquitectura - Secretaría de 
Obras Públicas llama a: LICITACIÓN PÚBLICA N° 25/19, con el objeto de efectuar la 
contratación del PROYECTO EJECUTIVO, la totalidad de la MANO DE OBRA (incluidos 
equipos, herramientas y encofrados necesarios) y MATERIALES de los rubros que se 
describen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS por el sistema de 
AJUSTE DE ALZADO para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO 
INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”. 

El contratista será responsable del Proyecto Ejecutivo y la Ejecución de la Obra, 
quedando a cargo de la Municipalidad la Inspección de la misma. 
El contratista designará un profesional matriculado a desempeñarse como Jefe de Obra. 
El profesional responsable del Proyecto Ejecutivo, elaborará antes del comienzo de la 
obra la documentación completa, incluyendo planos de arquitectura, de estructura (con su 
memoria cálculo), instalaciones, conforme al anteproyecto efectuado por la municipalidad. 
La empresa adjudicataria de la licitación asume a su exclusivo costo la totalidad de los 
honorarios, derecho, aportes y gastos que se deban abonar en el Colegio de Arquitectos 
o Consejos de Profesionales, quedando exceptuados los derechos municipales.  
La documentación que el contratista entregará ante la Municipalidad, estará firmada por 
los profesionales actuantes, la cual será previamente presentada y autorizada por 
Colegios o Consejos respectivos. 
El contratista será responsable de ejecutar a su cargo, los rubros complementarios no 
específicos y los cambios que se lleven a cabo, a fin de mejorar aspectos funcionales, de 
seguridad estructural, higiene y seguridad, reglamentarios o mejoramiento de calidad de 
materiales especificados. 
El contratista será responsable de la presentación de la documentación técnica completa 
a los efectos de ser registrada como obra nueva ante el Departamento de Obras Privadas 
de la Municipalidad de Cipolletti, antes del cuarto mes de adjudicada la obra y al finalizar 
la misma deberá presentar los planos conforme a obras de arquitectura e instalaciones y 
realizar el Final de Obra. 
 

No se dará inicio a las tareas en obra sin la documentación gráfica entregada a la 
Inspección con los sellados correspondientes de colegio o consejos y el visto bueno de la 
misma. Esa misma documentación debe ser registrada en el Departamento de Obras 
Particulares de la Municipalidad de Cipolletti a fin de gestionar el Permiso de 
Construcción. 
El plazo máximo para la obtención del permiso de Construcción correspondiente es de 60 
días corridos desde la fecha de firma del Contrato, caso contrario, será causal de multas.  
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La certificación del ÍTEM N.º 01, se compondrá del 40%, contra presentación de 
documentación de obra ante la inspección ,para su estudio y autorización, previo al 
comienzo de la misma, el 40%, a la registración ante Obras Privadas y el 20% restante, 
contra entrega del conforme a obra y final de obra.  

Art. 2º) PRESUPUESTO OFICIAL 

Para la presente obra se ha fijado un presupuesto oficial de $ 22.600.000,00 (Pesos 
Veintidós millones seiscientos mil con 00/100).-  

Art. 3º) DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO 

Integran la documentación del presente llamado, los siguientes instrumentos que se 
detallan: 

a. Definición de la Obra, Índice y Memoria descriptiva. 

b. Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

c. Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 

d. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

e. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

f. Foja de Reposición de Sellados. 

g. Planilla “Designación Representante Técnico de la Oferente”. 

h. Modelo de Propuesta de Oferta Básica. 

i. Modelo de Plan de Trabajo. 

j. Modelo de Curva de Inversiones. 

k. Modelo de Planillas de Análisis Unitario. 

l. Modelo de Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

m. Modelo de Acta de Iniciación de Obra. 
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n. Ordenanzas N°206/13 y anexo, Nº686/17 Nº y 252/15 (forma parte del pliego pero 
debe ser consultado en el boletín oficial Nº 251 de la página www.cipolletti.gov.ar). 

o. Tabla de Redeterminación de Precios – Variación de Referencia. 

p. Constancia de Visita al Lugar de Obra. 

q. Croquis de Ubicación. 

r. Plancheta Catastral del Emplazamiento de Obra. 

s. Planos integrantes del pliego. 

El ordenamiento de la documentación que integra el presente llamado, no implica orden 
de jerarquía que obligue en la implementación de estos instrumentos, debiendo 
acogerse a lo previsto en el Art. 32° de la “LEY”, apartado 14 del reglamento. 

Art. 4º) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA 

La apertura de las Ofertas, se realizará en ACTO PÚBLICO, en dependencias de la 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, sita en calle Hipólito Yrigoyen N° 379 -10° Piso, de la 
Ciudad de Cipolletti, el día 06 de Noviembre de 2019, a las 10,00 hs. 

Art. 5º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se establece como plazo de ejecución de la presente obra la cantidad de diez (10) meses 
corridos, contados desde la fecha fijada en el Punto 4.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones según lo establecido en el Art. 29 de la LEY de OBRA PÚBLICA Nº J 286 de 
la PROVINCIA de RÍO NEGRO. A los 10 días de firmado el contrato la Contratista deberá 
colocar el cartel de obra. 

 

Art. 6º)  CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA  

Deberá presentarse la certificación de Capacidad Técnica Financiera Libre Anual, 

expedida a nombre del oferente, por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Rio 

Negro, por un monto mínimo de $18.360.000,00 (Pesos Dieciocho millones Trescientos 

sesenta mil con 00/100) 

En la misma deberá constar la calificación que sobre la Capacidad Técnica de 

Contratación individual, determine el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río 

Negro, en la siguiente especialidad que deberá como mínimo: 
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Especialidad I – Arquitectura. $15.300.000,00- 

Se aclara expresamente que la “certificación de capacidad técnica financiera” no es 

limitada al ámbito de la Provincia de Rio Negro, por lo cual serán aceptadas 

certificaciones emitidas por otras jurisdicciones provinciales y/o nacionales. 

La Municipalidad se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e informes 

complementarios sobre la capacidad y competencia de los oferentes, siempre que no 

alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre las 

propuestas. 

Art. 7º)  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas para participar del llamado, deberán presentarse en la fecha y hora 

indicada para el Acto de Apertura, en la forma que a continuación se detalla: 

a) SOBRE A: deberá presentarse perfectamente cerrado. 

En el anverso del sobre deberá indicarse la denominación de la obra objeto del 

llamado, consignando el N° de Licitación que corresponda, la fecha y hora 

establecidas para la apertura. 

En el reverso del sobre deberán constar la/s firma/s de la Empresa que participa/n de la 

Licitación. 

El Sobre denominado “A” deberá contener la siguiente documentación: 

a.1) Constancia de adquisición de pliego. (y/o nota de invitación a participar del 

llamado, si los pliegos fueren sin cargo). 

a.2) Comprobante de Garantía de Oferta, según lo establece el Cap.II-pto.2.6 del 

Pliego de Condiciones Generales y el Art.19° de este pliego de 

Especificaciones Legales. 

a.3) Sellados de Ley A.R.T. previsto en el Art.16 del presente pliego. 

a.4) Adjuntar Pliego de Bases y Condiciones del llamado para la presentación de 

las propuestas, debidamente firmado en todos sus folios, por el Proponente 

y su Representante Técnico. 
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a.5) Notas Aclaratorias enviadas por la Municipalidad a los oferentes, como 

integrantes del Pliego de Bases y Condiciones, deberán presentarse 

firmadas. 

a.6) Declaración Jurada de la Oferente de aceptación que ante cualquier 

cuestión judicial que se suscite se somete a la Jurisdicción de la Justicia 

ordinaria pertinente a la Provincia de Rio Negro. 

En la Declaración Jurada deberá constar el siguiente texto: 

...La Empresa Oferente, renuncia al Fuero Federal y/o cualquier otro 

especial que pudiera corresponderle, asumiendo de pleno derecho la 

competencia de los Tribunales Provinciales con jurisdicción en la materia 

procesal administrativa (o contencioso-administrativa) que rija al momento 

de interponerse la respectiva acción; con alcance territorial a la ciudad de 

Cipolletti. A tal fin, fijamos domicilio Legal especial en: (°)  ......................... 

(Zona que deberá estar comprendida entre las ciudades de Plottier (Pcia. 

Nqn), Gral. Roca (Pcia. R. N) y Cinco Saltos (Pcia. R. N.). 

Nota: (°) consignar calle, N°, Dpto., Ofic., TEL.,  ciudad (consignar datos 

completos) 

a.7) Certificado de CAPACIDAD TÉCNICA – FINANCIERA emitido por la 

Provincia de Río Negro u otras jurisdicciones provinciales y/o nacionales. 

a.8) Detalle de Equipos y Herramientas a utilizar en la obra, con indicación de su 

estado general, marca, modelo, características de fabricación, dejando 

perfectamente aclarado si estos son de propiedad de la Empresa Oferente o 

alquilados. 

En caso de que los equipos a afectar fueren alquilados deberá presentar la 

autorización o conformidad de su propietario. 

a.9) Antecedentes de obras similares ejecutadas por el proponente. 

a.10) Memoria Descriptiva, reseñando la metodología que la oferente aplicará en 

la ejecución e indicando el Nº de frentes de trabajo a implementar. 

a.11) Copia del Contrato Social de la Empresa y sus Modificaciones en el cual 

deberá constar el plazo de duración de la Sociedad. 
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Deberá tenerse en cuenta, si la Empresa Oferente fuese una sociedad 

legalmente constituida; lo siguiente: 

... la duración del contrato social de la empresa deberá extenderse hasta 

que hayan transcurrido como mínimo dos (2) años posteriores a la fecha de 

recepción definitiva de la obra. 

a.12) Constancia de inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.), la fecha de inscripción ante dicho 

organismo debe ser previo a la Licitación.  

a.13) Designación del Representante técnico según modelo integrante del 

presente pliego. 

a.14) Planilla de visita al lugar (en caso de corresponder). 

Nota Importante: causas de rechazo de la oferta 

I°) Será causa de rechazo en el mismo acto de apertura: 

• La omisión de los requisitos exigidos del Art. 7º Inc. a.2) y a7).- 

•  Toda documentación del sobre "A"  que incluya precios unitarios parciales 

o totales de la propuesta a presentar por la empresa oferente. 

De presentarse alguno de estos casos, implicará -sin excepción alguna- que no se 

procederá a la apertura del sobre "B", correspondiente a la oferta; reintegrándose en ese 

mismo acto a la oferente la documentación presentada y el sobre “B" de la propuesta, sin 

ser abierto. 

II°) La omisión de los requisitos citados en el Art. 7° Inc. a.4), a.5) y a.6) podrán ser 

suplidos durante el transcurso del acto licitatorio, caso contrario, también será 

causal de rechazo en el mismo acto de apertura.  

Los requisitos citados en el Art. 7° Inc. a.1), a.3), a.8), a.9), a.10), a.11), a.12), a.13) 

y a.14), podrán ser suplidos dentro de las 48 hrs hábiles de la apertura de la 

Licitación. 

   b) SOBRE B (separado del anterior). 
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Deberá presentar un segundo sobre, denominado como "B", perfectamente cerrado, 

con la individualización de la obra -objeto del presente llamado - indicando fecha y hora 

establecida para la apertura, citando el nombre - o razón social del oferente-; y 

firmado en su reverso por el Titular o Representante de la Empresa Oferente. El sobre 

"B" deberá contener: 

b.1)  La Oferta propiamente dicha, la cual será formulada en una planilla 

triplicado similar al Modelo de Propuesta adjunto en el presente Pliego. 

b.2) Análisis de precios unitarios, respetando los porcentajes de beneficios y 

gastos generales indicados en los modelos adjuntos, por triplicado. 

b.3) Cómputo y Presupuesto, según modelo adjunto, en triplicado. No pudiendo 

omitir ningún punto incluido en el modelo.  

b.4) Plan de Trabajos por triplicado. 

b.5) Curva de Inversiones, por triplicado. 

Art. 8º)  PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA 

El plazo de garantía se fija en 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del Acta de 

Recepción Provisoria de la obra contratada. 

Art. 9º) SISTEMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Las obras se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO”. 

Art. 10º) MULTAS 

El monto básico de la sanción a aplicarse se calculará en base a la siguiente fórmula: 

                            0,10 M      

                                P 

En donde: 
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M: es el Monto contractual más las ampliaciones que hubiere, actualizadas con las 

variaciones de costos correspondientes. 

P: es el Plazo contractual expresado en días corridos más las ampliaciones 

otorgadas. 

Art. 11º) TRANSGRESIONES PUNIBLES 

Se considerarán sancionables las siguientes conductas o situaciones que se configuren 

por responsabilidad del Contratista: 

a) Por incumplimiento de Ordenes de Servicio: Será sancionado el Contratista 

que, sin causa de fuerza mayor debidamente comprobada, incumpla Ordenes 

de servicio impartidas por la Secretaría de Obras Públicas o la Inspección de la 

Obra. 

La sanción será el equivalente al monto básico previsto en el artículo 

anterior, por cada día de retraso en el cumplimiento de lo ordenado, 

pudiéndose incrementar este monto básico hasta el décuplo del mismo, para 

el caso en que del incumplimiento pudiera haber derivado en perjuicios para la 

ejecución de la obra. 

Esta sanción podrá aplicarse también sin perjuicio de la responsabilidad por 

daños y perjuicios que le corresponda a la Contratista, en el caso de que se 

produzcan perjuicios efectivos. 

b)  Representante Técnico: Por cada día de incomparecencia del Representante 

Técnico en el lugar de la obra, la sanción será el monto resultante de la 

aplicación de la formula prevista en el artículo anterior. 

c) Incumplimiento de la Orden de Iniciar los trabajos: Por cada día de retraso en 

la iniciación de los trabajos -o la suspensión de los mismos- sin autorización, se 

sancionará a la Contratista con una multa correspondiente al monto que surja 

de la aplicación de la fórmula del Art 10º del presente pliego. 

d)  Violación a Disposiciones de Seguridad - Cierre de Obra: Por cada detección 

de violación a las disposiciones de seguridad previstas en la documentación 

del llamado o las impartidas por la Inspección; o lo referente a la limpieza en 

obra, se sancionará con una suma equivalente a 2 (dos) montos básicos por 

cada día, previsto en el Art.10° del pliego de Especificaciones Legales 

Particulares. 
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e)  Incumplimiento de las Disposiciones sobre Jornales: Cada infracción a las 

Normas Laborales que fuese detectada por el Municipio, será sancionada con 

una multa equivalente a la mitad del monto básico, proveniente de la aplicación 

de la fórmula establecida en el Art. 10° del presente pliego.  

f)  Incumplimiento del Plazo Contractual de Obra: Si del balance final o estudio 

sobre cumplimiento del plazo se determina que hubo mora o atraso en la 

entrega de los trabajos, que no hubiere sido justificada; o que esta no hubiese 

sido aceptada por la administración, corresponderá aplicar una multa diaria, 

equivalente al doble del monto básico previsto en el Art. 10° del presente 

pliego. 

g)  Replanteo de Obra: Cuando la Contratista incumpliera la Orden de efectuar el 

replanteo, deberá abonar en carácter de multa por cada día de retraso, un valor 

equivalente al doble del monto básico previsto en el Art.10º del presente pliego. 

La misma sanción se aplicará en caso de que, concurriendo el Contratista al 

acto de replanteo, no lo hiciere el Representante Técnico de la empresa 

contratada. 

h)  Trabajos Ejecutados por la Empresa sin Previa Autorización por parte de la 

Administración: Todo trabajo ejecutado por la Empresa en forma arbitraria, es 

decir: sin la correspondiente autorización por parte de la Inspección, será 

motivo para sancionar a la Contratista, con una multa equivalente a diez (10) 

veces el monto básico. 

i)  Incumplimiento o retraso en la entrega de los Elementos para la Inspección: Si 

los elementos especificados a entregar a la inspección no fueran entregados en 

tiempo y forma y se determina que hubo mora, que no hubiere sido justificada; 

o que esta no hubiese sido aceptada por la administración, corresponderá 

aplicar una multa diaria, equivalente a un monto básico previsto en el Art. 

10° del presente pliego. 

j)  Cartel de Obra: Por cada día de atraso en la colocación del cartel de obra, que 

no hubiere sido justificada, se procederá a la aplicación de 1 monto básico por 

día de atraso. 

k)  Plan de trabajo: Por cada día de desviación del plan de trabajo en ejecución, en 

relación al plan de trabajo integrante del contrato, será pasible de 1 monto 

básico hasta encausarse dentro del entregado +- 20% de margen.  
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Art. 12º) CARTEL DE OBRA 

El cartel de obra será provisto y colocado por la Contratista de acuerdo a lo establecido 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares dentro de los (quince) 15 días 

posteriores a la firma del contrato.- 

Art. 13º) DEVOLUCIÓN DE MULTAS PERCIBIDAS 

Si el Contratista obtuviera una resolución a su favor, por la que se dispusiera la 

devolución de una multa efectivamente percibida por la Administración, ésta le será 

reintegrada.  

La Empresa Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por cualquier otro 

concepto que intente reclamar con motivo de la imposición de la multa. 

Art. 14º) REPARACIÓN DE POSIBLES ROTURAS 

El Oferente deberá tener especial cuidado en evitar roturas o averías de servicios 

domiciliarios, como así también, redes de distribución, cañerías, conductos, cámaras, etc. 

que estén ubicadas en la zona de trabajo. De ocurrir algún desperfecto de este tipo, el 

único responsable será el Contratista; quien deberá ejecutar todas las reparaciones al 

respecto a su exclusivo cargo. Para todos estos elementos que se encuentren en 

conflicto con las obras a ejecutar, la Contratista deberá coordinar con la Repartición 

correspondiente la solución mas conveniente y llevarlo a cabo a su exclusivo costo, no 

significando estos trabajos motivo para solicitar ampliación de plazo de obra, salvo 

aquellos muy especiales, que a juicio de la Secretaria de Obras Públicas, fueran 

reconocidos como tales, y con derecho a ampliación de plazo contractual. 

Art. 15º) IMPUESTO DE SELLADOS DE LA A.R.T. 

Los oferentes deberán cumplimentar con el Impuesto de Sellados que, para cada caso, 

establece la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), según se detalla: 

a) SELLADO FIJO DE LA PROPUESTA: Deberá abonar la tasa-fija que establece la 

Agencia de Recaudación Tributaria (ART), para la presentación de la propuesta. 

b) SELLADO GARANTÍA DE OFERTA: Deberá abonar el importe correspondiente a 

la alícuota que, a tal efecto, indique la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), 

para la presentación de la Garantía de Oferta. 

Art. 16º) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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Se aplicará Redeterminación de precios, a solicitud de la Contratista, con planilla adjunta 

que demuestre un incremento superior al 5% de los montos de obra.  

De acuerdo a la legislación vigente – Establecido en la Ordenanza de Fondo Nº 206/2013 

y Resolución Municipal Nº 686/17. 

Art. 17º) REPRESENTANTE TÉCNICO 

Podrán participar de la presente selección las firmas cuyo representante técnico tenga 

matrícula habilitante (con incumbencia en el tipo de obra objeto del llamado), expedida 

por el Colegio de Arquitectos de Río Negro o por el Consejo Profesional de Ingeniería o el 

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Río Negro, según corresponda, y 

que sea vigente. 

El representante técnico debe estar a disposición de la Inspección en la Obra. En caso de 

no concurrir y que en obra no se encuentre persona idónea capacitada para recibir las 

indicaciones de la inspección y habilitada para recibir Órdenes de Servicio, se podrá 

aplicar multa según Art. 11 del presente. 

Una vez contratada la obra y antes de la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista 

deberá presentar la Orden de Trabajo correspondiente a la contratación del 

Representante Técnico para la obra a ejecutar, debidamente registrada en el Colegio de 

Arquitectos de Río Negro, Consejo Profesional de Ingeniería de Río Negro ó Consejo 

Profesional de Agrimensura de Río Negro, según sea el caso, y que sea vigente. 

Art. 18º) REPRESENTANTE EN SEGURIDAD E HIGIENE 

De acuerdo a lo que establece la Ley 19.587, la Empresa debe designar un 

Representante en Seguridad e Higiene con matrícula habilitante, el cual debe hacer 

cumplir las normas legales.  

Deberá estar presente en Obra en tareas que revistan peligrosidad para los operarios. 

Para el resto de las tareas deberá presentar un Análisis de Riesgo Operativo (ARO). 

Art. 19º) SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS - REQUISITOS PARA SU 
ACEPTACIÓN 

Las garantías deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1º) GARANTÍA DE OFERTA: 
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Referente al Art. 2.6° del Pliego de Condiciones Legales Generales, se deja 

expresamente aclarado que la garantía de oferta podrá constituirse mediante: 

1.a) Depósitos en efectivo: realizados en la Tesorería Municipal hasta la hora de 

apertura de sobres. 

Se deja perfectamente aclarado que estos depósitos realizados en efectivo: no 

arrojaran ningún tipo de interés y/o actualización, durante el tiempo que 

permanezca en poder del Municipio. El importe depositado como garantía será 

restituido dentro de los plazos legales previstos.  

1.b) Pólizas de Seguro de Caución y/o Fianza Bancaria: emitida por Compañía 

de Seguros u Organismos Oficiales o Privados debidamente autorizados, 

cuyas cláusulas concuerden con las previstas como Anexo de la Resolución N° 

17.047 de Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Las fianzas bancarias y / o pólizas de seguros de caución deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

b.1) No deberán ser extendidas a término máximo (medido en días o meses), 

debiendo manifestar expresamente: 

"...Que por tal instrumento se avalan las obligaciones del Oferente con el 

Municipio hasta la total extinción de los compromisos asumidos....   

Dejando constancia en dicho documento (póliza y/o fianza emitida) que la 

Compañía Aseguradora o Ente emisor asume en ese mismo acto el 

compromiso- insertando en el mismo el siguiente texto: 

      "...Que la Compañía se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal 

pagador de la garantía sin restricciones ni salvedades y con renuncia a 

beneficios de división y excusión..., según lo establece el Art. 16° de la Ley de 

Obras Públicas de Río Negro y su Decreto Reglamentario. 

b.2) Certificación de Firmas: La/s firma/s de las personas físicas que otorguen 

dichos instrumentos, deberán ser certificadas por escribano público sin 

distinción de compañía privada o ente oficial. 
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 Dicho funcionario no solo certificará la/s firma/s obrantes en el documento, si 

no que además verificará la capacidad o facultad de los firmantes para 

comprometer a la institución cuya representación invocan.  

Esto último será consignado por el Notario en un documento expedido a tal fin, 

el cual además será avalado por el Colegio Notarial de su jurisdicción; si este, 

no correspondiese al competente a la Pcia. de Río Negro. 

b.3) El Comitente podrá exigir cada seis (6) meses la ampliación y/o adecuación de 

las Garantías, en el supuesto que las mismas no alcancen a cubrir el 

porcentaje consignado en el presente ítem. El incumplimiento por parte del 

Contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificado, dará derecho al 

Comitente a rescindir la concesión, sin derecho a indemnización alguna y por 

exclusiva culpa de co-contratante particular. Previo a la resolución unilateral del 

contrato se deberá intimar al Contratista a cumplir esta exigencia en un lapso 

de 72 hs. 

2°) GARANTÍA DE CONTRATO: 

La Garantía de Contrato deberá reunir idénticos requisitos a los mencionados 

en el Pto.1°) citado precedentemente. 

Art. 20º) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

En el sobre B conjuntamente con la oferta del oferente deberá presentar en detalle el 

Análisis de Precios de los valores cotizados para cada Ítem. Dichos análisis deberán 

ajustarse a los modelos que a tal efecto constan en el presente pliego. 

Art. 21º) DE LA MEDICIÓN Y PAGO DE CERTIFICADOS  

La Municipalidad ha dispuesto adoptar como FORMA DE PAGO para los certificados de 

esta obra lo establecido en el Capítulo VII de la “LA LEY”. 

Art. 22º) PROPUESTAS ALTERNATIVAS  

Los Oferentes podrán presentar – además de la propuesta básica – otra/s 

ALTERNATIVA/S, la/s cual/es será/n considerada/s como “VARIANTE/S DE LA OFERTA 

BÁSICA”, quedando perfectamente aclarado que ÚNICAMENTE será/n tenida/s en 

cuenta si, en forma separada, se cotiza la “OFERTA BÁSICA” según las bases 

estipuladas en el Pliego de Especificaciones. Caso contrario, la/s misma/s quedará/n 

desestimada/s automáticamente en el acto de Apertura. 
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA/S VARIANTE/S DE OFERTA:  

La/s VARIANTE/S propuesta/s deberá/n presentarse en SOBRE CERRADO y 

SEPARADO de la Oferta Original, denominado como Sobre “C” “VARIANTE/S DE 

OFERTA”. 

Art. 23º) ANTICIPO FINANCIERO   

El Comitente liquidará con carácter de anticipo, como ayuda financiera el DIEZ POR 

CIENTO (10 %) del monto del Contrato, dentro de los treinta (30) días de solicitado por el 

Contratista, condicionado a la presentación de los 3 (tres) últimos balances de ejercicios 

cerrados, certificados por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento a la 

Jurisdicción de que se trate, por parte de la Contratista para evaluar el otorgamiento del 

mismo. 

Entre la fecha de apertura y la fecha de dicho anticipo financiero no se redeterminará y 

comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma proporcional a la 

certificación emitida mensualmente. 

La Contratista presentará mensualmente a la Inspección, mediante libro de 

comunicaciones, facturas e informes demostrando la utilización del Anticipo Financiero en 

la obra del presente pliego. Esto debe ser dentro de los 2 primeros meses. 

El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 19º Pto 

1º y le será devuelta al cumplimentarse lo estipulado en el párrafo anterior. El comitente 

otorgará constancia de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra a fin de 

poder amortizar el monto de la garantía presentada. 

Art. 24º) RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La habilitación total o parcial de la obra no da derecho a la Contratista a dar por recibidos 

provisionalmente los trabajos por cuanto la recepción de los mismos se llevará a cabo 

siempre y cuando éstos hayan sido ejecutados de acuerdo a lo que indican las 

Especificaciones Técnicas de la presente obra y todas aquéllas tareas complementarias. 

Art. 25º) DERECHOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE 

La Municipalidad de Cipolletti a través de sus funcionarios, se reserva los derechos que 

se enumeran: 

a) Rechazar aquella oferta que no cumpla con los requisitos previstos en los Art.6º (en 

caso de requerirse), Art.7º y Art. 8º del presente Pliego y demás condiciones 

reglamentadas para esta obra. 
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b) La facultad de adjudicar la obra a la Propuesta que a su criterio y aún cuando no fuere 

la de menor costo resulte ser la más ventajosa a sus propios intereses y a los de la 

comunidad toda. 

c) La facultad de requerir a la Contratista la separación o reemplazo de personal obrero 

y/o profesional afectado a la misma cuando (por diversos motivos) se le considere como 

causante (directa o indirectamente) de entorpecer o perturbar el desarrollo normal de los 

trabajos requeridos para la ejecución de la obra.  

Art. 26º) PLAN DE TRABAJO  

La Empresa Oferente presentará en el Sobre “B” de su propuesta el Plan de Trabajos, el 

cual deberá contener lo siguiente: 

Representación gráfica, de los períodos de ejecución de cada ítem expresados – según 

corresponda - en días corridos, meses o fracciones de mes. Coincidente con cada 

período se indicarán las unidades o los porcentajes de obra, según sea el caso, que se 

propone ejecutar. 

Mensualmente, en conjunto con la foja de medición, se realizará una curva de inversión la 

cual deberá ajustarse a la entregada con el Plan de trabajo. Se aceptará una desviación 

de hasta el 20%, luego de la cual, será pasible de multa.  

Durante la ejecución de la Obra, de solicitar ampliación de plazo, la empresa deberá 

entregar un nuevo cronograma de obra ajustándose al nuevo plazo aprobado por la 

Administración, pudiendo modificar únicamente los porcentajes a partir de la fecha de 

solicitud de ampliación de plazo. 

Art. 27º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La Contratista dará estricto cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria y la Construcción) emanado de la Presidencia de la Nación, 

que actualiza la reglamentación de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 

19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin 

de aplicarla  a las relaciones de  trabajo regidas por la Ley Nº 22.250 (Trabajadores de la 

Construcción), debiendo entre otras incorporar un Técnico en Seguridad e Higiene para la 

obra. 

La Contratista será la única responsable de la adopción de todas las medidas de 

seguridad y señalización diurna y nocturna para la normal ejecución de la obra. 
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La Contratista, deberá realizar la señalización que, a juicio de la Inspección, sean 

necesarias en toda el área de trabajo. Deberá vallarse o cercarse las áreas para evitar 

accidentes. 

La Contratista durante el desarrollo de la obra no deberá entorpecer o interrumpir el libre 

tránsito. En caso de tener que hacerlo, deberá poner en conocimiento de esta situación a 

la Dirección de Tránsito de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI previa autorización de la 

Inspección con el suficiente tiempo de antelación, como para que ésta tome los recaudos 

pertinentes o necesarios. 

Riesgos a cubrir: 

1. Responsabilidad Civil en Obra en Construcción. El Contratista será responsable 

por los daños y perjuicios que ocasionará a terceros por la ejecución de las obras. 

Para ello deberá contratar un Seguro de Responsabilidad por Daños a Terceros 

por un importe mínimo de pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00-) por 

acontecimiento, con adicional de lindero, con vigencia desde la fecha de inicio de 

los trabajos hasta la fecha prevista para la Recepción Provisoria. Las pólizas 

deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0 

2. Accidente del Personal del Contratista. A la firma del acta de inicio, el Contratista 

deberá acreditar su afiliación a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), 

adjuntando copia del contrato respectivo y el listado del personal incluido en dicho 

contrato. El Contratista será responsable de cualquier accidente que le ocurriera a 

su personal, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece 

la legislación vigente, liberando de toda responsabilidad al Comitente. Las pólizas 

deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0 

3. Accidente del Personal del Comitente. Al comienzo de la obra el Contratista 

deberá entregar para dos (2) funcionarios designados por el Comitente para cubrir 

funciones en la Inspección de la obra, una póliza personal que cubra los riesgos 

de Incapacidad Transitoria y Permanente, Total y Parcial y Muerte, con asistencia 

médico farmacéutica por el Cincuenta por ciento (50 %) de la suma asegurada, 

ante posibles daños y perjuicios que pudiesen sufrir tanto en su permanencia en 

obra como en su desplazamiento hacia y desde la misma, por el monto de pesos 

Un Millón ($ 1.000.000.-). La vigencia de cada póliza será desde la fecha de inicio 

de los trabajos hasta la fecha prevista para la Recepción Provisoria. Si el 

Comitente introdujera cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las 

nuevas pólizas dentro de los Tres (3) días de la fecha en que se le notifique la 
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resolución. Las pólizas deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A 

FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0. 

4. Accidentes de los Equipos asignados a la obra. Todos los equipos (móviles) 

asignados a la obra deberán contar con Seguro que cubra el Riesgo de 

Responsabilidad Civil contra daños a terceros transportados y no transportados. 

Las pólizas deberán tener la CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0 

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas y el recibo de cancelación de 

las mismas serán entregadas al Comitente antes de iniciarse las obras, sin este requisito 

no se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados. 

 

Art. 28º) ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN  

SEGUIMIENTO DE OBRA 

SEGURIDAD 

La Empresa debe asegurar elementos de seguridad para la inspección en obra (casco, 

protección visual, protección auditiva, etc; según corresponda). Estos deberán estar 

disponibles para la inspección en oficina en obra. 

 

COMUNICACIÓN 

La Empresa debe entregar y asegurar durante el transcurso de la obra, un Smartphone a 

fin de mantener comunicación por mensajes, fotos y llamadas con la Inspección (debe 

poseer whatsapp). Los gastos de este equipo serán a cuenta de la Empresa y será 

devuelto con la recepción provisoria de la obra.  

La Empresa Contratista durante la duración de la obra, se hará cargo de los gastos 

reparaciones, repuestos, roturas, etc; del equipo. 

 

MOVILIDAD 

Dentro de los quince (15) días de firmado el contrato, el Contratista proveerá para 

movilidad de la Inspección de Obra y mientras dure la misma, un vehículo. 

El modelo de la unidad será 2015 en adelante, automóvil sedán 4 o 5 puertas. El largo 

Total del vehículo no podrá superar los 4,22 mts. 

La Empresa Contratista durante la duración de la obra, se hará cargo de los gastos de 

combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, roturas y seguro contra todo riesgo, 

etc. 
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EQUIPAMIENTOS  
 
Dentro de los quince (15) días de firmado el contrato, el Contratista proveerá para uso de 
la Inspección de Obra: 

• 2 Licencias Permanentes de autodesk REVIT BIM 2020 

• 2 Cupos para Curso de Capacitación en REVIT BIM. Presencial, horarios y fechas 
a coordinar con Inspección. Con grupos reducidos y entrega de Certificado. 

o REQUISITOS MÍNIMOS 
Objetivo: Aprender el manejo de las herramientas de Revit para la 
generación de documentación de obra, perspectivas, cortes y vistas. Dirigido 
a: Profesionales y/o estudiantes de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. 
Contenido: Introducción a BIM (Bulding Information Modeling). Concepto de 
proyecto, plantilla y familia. Comandos, solapas, Snaps. Visualización del 
proyecto. Parametrización en el proyecto. Creación de muros. Familias. 
Colocación de puertas y ventanas. Cubiertas por perímetro y extrusión. 
Sistemas de vigas. Escaleras. Barandas. Rampas. Creación de muebles. 
Croquis y perspectivas. Cámaras, vistas 3d interiores y exteriores. Cortes y 
vistas. Duplicar vistas 3d. Exportar a CAD dwg, 3D Max, Sketchup, Lumion. 
Textos, etiquetas, acotaciones. Creación de tablas de cuantificación para 
cómputos. Exportar a planillas de Excel. Armado de láminas y planos para 
impresión. Duración: 24 horas. 

 

Art. 29º) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL I.E.R.I.C. 

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1309/96 y la Ley Nº 22.250 las empresas 

oferentes deberán presentar la Constancia de Inscripción del Instituto de Estadística y 

Registro de la Industria de la Construcción. Dicha constancia, deberá ser incluida en el 

sobre A de las propuestas, de acuerdo a lo indicado en el Art. 8º Inc. a.13 de las 

presentes especificaciones. 

Art. 30º) TRÁMITES MUNICIPALES. 

Deberá tramitarse ante la Dirección de Obras Particulares el trámite de permiso provisorio 

de obra, previa al inicio de obra. La empresa adjudicataria del Concurso asume a su 

exclusivo costo la totalidad de los derechos, aportes y gastos que se deban abonar en los 

colegios y/o consejos profesionales respectivos. Luego deberá realizar el trámite 

correspondiente a OBRA NUEVA, para permiso de construcción.  

No se permitirá que la empresa comience la obra sin haber presentado los planos 

correspondientes ante la Dirección de Arquitectura, con el visto bueno de la Inspección. 

Habrá un ítem correspondiente a trámites municipales dentro de la planilla de oferta. No 

se podrá realizar el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA en caso de que este ítem no 

esté realizado al 100%. 
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Art. 31º) NOTIFICACIONES ACLARATORIAS 

Durante el período de compras, consultas y ejecución de las ofertas, las empresas 

deberán disponer de un domicilio en la Ciudad de Cipolletti y/o 10 kms a la redonda 

donde poseerán algún domicilio legal para recibir las Notas Informativas o Aclaratorias, 

las cuales deberán formar parte del Pliego a la hora de la presentación de las ofertas. 

Art. 32º) VISITA AL LUGAR 

Las empresas que haya adquirido el Pliego Licitatorio, podrán solicitar la Visita al Lugar 

junto con un representante de la Municipalidad, en estos casos se conformará la “Planilla 

de Visita al Lugar de la Obra” con la firma de los representantes correspondientes. Se 

deberá considerar todo trabajo que, aun no habiéndose identificado en la visita al lugar, 

resulte necesaria para la conclusión completa de la obra de acuerdo a la documentación 

del Pliego. La no realización de la Visita al Lugar será causal de Rechazo de la oferta. 



 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”                                   
Ref: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

 

         

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 25/2019 

 OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Índice 

01. GENERALIDADES ................................................................................................................. 4 

01.1. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................................... 4 
01.2. DEL CONTRATISTA ........................................................................................................................................ 4 
01.3. DE LOS MATERIALES ..................................................................................................................................... 5 
01.4. DE LOS EQUIPOS ........................................................................................................................................... 6 
01.5. MORTEROS Y HORMIGONES (Planillas N°1 y N°2) ....................................................................................... 6 

02. TRABAJOS PRELIMINARES ................................................................................................ 8 

02.1. TRABAJOS PRELIMINARES ........................................................................................................................... 8 
02.2. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ..................................................................................................... 9 
02.3. OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIOS ......................................................................................................... 9 
02.4. LOCALES PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA ............................................................................................... 10 
02.5. TRASLADO DE EQUIPO A OBRA ................................................................................................................. 11 
02.6. REPLANTEO ................................................................................................................................................. 11 
02.7. CARTEL DE OBRA ........................................................................................................................................ 12 
02.8. CERCO DE OBRA ......................................................................................................................................... 12 
02.9. AGUA DE CONSTRUCCION ......................................................................................................................... 12 
02.10. LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA............................................................................................................. 13 
02.11. PROTECCIONES Y ANDAMIOS .................................................................................................................. 13 
02.12. PRECAUCIONES ......................................................................................................................................... 14 

03. MOVIMIENTO DE TIERRA .................................................................................................. 14 

03.1. NORMAS GENERALES ................................................................................................................................. 14 
03.2. RELLENOS Y TERRAPLENES ...................................................................................................................... 15 

04. FUNDACIONES ................................................................................................................... 16 

04.1. ESTUDIO DE SUELOS .................................................................................................................................. 16 
04.2. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 16 

05. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO ...................................................................... 16 

05.1. NORMAS GENERALES ................................................................................................................................. 17 
05.2. Aprobaciones por la Inspección de Obra ........................................................................................................ 19 
05.3. Costo de los ensayos ..................................................................................................................................... 20 
05.4. Perforaciones ................................................................................................................................................. 20 
05.5. Elementos a incluir en el hormigón ................................................................................................................. 20 
05.6. MATERIALES PARA HORMIGONES ............................................................................................................. 21 

06. HORMIGONES .................................................................................................................... 22 

06.1. Calidad del hormigón ..................................................................................................................................... 22 



 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”                                   
Ref: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

 

06.2. Manipuleo, Transporte Y Colado del Hormigón .............................................................................................. 23 
06.3. Juntas de hormigonado .................................................................................................................................. 25 
06.4. Compactación por vibrado del hormigón ........................................................................................................ 26 
06.5. Curado y Protección del hormigón fresco ....................................................................................................... 27 
06.6. Reparaciones ................................................................................................................................................. 27 
06.7. Hormigonado por debajo del nivel freático ...................................................................................................... 27 
06.8. Empalme de estructura nueva con existentes ................................................................................................ 27 
06.9. ENSAYOS Y CONTROLES............................................................................................................................ 27 

07. ARMADURAS ...................................................................................................................... 30 

07.1. Tipos de acero ............................................................................................................................................... 30 
07.2. Preparación y Colocación ............................................................................................................................... 30 
07.3. Reglas para el armado ................................................................................................................................... 30 
07.4. Anclajes ......................................................................................................................................................... 32 
07.5. Empalmes ...................................................................................................................................................... 32 
07.6. Recubrimiento de las armaduras .................................................................................................................... 33 

08. ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS ............................................................................ 34 

08.1. LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DESENCOFRANTES..................................................................................... 36 
08.2. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA HORMIGÓN A LA VISTA ................................................................. 36 
08.3. Criterios de corte y disposición de paneles ..................................................................................................... 37 
08.4. Pases ............................................................................................................................................................. 37 
08.5. DESENCOFRADO ......................................................................................................................................... 37 

09. MAMPOSTERÍAS ................................................................................................................ 38 

09.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 38 
09.2. REQUERIMIENTOS ESPECIALES ................................................................................................................ 40 
09.3. TIPOS DE MUROS ........................................................................................................................................ 40 

10. AISLACIONES ..................................................................................................................... 42 

10.1. AISLACIONES HIDROFUGAS E HIDRAULICAS GENERALIDADES ............................................................ 42 
10.2. HORIZONTALES ........................................................................................................................................... 42 
10.3. VERTICALES ................................................................................................................................................. 44 

11. CUBIERTAS DE TECHOS ................................................................................................... 44 

11.1. Techo inclinado .............................................................................................................................................. 44 
11.2. Techo plano ................................................................................................................................................... 45 
11.3. REVOQUES ................................................................................................................................................... 47 
11.4. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 47 
11.5. GRUESO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS ....................................................................................... 48 
11.6. GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIORES .................................................................................................... 48 
11.7. GRUESO HIDROFUGO Y REVESTIMIENTO TEXTURADO EXTERIOR. ...................................................... 48 
11.8. REQUERIMIENTOS ESPECIALES ................................................................................................................ 48 

12. JUNTAS DE DILATACIÓN ................................................................................................... 49 

12.1. Normas generales .......................................................................................................................................... 49 
12.2. Tipos de Juntas .............................................................................................................................................. 50 
12.3. Materiales y muestras. ................................................................................................................................... 50 

13. REVESTIMIENTOS EN LOCALES HUMEDOS .................................................................. 50 

13.1. CERAMICOS GENERALIDADES ................................................................................................................... 50 

14. CIELORRASOS ................................................................................................................... 52 

14.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 52 
14.2. SUSPENDIDOS ............................................................................................................................................. 52 

15. CONTRAPISOS ................................................................................................................... 53 

15.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 53 
15.2. CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL ............................................................................................ 54 



 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”                                   
Ref: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

 

16. CARPETAS .......................................................................................................................... 54 

17. SOLADOS ............................................................................................................................ 54 

17.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 54 
17.2. TIPOS DE SOLADO ....................................................................................................................................... 56 

18. ZÓCALOS ............................................................................................................................ 58 

19. GRANITOS Y MARMOLES ................................................................................................. 58 

19.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 58 

20. PINTURAS ........................................................................................................................... 59 

20.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 59 
20.2. ESQUEMAS DE PINTADO ............................................................................................................................ 61 

21. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS............................................... 64 

21.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 64 
21.2. ACCESORIOS DE CONEXIÓN ...................................................................................................................... 65 

22. CARPINTERIAS ................................................................................................................... 65 

22.1. CARPINTERIAS DE ALUMINIO ..................................................................................................................... 65 
22.2. CARPINTERIAS METÁLICAS ........................................................................................................................ 65 

23. CRISTALES ......................................................................................................................... 70 

23.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 70 
23.2. Materiales: ..................................................................................................................................................... 71 
23.3. Colocación: .................................................................................................................................................... 71 

24. INSTALACIONES................................................................................................................. 71 

24.1. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 72 
24.2. EJECUCIÓN .................................................................................................................................................. 74 
24.3. INSTALACION SANITARIA ............................................................................................................................ 75 
24.4. INSTALACION ELECTRICA ........................................................................................................................... 79 
24.5. INSTALACION DE GAS ................................................................................................................................. 81 
24.6. PRUEBAS ...................................................................................................................................................... 82 

25. GARANTÍA ........................................................................................................................... 83 

26. DISCREPANCIA EN LA DOCUMENTACIÓN Y ERRORES ............................................... 83 

27. RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITVA. ........................................................................ 84 

28. INSPECCIONES .................................................................................................................. 85 



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

 

 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”                                   
Ref: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

 

01. GENERALIDADES 

01.1. ASPECTOS GENERALES 

- En todos los casos la documentación gráfica respecto de las estructuras e instalaciones, 
son a título orientativo, siendo responsabilidad de la Contratista: cálculos, dimensionado y 
proyecto ejecutivo correspondiente, los que estarán sujetos a la aprobación de la 
Inspección de la Obra. 

- Deberá tramitarse ante la Dirección de Obras Particulares el permiso de 
construcción. Para ésto, se deberá contar con los planos del Proyecto Ejecutivo 
incluyendo instalaciones, cálculo de estructuras, arquitectura, factibilidad de servicios, 
conforme el anteproyecto efectuado por la Municipalidad. La empresa adjudicataria de 
la Licitación asume a su exclusivo costo la totalidad de los derechos, aportes y gastos 
que se deban abonar en los consejos profesionales respectivos, siendo responsabilidad 
de la Empresa la firma por PROYECTO, CÀLCULO Y EJECUCIÓN de la obra.  

- En todos los casos cuando este Pliego indique marca, modelo, rendimiento, deberá leerse 
“ó similar equivalente de mayor prestación de superior calidad”, a juicio de la Inspección 
de Obra o de Características técnicas oficiales del material. 

- En todos los casos cuando este Pliego indique normas nacionales y/o extranjeras a 
cumplir, deberá leerse “o de superior requerimiento”, a juicio de la Inspección de Obra. 

- En todos los casos se entenderá por estructura todo elemento, o conjunto de ellos, capaz 
de responder con seguridad ante la solicitación a que, bajo cálculo, fuese sometido, 
debiendo responder esa seguridad a valores previstos tanto en el período de construcción 
como de puesta en el régimen de servicios. Se adjuntan a este Pliego los elementos 
necesarios para poder apreciar la concepción de la estructura, dimensionamiento, 
construcción, materiales constructivos y condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y 
durabilidad, que se entiende de fácil interpretación por los responsables de la construcción 
y control de la obra. 

- Cuando se exija la presencia del Representante Técnico, deberá leerse o su representante 
autorizado, con poder suficiente y autorizado por libro de comunicaciones. 

- Cuando la Inspección de Obra autoriza a la ejecución de una determinada tarea, ello no 
exime al Contratista de la responsabilidad civil por los trabajos realizados. 

- La Certificación de Obra, no indica la recepción de los trabajos, ni la aprobación de los 
mismos. Pudiendo ser rechazados luego de certificados. 

 

01.2. DEL CONTRATISTA 

- A todos los fines de ejecución, el Contratista deberá contar en obra con el personal técnico 
necesario, y apto, para llevar a cabo el cometido, reservándose la Inspección de Obra el 
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derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten, entorpezcan o desconozcan el 
correcto desenvolvimiento de las tareas que deben desarrollarse normalmente. 

- Durante la ejecución el Contratista de la obra, tomará los recaudos del caso a fin de 
trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección de Obra, para asegurar que 
todas las condiciones y las especificaciones del Contrato se cumplan rigurosamente a lo 
largo de la construcción del Edificio. 

- La responsabilidad por la conservación de todos los elementos construidos durante la 
realización de los trabajos, corren por exclusiva cuenta del Contratista, quién tendrá a 
su cargo las reparaciones que sean necesarias ante cualquier eventualidad hasta el final 
de la obra.  

- Todas las tareas a ejecutarse en profundidad deberán, eventualmente, preverse de 
realizar por debajo del nivel de la napa freática, según sea la cota de fundación de los 
mismos. El método de trabajo, será aprobado por la Inspección de Obra.  

- Todos los trabajos para la concreción de las tareas, serán previamente aprobados por 
la Inspección de Obra y el Contratista deberá requerir la autorización necesaria para 
efectuarlos en un plazo acorde con la importancia de los mismos y del contralor 
necesario. Este requerimiento no eximirá al Contratista de las responsabilidades que le 
son propias según el Art. 1.646 y concordantes del Código Civil de la República 
Argentina. 

01.3. DE LOS MATERIALES 

- La omisión en este Pliego de la calidad de ciertos materiales que conforman cada una 
de las partes de la obra, no deslinda responsabilidades al Contratista por la eficacia en 
el comportamiento de las mismas, en los períodos de construcción, puesta en 
funcionamiento y vida útil. Debiendo asegurar buena calidad de los mismos. 

- En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección de Obra, el Contratista 
informará sobre la procedencia, extracción y elaboración de los materiales a utilizar, 
pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previos ensayos que provoquen 
demoras innecesarias. 

01.3.1.Ensayos 

- La Inspección de Obra realizará ensayos de aprobación y vigilancia, en obra, 
proveedores y/o taller, mediante los cuales comprobará si los materiales a utilizar reúnen 
las condiciones estipuladas en este Pliego y para verificar el cumplimiento a lo largo de 
la obra, de las mismas.  

- La Inspección de Obra, podrá indicar al Contratista el momento y la  forma – cuando ello 
no esté especificado - en que se efectuarán los ensayos. De no mediar la respectiva 
autorización para la ejecución del trabajo, se exigirá la realización de pruebas de 
calidad, resistencia y contralor general a cargo y cuenta del contratista. 
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Si los ensayos y controles no fueran satisfactorios, la Inspección de Obra podrá ordenar 
la demolición de las estructuras cuestionadas, corriendo la responsabilidad y a cuenta y 
cargo del contratista. 

El Contratista estará representado a través de su Representante Técnico en las 
decisiones especiales de las tareas, o por su suplente, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Llamado a Licitación. 

- Todos los ensayos, se llevarán a cabo en el laboratorio que, expresamente, disponga la 
Contratista y acepte la Inspección de Obra. 

- Los ensayos que deban realizarse o que solicite la Inspección de Obra, serán 
efectuados siguiendo las normas en vigencia, con los resultados debidamente 
certificados en magnitudes de estilo, reservándose la Inspección de Obra, la 
interpretación de esos resultados y en base a ella, dictaminar sobre la calidad de los 
mismos. 

- Estos Ensayos serán a cuenta y cargo del Contratista. 

01.4. DE LOS EQUIPOS 

- El Contratista deberá proveer y mantener en la obra y en perfecto estado de 
funcionamiento, todo elemento necesario para desarrollar su trabajo, ensayos e 
inspecciones, instrumentos para medición, verificación y control de los trabajos a ser 
ejecutados e insumos de obra utilizados. Todo ello de acuerdo al plan de trabajos de 
obra del cual surgirán las necesidades del referido instrumental y equipo. 

- Cuando el Contratista proponga en su oferta insumos distintos a los indicados en las 
presentes Especificaciones, planos y/u otros elementos que integran los documentos 
del Llamado a Licitación, aún cuando estos hayan sido aceptados conjuntamente con la 
Oferta, si dichos insumos no cuentan con la certificación de cumplimiento de la Norma 
Nacional (IRAM), o extranjera de mayor requerimiento, los costos de los ensayos para 
verificar el cumplimiento de las mismas serán cubiertos por el Contratista y deberán ser 
realizados. 

01.5. MORTEROS Y HORMIGONES (Planillas N°1 y N°2) 

 La arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633. 

 El agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales, potable y apta para el amasado 
de morteros. 

 (1) Cemento portland de primera marca y calidad normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617 ó 
norma equivalente de mayor requerimiento. 

(2) Cal Hidráulica de primera marca y calidad normas IRAM 1508 y 1516 ó norma equivalente 
de mayor requerimiento. 
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PLANILLA  Nº 1 – MORTEROS 
 

MEZCLA 
TIPO 

CEMENTO 

(1) 

CAL 

(2) 

ARENA 
FINA 

ARENA 
GRUESA 

VERMICULITA 

A 1   2  

B 1   3  

C 1 1/2  4  

D 1 1  5  

E 1 1  6  

F  1  3  

G 1  1   

H 1  2   

I 1 1 4   

J 1/2 1  4  

K 1/4 1  4  

L 1  3   

M 1/8 1 3   

N ¼ 1 3   

O  1 3  2 

P 1,5 1  4  

 
PLANILLA  Nº 2 – HORMIGONES 
 

 

MEZCLA 

  ARIDO 
FINO 

ARIDO 
GRUESO  

PIEDRAS 
GRANDES 

CASCOTES 
DE 
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02. TRABAJOS PRELIMINARES 
 

02.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los planos de los 
proyectos ejecutivos de todo rubro que se incluye en la presente contratación. Se deberá 
presentar el trámite realizado en Obras Particulares para el Permiso de Obra a entero costo de 
la Contratista. Siendo responsable de los visados en los consejos y colegios correspondientes 
y de los costos que implique en el Municipio dicho trámite.  

TIPO 
CEMENTO CAL (1) 

(2) 
(3) 

LADRILLO 

A 1/4 1 4   6 

B 1/2 1 4 6   

C 1 ½ 3 4   

D 1  2 3   

E 1/2 1 2 3 8  

F 1  21/2 3   

(1) Se refiere en todos los casos a un tipo de arena gruesa, libre de limos y arcillas. 
(2) Se refiere a piedra partida o canto rodado. Este último extraído de canteras naturales. 
(3) Piedras cuyo tamaño mínimo es de 25 cm. y su peso de más de 20 Kg. 
(4) Se refiere a un tipo de arena mediana, libre de limos y arcillas. 
(5) Poliestireno Expandido. 
(6) Arcilla Expandida. 

     Nota: Se puede utilizar cemento adhesivo Klaukol ó similar equivalente de mayor prestación. 

 

MEZCLA 
TIPO 

 

CEMENTO 

 

CAL 
HID. 

ARIDO 
FINO 

    (1)(4) 

 

ARIDO 
GRUESO  

(2) 

AGREGA-
DOS ESPE- 

CIALES 

CASCOTES 
DE 

LADRILLO 

G 1/8 1 4  8   

H 1  2   8 (5)  

I 1    6 (6)  
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A su vez, se deberá incluir el DESLINDE Y AMOJONAMIENTO del terreno donde 
se implantará la construcción. Este trámite deberá ser realizado en Catastro de la 
Municipalidad de Cipolletti. 

02.2. LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO  

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista limpiará el predio, removiendo todo 
elemento que impida y/o dificulte la ejecución de los trabajos objeto del Contrato. 

Asimismo materializará, en número conveniente y de común acuerdo con la Inspección 
de Obra, tantos puntos fijos como sean necesarios para una correcta implantación 
planialtimétrica del Edificio y demás construcciones, hasta la finalización de la obra.  

Los ejes de replanteo indicados en los planos y por la inspección, deberán estar 
adecuadamente colocados en el transcurso de la obra a fin de poder cumplir con la correcta 
ubicación de los objetos a construir y a fin de facilitar la posible corroboración de medidas y 
distancias por parte de la inspección.  

02.3. OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIOS 

02.3.1.Condiciones Generales 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección 
de Obra el proyecto de las “Obras Provisionales” (obrador) que se construirá en el predio. En 
las mismas se instalarán oficinas, depósitos, vestuarios y sanitarios, para obreros y empleados 
y los “Locales para la Inspección de Obra”, que se especifican más adelante. 

Todas las “Obras Provisionales” a la terminación de los trabajos y previa autorización 
de la Inspección de Obra, serán desmontadas y retiradas por el Contratista a su exclusivo cargo. 

Las “Obras Provisionales”  cumplirán con las leyes de Higiene y Seguridad de Trabajo 
y la 24.5 de Riesgos de Trabajo vigentes, sus modificatorias y sus correspondientes 
reglamentaciones.  

02.3.2.Requerimientos Mínimos 

02.3.2.1. Locales del Contratista: 

El Contratista deberá construir los locales provisorios necesarios para sí y su personal, 
los que tendrán el equipamiento que cumplimente las normativas vigentes, en el lugar del 
emplazamiento de la obra. 

Todos los locales, al igual que los elementos de protección contra el fuego, deberán 
contar con la correspondiente aprobación del Dirección  de Bomberos de la Provincia. 
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La Contratista, deberá ejecutar dentro del predio un obrador, tendido de red provisoria 
de energía eléctrica y agua, vestuarios y baños químicos para el personal ocupado en la 
construcción. Deberá mantener estas instalaciones en perfecto estado de aseo y proveer agua 
en abundancia para las mismas. 

Estas construcciones complementarias así como el cerco del obrador se construirán con 
materiales en buen estado de conservación, y su aspecto debe ser presentable. 

02.3.3.Locales para acopio y depósito de materiales: 

No se permitirá la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia de 
aquellos materiales, que puedan deteriorarse o disminuir la consistencia, o cambiar de aspecto 
y calidad. 

Para depositar o preservar tales materiales, deben usarse y/o construirse locales bien 
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. También se deberá tener en 
cuenta la seguridad de los materiales a fin de evitar faltantes, estando este ítem a cargo del 
contratista su reposición. 

02.3.4.Locales para depósito de inflamables: 

Los materiales inflamables, explosivos y/o que generen posibles contaminaciones, a ser 
incorporados a la obra, deberán ser depositados en locales apropiados, fuera del edificio a 
construirse, suficientemente ventilados, donde no corran peligro éstos, ni el personal, ni otros 
materiales. 

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales, se proveerán los elementos 
contra incendio, que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se 
suministraran estos elementos en la medida que lo exija la Inspección de Obra. 

02.4. LOCALES PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA 

02.4.1.Locales 

La contratista deberá suministrar un local con mobiliario para sus propias oficinas y las 
de la Inspección de Obra con todos los elementos, equipos electrónicos e informáticos de última 
generación y útiles de librería necesarios para la dirección, control e inspección. 

Dichos locales estarán dotados de energía eléctrica y sanitarios (reservando uno 
exclusivo para la inspección), debiendo la Contratista mantenerlos en perfecto estado de 
higiene y seguridad. A su vez, deberá poseer un lugar con llave para la ispección a fin de poder 
dejar elementos de seguridad personales en obra y planos (pudiendo ser un lugar o un mueble). 

La Contratista tomará todas las disposiciones necesarias para que la Inspección de Obra 
y auxiliares puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligros, colocando andamios y planos 
inclinados, cómodos y con pasamanos, escaleras, etc. a satisfacción de la Inspección de Obra, 
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dentro de lo usual y corriente en toda la obra. 

Estos servicios estarán a su exclusivo cargo y se encuentran comprendidos dentro del 
precio ofertado por el mismo para hacer la obra. 

Los locales deberán contar con ventilación e iluminación, adecuada para locales de 
oficinas e instalación eléctrica suficiente. Deberán tener solado y paramentos revocados, con 
suficiente aislación térmica y acústica y estar dotados de medidas de seguridad 

El local sanitario, deberá estar dotado con: inodoro, lavatorio, espejo y dispenser para 
papeles y elementos de limpieza. 

02.4.2. Mantenimiento, Limpieza y Provisiones 

El Licitante deberá considerar en sus costos el mantenimiento de las oficinas de la 
Inspección de Obra, incluida energía eléctrica, y climatización. Deberá prever limpieza de todos 
los locales. 

02.5.  TRASLADO DE EQUIPO A OBRA 

El equipo a ser utilizado en obra, previsto por el Contratista en su Oferta, deberá estar 
disponible en la “Zona de Obras” con la antelación necesaria a la realización de las tareas para 
las que están destinados. 

A estos efectos, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección de Obra el 
cronograma de incorporación y retiro de dichos equipos.  

02.6. REPLANTEO 

Una vez en posesión del predio, el Contratista hará un relevamiento planialtimétrico y 
confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo relevado. El mismo, se presentará  a 
la Inspección de Obra, para ser aprobado antes de dar comienzo a los trabajos. 

A partir de los puntos fijos que se determinen, se fijarán los perímetros, niveles y ejes 
de referencia generales de la obra y las dimensiones de locales. Sólo se admitirán tolerancias 
acordes a una correcta terminación de los trabajos futuros en cuanto al replanteo de los ejes 
coordenados del proyecto. 

Los replanteos de muros y tabiques, serán prolijamente verificados y deberán contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra. Esta, podrá ratificar u ordenar rectificar las 
dimensiones determinadas en los Planos de Proyecto, durante la etapa de construcción, 
mediante Órdenes de Servicio. Estarán a cargo y coste del Contratista, la ejecución de los 
nuevos planos parciales y/o de detalles modificados.  

Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados establecidos en los 
planos, así como las tolerancias del replanteo de medidas, en general, serán determinadas por 
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la Inspección de Obra. 

02.7. CARTEL DE OBRA 

Las medidas exteriores totales serán de 1,20 m x 2,40 m. La estructura sostén podrá ser metálica 
de tubos rectangulares y/o de madera de secciones que garanticen la estabilidad, resistencia y 
sujeción resistente a la acción de los vientos. Estará pintado tanto el color de base como los 
textos, con esmalte sintético previo tratamiento antioxidante, colores a definir según modelo. La 
estructura portante del cartel debe ser estéticamente prolija no pudiendo utilizarse estructura de 
madera tipo rústica. 

El cartel propiamente dicho se realizará impreso sobre vinilo autoadhesivo 3M o similar opaco 
con uniones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo protegido con 
laminado UV 3M o similar en frío. El perímetro de la unión entre chapa y vinilo debe ser reforzado 
con adhesivo especial y remaches. 

El cartel será instalado por el contratista en el lugar que indique la inspección en una 
estructura metálica terminada igual que el bastidor o de escuadrías de madera, según diseño y 
cálculo elaborado por el mismo y aprobado por la Inspección de Obra, previo al inicio de las 
obras. Estará colocado perfectamente arriostrado e iluminado convenientemente. 

El no cumplimiento de la instalación del cartel en tiempo y forma hará pasible al 
contratista de las sanciones establecidas al efecto en los pliegos. 

La empresa deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante el 
transcurso de la obra. 

02.8.  CERCO DE OBRA  

El mismo deberá ofrecer las condiciones de seguridad necesaria y se mantendrá en 
perfecto estado de conservación durante el período en que se desarrollen los trabajos. Se 
ejecutará de acuerdo a las reglamentaciones municipales vigentes. 

Las entradas y salidas provisorias de vehículos serán convenientemente señalizadas. 

02.8.1.Mantenimiento del Predio: 

El perímetro exterior del predio, será mantenido en perfectas condiciones de seguridad 
y transitabilidad durante todo el transcurso de la obra. 

02.9.  AGUA DE CONSTRUCCION  

La conexión del agua de construcción para uso propio del Contratista, obrador y oficinas, 
será tomada de la red general existente, de acuerdo a las instrucciones de la Empresa 
proveedora del servicio. El agua para consumo, tanto de la contratista como de la 
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inspección, será envasada mineral o envasada apta para consumo.  

02.10.  LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA 

La energía eléctrica para uso de la obra, obrador y oficinas y el valor de su consumo, 
será por cuenta del Contratista. Será tomada de la red general existente, de acuerdo a las 
instrucciones de la Empresa proveedora del servicio. Deberá generar la conexión eléctrica al 
lugar donde la Empresa proveedora del servicio indique, en conjunto con la inspección y proveer 
del pilar de obra correspondiente.  

El Contratista deberá prever en su cotización, iluminación general de la obra y hacia el 
exterior, luminarias, de potencia necesaria para mantener perfectamente iluminada la “Zona de 
Obra”. 

A la finalización de las obras los materiales usados serán retirados y quedarán en 
propiedad del Contratista. 

02.11.  PROTECCIONES Y ANDAMIOS 

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones 
vigentes en la República Argentina.  

El Contratista propondrá el o los sistemas de andamios que usará en la obra. A tal efecto 
deberá entregar información necesaria a la Inspección de Obra para su aprobación previa, 
debiendo tener en cuenta que los referidos sistemas sean experimentados en el mercado. 

En caso de optar por andamios de madera deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:  

Las tablas de los andamios serán limpias de clavos y astillas que pudieran crear un 
riesgo o daño a las personas; los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su 
extensión por lo menos un tablón de 0,30 m de ancho, otro de igual medida para la carga de 
materiales y tendrán guardapiés de tablas de 1”x 6” y baranda de protección en todo su 
perímetro.  

Las escaleras serán resistentes y de altura apropiada, debiéndose atar donde fuera 
menester para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueran necesarias para 
el trabajo normal del personal y desarrollo de obra; llevarán baranda de seguridad. No se 
aceptarán escaleras rústicas armadas con retazos desparejos de madera y de altura despareja 
de alzadas. Tampoco se aceptará la utilización de escaleras más bajas que el sector al cual se 
quiere acceder. 

En todos los casos deberán cumplimentar los requerimientos de las Leyes  de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo vigentes y Ley Nacional de Riesgos de Trabajo, sus reglamentos y/o 
modificaciones. 

El Contratista dará estricto cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y 
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Seguridad para la Industria y la Construcción) emanado de la Presidencia de la Nación, que 
actualiza la reglamentación de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19.587, 
adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin de aplicarla  a 
las relaciones de  trabajo regidas por la Ley Nº 22.250 (Trabajadores de la Construcción), 
debiendo entre otras incorporar un Técnico en Seguridad e Higiene para la obra. 

02.12.  PRECAUCIONES  

Si hubiere redes existentes en el predio, u otra instalación subterránea, el procedimiento 
a seguir con ellas será informado previamente a la Inspección de Obra y ésta resolverá. 

El Contratista, a los efectos de una correcta implantación del Edificio y construcciones 
anexas, deberá presentar planialtimetria a la Inspección de Obra para su aprobación. 

 

03.  MOVIMIENTO DE TIERRA 

03.1.  NORMAS GENERALES 

03.1.1. Carga y Retiro de tierra y material sobrante 

Los trabajos incluyen la carga, acarreo y transporte de los materiales sobrantes y 
necesarios, provenientes de la totalidad de las obras de excavación y desmonte, fuera del área 
de las obras y dentro de los límites que la Municipalidad de Cipolletti indique, siendo siempre 
dentro del ejido de la Ciudad. 

03.1.2. Desmonte 

Donde corresponda, el Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio 
estimado de 0,30 m en toda el área del Edificio, veredas y anexos, previa autorización de la 
Inspección de Obra. Esta tierra deberá ser mantenida dentro del predio para posterior 
reacomodamiento de taludes y trabajos de parquización. 

03.1.3. Excavaciones  

El movimiento de tierra incluirá todas las excavaciones, desmontes,  rellenos y/o 
terraplenamientos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes 
indicadas en el proyecto, o las alturas adecuadas para una correcta implantación del Edificio. 
Estos movimientos de tierra se extenderán a un área similar a la establecida para la limpieza, o 
a lo que se disponga en los planos, en estas Especificaciones, o lo que se establezca, con el 
visto bueno de la Inspección de Obra. En caso de no estar especificado, siendo un mínimo 2 
metros a los lados del sector a construir y quedando un desnivel no-abrupto entre el nivel de 
trabajo de obra y el nivel del terreno existente. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra antes del comienzo de los 
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trabajos y con la debida anticipación, la memoria descriptiva que incluya las excavaciones, 
submuraciones y apuntalamientos, con indicación de los criterios a seguir y precauciones a 
adoptar para asegurar la estabilidad de los taludes, en un todo de acuerdo con las normas de 
seguridad vigentes, que regulen la materia. 

Las excavaciones se ejecutarán conduciendo el trabajo de modo que exista el menor 
intervalo posible entre las mismas y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir la 
inundación de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias u otros motivos.  

Las tolerancias de niveles en el área de la construcción a realizar, será la que sea 
especificada por la Inspección de Obra, tanto para superficies planas como en pendientes. 

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones como para prevenir 
derrumbes, a cuyo efecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por las 
características de las tierras excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o de 
desprendimiento de tierras, siendo el responsable de todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen. 

Por lo tanto están incluidos en el precio del Contrato los apuntalamientos del terreno y 
de las excavaciones, como asimismo los achiques y bombeos de aguas necesarios. 

En caso de filtraciones de agua, se mantendrá el achique necesario instalando bombas 
de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se haya 
ejecutado la tarea necesaria de cimentación. 

No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas 
siguientes, a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados la no aspiración de 
cemento o lechada 

Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado. 

03.2.  RELLENOS Y TERRAPLENES  

Para una correcta ejecución de los rellenos en zonas de tierras de baja calidad y con la 
indicación de origen y muestreo, el Contratista, bajo su responsabilidad y con la aprobación de 
la Inspección de Obras, realizará los trabajos. 

En el caso de existir en el terreno depresiones o desniveles que lo justifiquen el 
Contratista los rellenará con suelo apto, compactado por medios mecánicos debidamente, en 
capas de 15 cm de espesor. 

En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado del 
tipo grava bien granulada y/o grava limosa con un contenido de finos (no plásticos), no mayor 
al 20% de características sujetas a la aprobación de la Inspección de Obra, a los que se 
compactará en un todo de acuerdo con lo aquí especificado. 

Cada capa de suelo compactado se compactará hasta obtener el 98% del peso 
específico aparente máximo del suelo seco, de acuerdo al ensayo Proctor Normal. 
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Los rellenos deberán cumplir estrictamente con las condiciones de estabilidad necesarias 
para el edificio y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

El movimiento de suelo, excavaciones y relleno para la preparación y llenado de 
fundaciones, especialmente en las y área de solárium, deberá contemplar y evitar posible 
lavado de relleno o ahuecamiento bajo fundaciones, que pueda producir quiebre de losa o 
contrapiso a futuro. De esta manera, se deberá prever contención de relleno en todos los casos. 

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta deberá 
seleccionarse y mezclarse, si ello es necesario, con la proveniente del exterior de la obra con 
la aprobación de la Inspección de Obra. 

El producto de las excavaciones apto para su utilización, será acopiado en obra. 

 

04.  FUNDACIONES 

04.1. ESTUDIO DE SUELOS 

La empresa deberá presentar un estudio de suelos a fin de poder definir la resistencia 
y cargas admisibles a tener en cuenta para el cálculo.  

04.2. GENERALIDADES 

El sistema de fundaciones deberá ser propuesto por la empresa, según el resultado del 
estudio de suelo, sugiriendo a la inspección para su aprobación el sistema a elegir. Las 
fundaciones pudiesen ser resueltas como plateas con refuerzos perimetrales y vigas de 
arriostramiento, zapatas corridas con vigas de arriostramiento o bien bases centradas. 

El fondo de la excavación, será completamente plano y horizontal y sus costados 
verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamientos y/o tablestacas, 
si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente. 

El mejoramiento del suelo deberá realizarse con calcáreo. 

 

05.  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Este ítem incluye la ejecución de la totalidad de la estructura resistente de la obra 
(cálculo, proyecto, y ejecución de obra), que contempla ejecución de fundaciones, columnas, 
vigas resistentes, vigas de encadenado y cubierta.  

La totalidad de la estructura resistente de Hº Aº (plateas, vigas, columnas, tabiques, 
etc.) deberá ejecutarse de acuerdo al cálculo ejecutado por el Contratista el que deberá ser 
visado por Consejo Profesional correspondiente con anterioridad al inicio de los trabajos en este 
ítem, y presentado a la inspección con todas las firmas correspondientes. 
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05.1. NORMAS GENERALES  

Todas las estructuras de hormigón armado serán realizadas con un hormigón H21 
puzzolánico y acero ADN 420 conforme a cálculos de estructura, a cargo del Contratista, 
respetando las normas CIRSOC e INPRES CIRSOC para su ejecución y armado. Las secciones 
de armadura se determinarán en el cálculo respectivo.  

Las obras se ejecutarán con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los 
planos de detalles y generales del proyecto y cálculo presentados por la Contratista y que serán 
entregados a la Inspección de Obras con la anticipación debida para su análisis y aprobación. 

El cálculo deberá tener en cuenta detalles de alturas de viga o dimensiones de columna 
plasmados en los planos, a fin de respetar fachadas. Toda propuesta de cambio en 
dimensiones, deberá ser consultada y aprobada por la Inspección.  

Los materiales a emplear, la forma de ejecución y los ensayos a realizar en las obras de 
hormigón y hormigón armado, deberán respetar en un todo lo estipulado en el Reglamento 
CIRSOC Nº 201.  

La Inspección podrá solicitar ensayos de cualquier tipo (agregados y/o hormigón), los 
mismos se realizan en Entes Estatales o Privados, aceptados previamente. Se presentarán los 
resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose la Inspección el 
derecho de interpretar los mismos y en base a ello rechazar o aceptar las cualidades del material 
tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por el Contratista a su exclusiva 
cuenta.  

Las estructuras de fundación deberán diseñarse y responder a las características 
del terreno, las cuales deberán determinarse con un estudio de suelos a cargo del 
Contratista.  

1.1-Normas y Reglamentos. 

Los trabajos a realizar deberán ajustarse a las condiciones establecidas en todos los 
Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales, provinciales como 
municipales.  

Por otra parte, las Estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su 
totalidad, conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 Tomos I, II y Anexos: 
"Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructura de Hormigón Armado" y Reglamento INPRES-
CIRSOC 103 Parte I y II, modificaciones y anexos. 

1.2.- Cálculos y Planos.  

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá 
presentar los siguientes planos:  

* Plano general de Estructuras, indicando dimensiones, secciones y niveles de todos 
los elementos estructurales y toda otra especificación que sea necesaria para una correcta 
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interpretación del plano según Normas. 

* Planos de Detalle de Armaduras indicando la sección y disposición de las mismas, 
Planillas de cortado y doblado de hierros, todo deberá cumplir con las normas de doblado y 
estribado, así como de armaduras mínimas y diámetros máximos reglamentarios, etcétera 

* Planos de detalle de resolución de cubierta con las correspondientes secciones de 
todos los elementos que forman parte de la misma.  

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, 
memorias de cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. Los 
planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar 
claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Se deberá tener en cuenta 
disposiciones ya definidas por anteproyecto en cortes y vistas. 

Todos los planos de estructuras deberán ser representados en escala 1:50, a menos 
que la inspección indique lo contrario por dimensiones del proyecto. Estos serán acompañados 
de una Memoria Descriptiva en la que se detallarán los procesos, sistema, equipos a utilizar en 
los trabajos y secuencia de las tareas a desarrollar.  

Las vigas se representarán en vista y corte, en escala legible y clara. 

En columnas se dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales, consignando 
las zonas de densificación de los estribos y su manera de hacerlo, la zona y longitudes de 
empalme, las que se ejecutarán en la zona central de la columna o de menor momento flexor.  

Se deberá proveer un hormigón de resistencia característica a la rotura de 210 kg/cm2 
medida en probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la 
norma IRAM 1524 y el Reglamente CIRSOC 201, ensayadas según la norma IRAM 1546 y se 
indicará en cada plano como así también el tipo de acero. Todos los ensayos estarán a cargo y 
por cuenta del Contratista. 

Asimismo estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de todos los planos 
municipales que fueran necesarios realizar y de la respectiva tramitación, para obtener el 
Certificado Final correspondiente.  

Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar la documentación 
Conforme a Obra, que debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados. Contendrá todas las 
modificaciones y cambios producidos durante la ejecución de la obra.  

Se presentarán los planos en las escalas indicados en este artículo con sus 
correspondientes memorias descriptivas y de cálculo que fueran previamente aceptadas por la 
Inspección.  

Esta documentación estará a cargo del Contratista y tendrá indicada con claridad la 
inscripción "Conforme a Obra".  

La documentación Conforme a Obra deberá cumplir las disposiciones enunciadas en el 
artículo 3.4. del Reglamento CIRSOC 201: "Documentación técnica final".  
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1.3-Replanteo 

Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá realizar el plano de Replanteo 
para ejecutar el Replanteo de las Obras, que deberá ser verificada y aprobada por la Inspección.  

Obtenida la aprobación respectiva por parte de ésta, se labrará una Acta donde se 
autorice la iniciación de los trabajos.-  

Además en oportunidad de la ejecución de la superestructura, el Contratista deberá 
efectuar una cuidadosa verificación de la cantidad, dimensiones y posición de las aberturas y 
huecos previstos para las instalaciones a fin de cumplimentar las exigencias de los distintos 
conductos de equipos que forman parte de las mismas, como así también la correcta ubicación 
de todos los insertos metálicos a colocar en las estructuras.  

Queda establecido que el Contratista será responsable del correcto Replanteo de las 
Obras, por lo cual deberá efectuar la reparación o reconstrucción, a su exclusivo cargo, de todos 
aquellos trabajos rechazados por la Inspección, por no cumplir con los requisitos exigidos.  

Antes de llevar a cabo las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá garantizar 
las medidas necesarias y cotas establecidas para conformar los elementos, cumplimentando las 
características especificadas por el cálculo para cada sección estructural. 

Las estructuras de Hº Aº comprenden lo siguiente: 

Fundaciones, submuraciones y contrapisos armados. 

Vigas de arriostramiento 

Columnas resistentes y Columnas de encadenado 

Vigas resistentes y Vigas de Encadenado 

Estructura de Cubierta 

05.1.1.Normas y Reglamentos 

La ejecución del proyecto y los trabajos en obra se ajustarán a las Normas Argentinas 
vigentes para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC, aprobadas por el Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación Argentina. 

05.2.  Aprobaciones por la Inspección de Obra 

El Contratista deberá pedir por Nota de Pedido la aprobación de: 

- Todo trabajo de hormigonado con una anticipación tal que permita a la Inspección 
la verificación de la armadura. 
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- Todas las operaciones de laboratorio, dosificación, pastones de prueba, 
preparación, transporte, colocación, vibración, juntas, buñas, curado y ensayos 
sobre el hormigón.  

- Todos los pases a dejar previstos en encofrado. 

- Todas las operaciones de construcción, limpieza y humedecimiento de encofrados 
y apuntalamiento. 

- Otras operaciones varias, conexas con las enunciadas. 

- Aprobada la tarea que se solicita realizar, la Inspección de Obra, 
obligatoriamente estará presente en las mismas. El Representante Técnico, 
podrá iniciar el hormigonado, sin la presencia de la Inspección de Obra, 
cuando medie autorización para ello. 

05.3.  Costo de los ensayos   

Los costos de todos los ensayos mencionados en esta especificación deben estar 
incluidos en los costos del Contratista. 

La elección de la empresa pública, o privada, que realice las mismas será propuesta por 
el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra. 

05.4.  Perforaciones  

El Contratista tendrá en cuenta las perforaciones en losas, vigas, nervios o tabiques 
necesarias para el pasaje de conductos de aire acondicionado, sanitarios, energía, gas y otros 
servicios, previendo los refuerzos de armadura, u otros, correspondientes en cada caso en 
particular y debiendo los mismos ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 

05.5.  Elementos a incluir en el hormigón 

El Contratista deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, todos los 
elementos complementarios de acuerdo a lo indicado en cada caso, en aquellos lugares en que 
resulten necesarios para el posterior llenado con hormigón. Estos, deberán ser fijados en las 
exactas posiciones al ejecutar los encofrados, garantizándose su alineación y nivel según 
resulte necesario. 

Estos dispositivos deberán ser colocados en su posición definitiva antes de hormigonar 
la estructura en la cual están proyectados. En general, serán bulones de anclaje, perfiles, 
chapas, soportes  metálicos, anclajes de barandas desmontables, entre otros. 

Serán colocados según las necesidades de los elementos y estructuras a soportar y 
sostenidos firmemente en el lugar por un sistema de plantillas u otros medios aprobados que 
eviten el movimiento durante el colado de hormigón. 
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Esta disposición alcanza, también, a los insertos metálicos a incluir para completar y 
empalmar las estructuras metálicas. 

Se deberá tener en cuenta anclajes a armadura y encofrados a la hora del llenado de la 
estructura de las, a fin de poder colocar juntas termoplásticas en las juntas entre distintos 
llenados.  

05.6.  MATERIALES PARA HORMIGONES 

05.6.1. Agua de Amasado 

Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceites, cales, materias orgánicas u otro tipo 
de sustancias extrañas. Indefectiblemente deberá cumplir con las disposiciones CIRSOC. 

05.6.2. Cemento Portland 

Debe cumplir con las disposiciones CIRSOC e IRAM. 

Deberá ser Loma Negra o superior calidad. 

Para la ejecución de hormigones a la vista deberá usarse cementos de una misma 
marca y fábrica y áridos de una misma cantera, a fin de asegurar la obtención de textura y 
coloración uniforme. 

05.6.3. Agregados 

Los agregados estarán libres de impurezas y serán cribados de manera que se obtenga 
una curva de granulometría apta para la realización de los hormigones, con composiciones 
químicas similares a la de los áridos de la zona. 

El tamaño máximo de los agregados para las vigas y columnas, será de 25 mm. En los 
nudos fuertemente armados y para evitar defectos u oquedades, estos deberán ser de un 
tamaño tal, que el colado se realice satisfactoriamente, aunque para ello se utilicen aditivos 
especiales. 

Cualquier tipo de cambio que no altere la concepción del cálculo estructural o 
funcionalidad del Edificio, podrá ser autorizado por la Inspección  de Obra. 

05.6.4. Aditivos Para Hormigones. 

Todos deberán cumplir las Normas IRAM respectivas y la Gerencia de Obra autorizará 
la colocación de estos añadidos. 

No podrán utilizarse aditivos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras En 
todos los casos serán acopiados en obra en sus envases originales de fabrica. La dosificación 
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será la indicada por el fabricante y aprobada por la Inspección de Obra. 

 

06.  HORMIGONES 

06.1.  Calidad del hormigón 

La Obra deberá construirse con hormigones cuya resistencia, a 28 días en probetas 
cilíndricas de 25x30 cm., deben ser la siguiente: 

- ’bk = 210 Kg/cm2. (hormigón clase de resistencia H-21, s/CIRSOC). 

06.1.1. Dosificación 

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en 
peso y el Contratista deberá disponer del equipo necesario a tales efectos, según Normas 
CIRSOC. El contenido mínimo de cemento para hormigones del tipo estructural, no puede ser 
menor de 320 Kg. por metro cúbico.  

Con los áridos aprobados por la Inspección de Obra, el Contratista propondrá el dosaje 
para la elaboración de los hormigones y la relación agua-cemento que se ajuste a la calidad 
establecida. 

La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a 
lo especificado en las normas CIRSOC y/o IRAM, según corresponda. 

Ante la posibilidad de realizar hormigones, que a juzgar por la Inspección de Obra, 
puedan dosificarse en volumen, se utilizará la Planilla 2 – HORMIGONES, adjunta al presente 
Pliego. 

06.1.2. Condiciones de elaboración 

Las mezclas se harán exclusivamente por medios mecánicos. Con los componentes en 
la hormigonera el mezclado tendrá una duración mínima de 2 minutos y todas las operaciones 
estarán reglamentadas por las normas CIRSOC. 

Los cumplimientos serán los siguientes: 

- Cemento y agua medidos en peso. El agua, luego de corregirse la humedad de los 
agregados. 

- Agregados medidos en peso, luego de ser seleccionados granulométricamente y 
por partida. 

- Extracción de probetas y ensayos periódicos de control y eventual corrección, según 
Normas. 
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Las exigencias para el equipo de elaboración serán las siguientes: 

- Control inicial al comienzo del hormigonado. Debe ser posible que el mismo sea 
rápido y fácil. Este control, se deberá realizar todas las veces que la Inspección de 
Obra lo estime necesario. 

- Los equipos para las mediciones por peso, estarán proyectados de modo que las 
mismas se realicen con celeridad, exactitud y sencillez. Los movimientos y/o 
vibraciones propias del trabajo, no deben ser obstáculo de control y correcto 
funcionamiento. 

- Debe existir la posibilidad de rápidos ajustes para compensar el peso de áridos y 
sus humedades u otro cambio que deba realizarse sobre la marcha. 

- Durante las operaciones de medición, no podrán producirse pérdidas de ningún tipo. 

- Las tolerancia serán las siguientes : 

a) Cemento   +/-  2,5 % 

b) Áridos finos y gruesos +/-  3,0 % 

c) Cantidad total  +/-  2,5 % 

d) Agua    +/-  3,0 % 

e) Aditivos   +/-  3,0 % 

06.2.  Manipuleo, Transporte Y Colado del Hormigón 

Se deben de tener en cuenta las Normas CIRSOC y se efectuará un preparativo previo 
– luego que el Contratista notifique a la Inspección de Obra con debida anticipación, el lugar y 
el momento en que ejecutará la tarea - a la colocación del hormigón que consistirá en las 
siguientes operaciones: 

1° - Verificación de cotas y dimensiones de encofrados. 

2° - Inspección y verificación de las armaduras y demás elementos incluidos. 

3° - Limpieza cuidadosa de los encofrados, armaduras y otros elementos incluidos. 

4° - Humedecimiento o aceitado – con aditivos específicos - de acuerdo a la 
característica del encofrado e indicaciones del fabricante. 

5° - Hormigonado 

La colocación se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta 
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el fondo de los moldes. Se procurará colar el hormigón inmediatamente después de concluido 
el batido, quedando estrictamente prohibido usar hormigón que haya comenzado a fraguar, 
aun después de volverlo a batir con agua.  

El empleo del hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado siempre 
que se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva convenientemente antes de usarlo.  

Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación, sin 
interrupción desde el fondo hasta el nivel superior. El hormigón de las columnas se hará de una 
sola vez. Si la colocación se hiciera bajo agua, se cuidará que el cemento no se desprenda de 
la mezcla. Si así fuera, se limpiará antes de colocar nuevamente el hormigón. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, el 
viento y el frío, en los hormigones. 

Cuando la temperatura ambiente sea tal que retrase, o suspenda, el fraguado, no se 
procederá a colar hormigón. La Inspección de Obra será, exclusivamente, quién autorice el 
hormigonado ante dudas eventuales. 

El llenado de los encofrados no deberán tener aristas vivas, para lo cual se les colocará 
esquineros de 15 x 15 mm., los cuales previamente se deberán humedecer adecuadamente.  

El referido llenado, se realizará tomando todas las precauciones indispensables para 
que no queden huecos y a estos efectos, se compactará el hormigón por medio de vibradores 
aprobados por la Inspección de Obra. 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación con 
la mayor rapidez posible y sin interrupciones en el batido. No se permitirán sistemas de 
transporte que tanto en la etapa de manipuleo como en la de colocación, produzcan la 
segregación del hormigón. 

Todo el sistema a utilizar en el uso de bombas para hormigón, deberá ser aprobado por 
la Inspección de Obra. 

A juicio de la Inspección de obra será retirada toda la partida que acuse principio de 
fragüe o que a simple vista haya recibido más agua de la adecuada. 

Deberá prestarse especial atención al hormigonado de las columnas y los nudos de 
intersección con vigas, dada su fuerte armadura y no se permitirá verter libremente el hormigón 
desde alturas mayores de 2,50m. 

Para alturas mayores, se emplearán embudos y conductos cilíndricos metálicos 
ajustables, rígidos y flexibles, para conducir la vena del hormigón. El conducto se mantendrá 
permanentemente lleno de hormigón y el extremo inferior sumergido en el hormigón fresco. 

El equipo de trabajo deberá permitir introducir el hormigón lentamente, depositándolo 
cerca de su posición definitiva. 

En general se recomienda la colocación por capas de no más de 50cm., evitando la 
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formación de juntas de construcción entre ellas. 

Durante toda la operación no puede haber desplazamientos de armaduras con respecto 
a las ubicaciones dadas en al cálculo. Para evitar esto se debe proveer de la cantidad de 
soportes, separadores que sean necesarios previo al hormigonado. 

Al colocar el hormigón, se tomarán todas las precauciones para impedir la segregación 
del árido grueso. El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que 
deba contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la posición 
inferior de derrame será vertical y libre de interferencias. 

La altura de caída libre del hormigón no será mayor que 0,50m. Si al ser colocado en el 
encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar o las mismas 
superficies de encofrados, se deberán tomar precauciones de manera de proteger esos 
elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del hormigón. 

La se platea se hormigonará en forma continua y deberán transcurrir doce horas antes 
de hormigonar elementos estructurales que apoyen sobre ella. Luego del llenado de tabiques y 
columnas se esperará dos horas para los demás elementos que apoyen sobre ellos, teniendo 
en cuenta puntales y encofrados correspondientes para evitar deformaciones. 

06.3. Juntas de hormigonado 

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada 
dentro de las posibilidades que dan los tiempos o imponderables. 

En los casos en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario se respetará que se 
ubiquen, en general, perpendicularmente a las tensiones principales de compresión y en las 
zonas en que las tensiones de tracción o de corte son nulas o las menores posibles.  

- En muros y columnas, La junta de trabajo debe ser horizontal y ubicarse 0,2 ó 0,3 
m más abajo del nivel inferior de los elementos horizontales o inclinados en que 
éstos se apoyan.  

- En vigas y losas Las juntas de hormigonado deben ubicarse aproximadamente a 
una distancia de un cuarto de la luz, pasado el apoyo, y su dirección inclinada a 45º.  

- En vanos de muros La junta de hormigonado debe ser horizontal y quedar mínimo 
0,1 m más abajo del nivel superior del vano. 

- En cruces y encuentros de vigas La junta debe ubicarse en la viga que se 
hormigonará posteriormente, a una distancia igual al doble del ancho de la viga que 
se está hormigonando.  

- En el caso de que la junta quede mal orientada, se deberá demoler de modo que la 
nueva junta tenga la dirección adecuada. 

- No se hará ninguna junta en las zonas de estribaje reforzado de nudos, respetando 
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las pautas de diseño antisísmico que indican alejar las zonas de posible falla de los 
nudos. 

Cuando haya que continuar una obra interrumpida se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

a) Si el hormigón estuviera fresco, se humedecerá y se colocará un aditivo específico, 
conforme a las indicaciones del fabricante y aprobado por la  Inspección de Obra, en la 
superficie sobre la que se deba agregar nuevas capas. 

b) Si el hormigón hubiera empezado a fraguar, se limpiará la parte ya endurecida de partes 
sueltas y se humedecerá antes de continuar, con una lechada de cemento y arena, en 
una proporción de 1:2 en volumen. 

Mientras el hormigón no haya fraguado por completo la estructura debe quedar exenta 
de choques y vibraciones. 

Las juntas de dilatación se presentan definidas en los planos y en su defecto, serán 
definidas por la inspección posteriormente y se respetarán tanto en los aspectos dimensionales 
como también respecto de los materiales indicados. 

06.4. Compactación por vibrado del hormigón 

El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración 
mecánica autorizado por la Inspección de Obra, pudiendo ser suplementado por apisonado o 
compactación manual. 

En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado 
en los encofrados. 

Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada 
vibrador serán los necesarios para que, en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente 
compactado. 

Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización 
previa escrita de la Inspección de Obra, para compactar el hormigón correspondiente, a las losas 
o piezas de espesores delgados. 

Los vibradores internos deberán ser capaces de transmitir al hormigón, al estar 
sumergido en él, no menos de 6.000 impulsos por minuto. Esta frecuencia será controlada por 
la Inspección de Obra, mediante instrumentos adecuados provistos por el Contratista. La 
intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación 
satisfactoria, sin que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón por 
el exceso de vibración. 

Los vibradores se colocarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí. La 
separación de los puntos de inserción de los vibradores no debe ser mayor que el doble del 
radio del círculo dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. 
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La vibración será suplementada por la compactación manual que sea necesaria para 
asegurar la obtención de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta 
especificación y que permitan obtener superficies lisas y sin vacíos. 

Esto será tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigón que está en 
contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posición, a la que no sea fácil 
llegar con los vibradores. 

06.5.  Curado y Protección del hormigón fresco 

El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el 
endurecimiento y de acuerdo con las Normas CIRSOC e instrucciones de la Inspección de Obra. 

El hormigón estará continuamente protegido mediante humedad u otro método 
aprobado por la Inspección de Obra, posibilitando y favoreciéndose el endurecimiento esperado 
y evitando el agrietamiento. El tiempo mínimo de curado será de 7 (siete) días a partir del 
inicio del endurecimiento de la masa. 

06.6. Reparaciones 

Cualquier defecto que presente la estructura, será reparado solo después de ser 
observada por la Inspección de Obra y aprobado el método por escrito. El no cumplimiento, 
ocasionará la remoción del material utilizado en la reparación y la posterior y correcta ejecución 
de la tarea. 

06.7.  Hormigonado por debajo del nivel freático 

Cuando deba realizar este tipo de tarea, el Contratista presentara para aprobación de 
la Inspección de Obra, el sistema que adoptará para la ejecución de los trabajos. El mismo, debe 
permitir el hormigonado en condiciones de seguridad y eficacia. 

06.8.  Empalme de estructura nueva con existentes 

Se debe tratar adecuadamente este tipo de unión. En caso de ser necesaria, el sistema 
a utilizar debe ser aprobado por la Inspección de Obra. 

En el referido proceso de unión, deben ser tomadas todas las medidas de seguridad 
referidas a los apuntalamientos y estabilidad de la estructura. El incorporado de armaduras 
adicionales para lograr una correcta vinculación, será propuesto por el Contratista y aprobado 
por la Inspección de Obra. 

06.9.  ENSAYOS Y CONTROLES 
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Los ensayos para la verificación y control de los hormigones utilizados,  cumplimentarán 
las normas CIRSOC y/o IRAM, según corresponda. 

06.9.1. En hormigones frescos 

El control de consistencia de la mezcla, se efectuará mediante el sistema del cono de 
Abraams. 

Con una dada plasticidad, densidad y trabajabilidad, se tendrá la posibilidad cierta de 
un correcto llenado de los encofrados, envolviendo totalmente a las armaduras permitiendo un 
eficaz adherencia entre las barras y el hormigón. 

Dado que los pastones colocados en la misma sección de la estructura deben tener la 
misma consistencia, deberán efectuarse los controles periódicos de la misma y en las siguientes 
circunstancias: 

- Cada 5 m3. 

- Diariamente al iniciar operaciones de hormigonado. 

- No menos de tres veces en el día de hormigonado. 

- Cada vez que se extraigan probetas para ensayos de resistencia. 

- Cuando visualmente se note algún apartamiento de los valores normales de la 
mezcla (muy seca, o muy fluida). 

- A requerimiento de la Inspección  de Obra. 

El asentamiento, en ningún caso podrá ser superior al medio, de la menor dimensión de 
la probeta a usar para un ensayo dado.  

La consistencia determinada, deberá ser refrendada por dos ensayos sobre otras 
porciones de hormigones correspondientes a la misma muestra. Si el promedio de ellos está 
dentro de los límites de +/- 15 %, se considerará que la consistencia es la adecuada y la 
fabricación del hormigón confiable. De no ser así deberá modificarse esta. La persistencia en la 
falla de consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la 
paralización de los trabajos de vertido de hormigones. 

06.9.2. En probetas  

La toma de muestras, moldeo, curado, transporte a laboratorio y rotura de probetas, se 
llevarán a cabo mediante normas CIRSOC y/o IRAM conjuntamente, o aquellas que propusiera 
el Contratista y fueran aprobadas por la Inspección  de Obra. 

 

Cada ensayo realizado a la misma edad, constará por lo menos de 2 (dos) probetas 
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moldeadas con hormigón proveniente de la misma muestra. El resultado del ensayo, estará dado 
por el promedio del mismo y se llevará a cabo con la presencia de la Inspección de Obra y del 
Representante Técnico y/o sus representantes autorizados. 

Si la dispersión de los resultados de un grupo de probetas estuviera por encima del 15 
%, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado, transporte y ensayo de las probetas, 
a los fines de corregir eventuales errores. Si aquella excede del 20%, se deben suspender las 
operaciones de hormigonado hasta haber corregido desviaciones y las lógicas deficiencias. 

06.9.2.1. Número de muestras 

Según las normas CIRSOC y/o IRAM, para hormigones preparados en obra y según los 
volúmenes de un hormigonado continuo: 

Durante una hormigonada de 15 m3. o fracción menor, se ensayaran 3 (tres) probetas: 
1/3 de ellas a los 7 días y los 2/3 restantes, a los 28 días. Todos los ensayos deberán 
cumplimentar los valores establecidos precedentemente. 

En casos especiales o cuando sea necesario hacerlo, la Inspección de Obra podrá variar 
las cantidades establecidas. 

En el ensayo de los 7 días, que debe dar una resistencia de cómo mínimo del 70% de 
la prescripta en el ensayo de los 28 días, se juzgará la calidad del hormigón empleado y a partir 
de eso, las ratificaciones o rectificaciones necesarias a implementar en la elaboración. 

El ensayo de los 28 días, será determinante para conocer el valor de la resistencia 
característica del hormigón exigida. 

Cuando los resultados obtenidos no sean satisfactorios, el Contratista propondrá a la 
Inspección de Obra, un plan destinado a demostrar la aptitud de las estructuras cuestionadas. 
El juicio de la Inspección de Obra será inapelable en esta instancia. 

La información sobre los ensayos, se registrará en un libro foliado donde deberá figurar 
el detalle de los mismos. Esa Información será: 

- Número de la muestra. 

- Consistencia del pastón de prueba. 

- Fecha de llenado. 

- Fecha de ensayo. 

- Lugar de extracción. 

- Resultado de la rotura obtenido. 

06.9.3. Equipos para ensayos 
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El Contratista propondrá a la Inspección de Obra el laboratorio, que previamente se 
autorizará, para la ejecución de los ensayos. 

06.9.4. Ensayos de Carga  “In Situ”  

Si una parte de la estructura mereciera dudas, la Inspección de Obra podrá ordenar un 
ensayo de cargas “in situ”, que será realizado de acuerdo con las Normas y Reglamentos 
citados. Al igual que todos los ensayos, su costo estará a cargo del Contratista. 

 

07.  ARMADURAS 

Al ser la zona sísmica, de grado 1, el cálculo debe ser realizado siguiendo las normas y 
reglamentos INPRES-CIRSOC, no pudiéndose modificar estos condicionantes. 

07.1.  Tipos de acero 

Según cálculo que sigue las normas CIRSOC-IRAM-IAS. 

No se admitirá la utilización de acero de otro tipo a los previstos en el cálculo en ningún 
miembro estructural. 

El hierro deberá ser tipo ACINDAR o superior calidad. 

07.2.  Preparación y Colocación 

Según Reglamentos CIRSOC y cálculo. 

Las barras se cortarán ajustadas a las dimensiones indicadas en los planos y demás 
documentos del proyecto. 

El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada y preferentemente a la 
temperatura ambiente, sin golpes ni choques. 

Antes de su empleo, las armaduras se limpiarán cuidadosamente de manera que al 
introducir el hormigón se encuentren libres de polvo, barro, escamas de herrumbre, aceites, 
pinturas, mortero, pasta de cemento o cualquier otra sustancia que pueda disminuir la 
adherencia. 

07.3. Reglas para el armado 

Las mismas respetarán las disposiciones CIRSOC, siendo ellas las siguientes: 

- El doblado de barras en mandriles adecuados para ello. 
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- Separación dada en los planos. 

- Ejecución de estribos según planos. 

- Ataduras entre armaduras para lograr vinculación firme y rigidez de forma durante 
el hormigonado. El Contratista deberá colocarlas aunque no figuren en los planos y 
no se computarán como un adicional. 

- Todas las armaduras tendrán como límite máximo de discrepancia con los valores 
especificados, las tolerancias establecidas por el CIRSOC. 

07.3.1. Separación libre entre barras. 

La distancia libre entre barras o grupos de barras en contacto, dependerá de los 
diámetros de las mismas y del tamaño máximo del árido grueso a emplearse. 

En todos los casos deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos estructurales 
se realice asegurando la capacidad del elemento y el llenado completo del vacío entre barras. 

En cada uno de los elementos estructurales tendremos: 

a) Losas: 

En las zonas de máximos momentos, la separación entre ejes de barras no será mayor 
de 20cm. En las losas armadas en una dirección, dicha separación no excederá el doble 
del espesor total de la losa. 

b) Vigas: 

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa 
horizontal, será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor 
que 1.3 veces el tamaño del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una 
misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 1 vez el tamaño del 
árido grueso.  

En ningún caso la separación libre entre barras, colocadas en un mismo lecho horizontal 
o dispuesto sobre una misma vertical, será menor de 2 cm. Las disposiciones anteriores 
no se aplicarán a los cruces de armaduras principales y estribos.  

Cuando las barras se colocan en dos o más capas superpuestas, los centros de las 
barras de capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los 
correspondientes de la capa inferior.  

En las vigas de altura igual o mayor de 60 cm, con el objeto de evitar grietas visibles de 
tracción en el alma, se colocarán en las caras de las mismas barras longitudinales 
repartidas en toda la altura de la zona extendida.  

c) Columnas: 
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La separación libre mínima entre barras no será menor que 1.3 veces el diámetro de la 
barra de mayor diámetro, ni menor de 3 cm. Las barras de las armaduras longitudinales 
se vincularán con estribos y las barras situadas entre las correspondientes a los ángulos, 
deben ser abrazadas por un número suficiente de estribos especiales. 

 

07.4.  Anclajes 

Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podrán realizarse mediante 
ganchos u otros sistemas conocidos y aprobados por el CIRSOC. 

En las columnas de los vestuarios, deberá preverse el anclaje de las carpinterías que 
correspondan según planos. 

07.5.  Empalmes 

- En lo posible, en las barras que constituyen la armadura no se realizarán empalmes, 
especialmente cuando se trate de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 

- Si lo establecido en el punto anterior, resultara imposible de cumplir, los empalmes 
se ubicarán en aquellos lugares en que las solicitaciones sean menores. 

- No se admitirán empalmes en las zonas dobladas de las barras. 

- En una misma sección de un elemento estructural, sólo podrá haber una barra 
empalmada de cada cinco. En las secciones con menos de cinco barras, no podrá 
haber empalmes. 

- Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento 
estructural. 

- En una misma barra no podrá haber más de dos empalmes a menor distancia de 4 
m., admitiéndose como máximo dos empalmes por barra. Para grandes luces podrá 
haber una mayor cantidad de empalmes, pero a distancias mayores de 10 m entre 
sí. 

- Los empalmes podrán realizarse en la forma siguiente : 

a) Por yuxtaposición de barras. 

b) Por soldadura eléctrica. 

c) Mediante manguitos roscados. 

- Empalmes por yuxtaposición: 
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a) Los extremos de las barras se pondrán en contacto directo con toda la longitud 
del empalme, de forma que se permita la ejecución de un correcto hormigonado en 
la zona de la longitud de superposición. 

b) En toda la longitud y yuxtaposición se colocarán armaduras transversales 
suplementarias (estribos y otras armaduras especiales), convenientemente 
ancladas para mejorar las condiciones del empalme. En el caso de las losas este 
requisito puede ser, en general, suprimido. 

c) Se prohíbe el empalme por yuxtaposición en elementos estructurales sometidos 
a tracción y cuando las barras tengan diámetros mayores a 25mm. 

- Empalme por soldadura eléctrica: 

a) Solo podrá autorizarse el empalme por soldadura, cuando se haya demostrado 
satisfactoriamente, que el acero a soldar reúne las características necesarias para 
ello y que sus características mecánicas no desmejoren por efecto de la soldadura. 

b) También deberá demostrarse experimentalmente que la resistencia de la unión 
soldada es, por lo menos, igual a la de las barras previamente a la soldadura. 

c) Las soldaduras se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
las correspondientes normas o reglamentos oficiales o provenientes de fuentes de 
reconocida capacidad y experiencia. 

d) En toda la soldadura la naturaleza de la misma será uniforme. No tendrá 
discontinuidad, poros, ni otros efectos visibles similares. 

e) En los cálculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a 
esfuerzos de tracción, se considerará como resistencia de la unión al 80% de la 
resistencia de las barras que une. 

07.6.  Recubrimiento de las armaduras 

- Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más 
saliente de cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa del hormigón 
más próximo, excluyendo revoques y otros materiales de terminación. 

- Las armaduras de acero en general, contenidas en los elementos estructurales 
serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor indicado, 
moldeado conjuntamente con el elemento. 

- En todos los casos no indicados, el recubrimiento mínimo de las barras que 
constituyen las armaduras principales será por lo menos igual al diámetro de la 
barra, más 0,5cm, siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos que 
se indican en las Normas CIRSOC. 

- Toda armadura principal o no, de un elemento estructural no expuesto a la 



 

Municipalidad de Cipolletti  

(Río Negro) 

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

 

 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1”                                   
Ref: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  

 

intemperie, ni a un ambiente agresivo, ni en contacto con el suelo, tendrá los 
siguientes recubrimientos mínimos : 

a) Losas y placas nervadas: 1cm interior y 1,5cm exterior. 

b) Columnas, vigas, viguetas y demás elementos constructivos: 1,5cm interior 
y 2cm exterior. 

- En el caso de las estructuras que después de desencofradas estén expuestas a la 
acción de intemperie, de condensaciones (baños, cocinas y salas de máquinas) o 
con un líquido, los recubrimientos mínimos indicados se incrementarán en 1cm. 
Estructuras en contacto con el suelo natural no agresivo tendrán un recubrimiento 
mínimo de 3cm. 

- En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónico deban ser 
sometidas a tratamientos superficiales, los recubrimientos mínimos que se indican, 
serán aumentados en 1cm. 

- Las barras de armaduras que se dejan expuestas a la acción de la intemperie, con 
intención de continuar con futuras ampliaciones de la estructura, se protegerán 
contra la corrosión mediante recubrimiento adecuado, que pueda ser totalmente 
eliminado y que no reduzca la adherencia con el hormigón. 

- Si el recubrimiento establecido en especificaciones complementarias de 
Reglamentos Especiales para protección contra la acción del fuego o de las altas 
temperaturas, fuese mayor que el que resulta de las disposiciones anteriores, el 
mayor recubrimiento será el adoptado. 

- En general, cuando en razón de distintas circunstancias a tener en cuenta, resulten 
recubrimientos de diferentes espesores, se adoptará el espesor mayor. 

- Para lograr los recubrimientos adecuados en todos los casos se utilizarán 
separadores de PVC, no permitiéndose el uso de separadores de hormigón. 

 

08.  ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

Antes de comenzar con el llenado de los encofrados la Inspección de Obra examinará 
prolijamente los mismos, exigiendo que los fondos de las vigas estén limpios, que haya aberturas 
pequeñas (que luego se cierran) para la eliminación de cuerpos extraños, que estén a nivel y a 
plomo, alineados, manteniendo la escuadría de las vigas, sin alabeos, desuniones o rajaduras. 

Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias y su concepción y ejecución se 
realizarán en forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida de los efectos derivados del 
peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos durante la 
ejecución de las obras y posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. 

Las deformaciones que se produzcan serán tan pequeñas como para no afectar el 
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aspecto de la obra terminada y no deben ser superiores a las que generalmente ocurren en las 
construcciones convencionales construidas con los mismos materiales y tensiones a que estos 
se vean sometidos. Deben mantenerse siempre con tensiones menores que las tensiones 
admisibles de seguridad. 

Para asegurar estabilidad y rigidez el conjunto de los elementos del encofrado será 
convenientemente arriostrado longitudinal y  transversalmente. 

Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para 
modular las estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las 
necesidades del proyecto y a los planos de obra. 

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las 
operaciones de colocación y compactación. No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. 

Se dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse los de columnas, costados 
de viga y losas antes de los que correspondan a los fondos de las mismas. 

Los moldes en vigas de más de 6m de luz, tendrán una contraflecha de 1mm por metro, 
para tener en cuenta el efecto de asiento. 

Todos los puntales estar 

án provistos de sus correspondientes cuños de madera dura o de otros elementos que 
permitan reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan hundimientos o 
desnivelaciones inadmisibles. 

Los puntales no tendrán secciones transversales menores de 7,5 x 7,5cm y si su altura 
es mayor de 3m, se tendrán en cuenta las disposiciones para evitar su pandeo. Dichos puntales 
podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio 
de su altura. En el lugar de la junta, las cuatro caras laterales serán unidas con listones de 
madera capaces de trasmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión. Las 
superficies de las dos piezas en contacto, serán completamente planas y normales al eje del 
puntal. 

Debajo de las losas solo podrá colocarse hasta un 30% de puntales empalmados, 
uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas solamente un 10% en las mismas condiciones. 

Al construirse el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar, es necesario dejar 
algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado 
que sobre ellos se encuentren. 

Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. 
Para vigas de luces normales será suficiente dejar un soporte en el medio; para vigas de luces 
mayores de 6 m la Inspección de Obra exigirá un número mayor. Las losas de 3 m de luz  tendrán 
un puntal en el centro de la misma y otros equidistantes entre sí, a una distancia menor de la 
luz. Para losas de luces mayores, la Inspección de Obra determinará los soportes de seguridad. 
Estos soportes no podrán ser recalzados. 
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Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes, se dispondrán de forma que se quiten 
sin ocasionar golpes o vibraciones. 

La altura de las losas, bases y fundaciones se asegurarán lateralmente mediante guías 
de altura correspondiente, colocadas previamente al hormigonado. 

08.1.  LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DESENCOFRANTES 

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento 
y/o colocación de aditivos en los encofrados (que no dificulten posteriores trabajos de 
albañilería). En cuanto al humedecimiento, el encofrado de madera se mojará con abundancia 
12 hs. antes y en el momento del hormigonado.  

La colocación del desencofrante se realizará previamente a la colocación de las 
armaduras. Al efecto se empleará un desencofrante de calidad adecuada para el encofrado de 
madera, cuidando de que no manche ni decolore el hormigón. 

Al realizar la colocación del desencofrante se deberá evitar todo contacto del producto 
con las armaduras y otros elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 

08.2.  DISPOSICIONES ESPECIALES PARA HORMIGÓN A LA VISTA 

Cuando se trate de hormigón a la vista, deberán presentarse Planos de Obra de los 
encofrados y de sus detalles típicos que aseguren, en todos los casos, una perfecta terminación, 
siguiendo los requisitos de las Normas CIRSOC para tipo de trabajo. 

Los encofrados deberán ser de paneles de madera compensada, encolados con resinas 
sintéticas fenólicas y que aseguren una terminación lisa de color uniforme y libre de porosidad. 
Estarán provistos en la cara en contacto con el hormigón de un recubrimiento de film de 
polietileno. 

El Contratista propondrá el sistema a utilizar, el que deberá ser aprobado por la Gerencia 
de Obra. Una vez aprobado, se hormigonará un elemento de muestra, de 3 m2. de superficie, 
para la aprobación de la textura final. Esta muestra aprobada permanecerá en obra como patrón 
de calidad de la terminación del hormigón a la vista. 

Los separadores de encofrado serán tipo ACROW ó similar equivalente de mayor 
prestación con capacetes de plástico. 

Donde indiquen los planos, en las eventuales juntas de hormigonado, a propuesta del 
Contratista y con aprobación de la Inspección de Obra, se dejarán buñas, colocando para ello 
un listón de madera dura cepillada. 

Las placas de multilaminados fenólicos tendrán un espesor mínimo de 19 mm., y serán 
sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los moldes se construirán de modo de garantizar caras coplanares y sin rebarbas. 
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Queda expresamente prohibida la incorporación de clavos o maderas como 
separadores. Sólo se admitirá la presencia de “pelos” para trabar las mamposterías que se 
indiquen. 

El hormigón a utilizar será de clase de resistencia H-21, de asentamiento 12 cm. y en el 
momento de su colocación, se le pondrá superfluidificante, aprobado por la Inspección de Obra, 
de marca reconocida y en la proporción indicada por el fabricante, el cual permitirá un llenado 
parejo y sin oquedades. 

Los separadores constarán de pernos pasantes, que mantendrán una exacta 
separación de las caras. Estos, una vez retirados dejarán orificios que se rellenarán con mortero 
cementicio de igual tono que el hormigón. 

08.3.  Criterios de corte y disposición de paneles 

Toda la ejecución de la obra y en especial estos criterios y disposiciones, deben 
cumplimentar estrictamente lo establecido por los planos de arquitectura, de detalles, del cálculo 
estructural y el acotamiento que surge de los mismos. 

En todos los casos, el último criterio constructivo será el que establezca la Inspección 
de Obra, quién a su vez efectuará las necesarias inspecciones en los Rubros siguientes: 

– Fondos de losas, vigas y costados de vigas s/planos de cielorrasos, cortes  y vistas. 

– Columnas cortes y vistas. 

– Tabiques cortes y vistas. 

08.3.1. Esquineros 

Los esquineros de los encofrados se realizarán con listones de madera dura cepillada 
de 15mm x 15mm, cortados según la diagonal de su sección. 

08.4.  Pases  

La empresa deberá dejar todos los pases para las instalaciones asegurando no picar de 
ninguna manera ningún elemento estructural ni de encadenado. No se aceptará que se piquen 
columnas ni vigas para pases de mangueras eléctricas ni de ninguna otra instalación.  

En las vigas que queden sobre cielorraso suspendido se dejarán a la mitad de su 
sección en 2 lugares cañeros de pvc de 42 a fin de dejar previsto el pase cualquier instalación a 
futuro. 

08.5. DESENCOFRADO 
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08.5.1. Plazos 

Se esperará para empezar el desencofrado de los moldes a que el hormigón haya 
fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a la que pueda estar 
sometido durante la construcción. 

El principio del desencofrado y su ejecución paulatina serán dirigidos por el 
Representante Técnico, debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos de 
consideración. Antes de quitar el apuntalamiento de los moldes de vigas, se examinará el 
verdadero estado de fraguado de estas piezas.  

Los plazos mínimos para iniciar el desencofrado, a contar desde la fecha en que se 
terminó el llenado (datos que se consignarán en un Registro Especial que visará la Inspección 
de Obra) serán los siguientes: 

- Costados de las vigas, viguetas y columnas: 4 días. 

- Fondo o piso de las losas: 8 días. 

- Remoción de los puntales de las viguetas y vigas: 21 días 

08.5.2. Medidas de seguridad especiales 

En las vigas de más de 7 metros, se dejarán los puntales de seguridad el tiempo que 
establezca la Inspección de Obra. 

Los soportes de seguridad, permanecerán por lo menos 8 días en vigas y 20 en losas. 

08.5.3. Recaudos para endurecimiento con heladas 

Si durante el endurecimiento del hormigón ocurrieran heladas, se prolongarán los plazos 
anteriores tantos días como haya durado el fenómeno.  

 

09.  MAMPOSTERÍAS 

09.1.  GENERALIDADES 

La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias:  

- Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las 
mejores reglas del arte. 

- Inmediatamente antes de ser colocados en obra y hasta su momento de colocación, los 
ladrillos deberán ser mojados hasta la saturación, ya sea por inmersión o mediante 
abundante riego para evitar la rápida desecación del mortero. 
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- Extendida una capa de mortero se asentarán los ladrillos haciéndolos resbalar y 
apretándolos de modo que el mortero suba en las juntas verticales contiguas; esta 
operación deberá realizarse de modo que evite la rotura de los ladrillos y en caso de que 
ello ocurra deberán reemplazarse los mismos. El espesor de la capa de mortero no deberá 
ser superior a 15 mm. 

- La mampostería deberá ejecutarse en hiladas horizontales, debiendo quedar los ladrillos 
perfectamente trabados en todas las direcciones y con recubrimientos no menores que la 
mitad de su ancho y sin dejar juntas contiguas en planos verticales, normales o paralelos 
al paramento visto. 

- La mampostería se elevará simultáneamente al mismo nivel en todos los puntos trabados, 
o destinados a serlo, para regularizar el asiento y enlace en la misma. Los paramentos se 
erigirán respetando las indicaciones del proyecto y se elegirán los ladrillos de forma más 
regular y color uniforme para ser empleados en las caras vistas. 

- Queda absolutamente prohibido el uso de cascotes en la mampostería y en cuanto al 
empleo de medios y tres cuartos de ladrillos, deberá limitarse a lo estrictamente necesario 
para asegurar una correcta trabazón. 

- Cuando en los planos o especificaciones se indique la ejecución de mampostería de 
“ladrillos visto”, los trabajos de toma de juntas se iniciarán retirando el mortero existente en 
las mismas antes de que haya fraguado y hasta una profundidad de 2,5 cm como mínimo. 
Luego las juntas se limpiarán abundantemente con agua. 

- En las juntas así preparadas se aplicará de inmediato y fuertemente el mortero, 
comprimiéndolo dentro de las mismas hasta llenarlas completamente sin que quede 
ninguna rebarba, y cuando haya adquirido resistencia se lo alisará con un palastrillo. 

- Las juntas serán bien regulares en lo posible de espesor uniforme y serán entrantes o 
enrasadas según lo indiquen los planos o en su defecto lo disponga la Inspección. 

- Los trabajos de mampostería a realizar comprenden la ejecución de muros exteriores, 
interiores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, 
colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, conductos, etc., 
como asimismo todos aquellos trabajos que se vinculan con las mamposterías. 

- Todas estas tareas están incluidas en los precios unitarios y por lo tanto deberán 
considerarse sin cargo adicional alguno. 

- Los materiales a utilizar serán de primera calidad y según las especificaciones 
establecidas en cada caso. 

- No se permitirá el uso de morteros de cemento en temperaturas que impidan el fraguado 
de la mezcla. 

- Las hiladas de ladrillos se colocarán de modo que resulten a plomo y alineadas, 
coincidiendo sus ejes o filos de muro terminado con los indicados en planos. Los muros no 
deberán presentar desviaciones, con respecto a la vertical, que sean mayores que el 0,2% 
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de su altura.  

- Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, para una perfecta trabazón 
en el muro. La longitud de traba no debe ser menor de ¼ de la longitud del mampuesto 
utilizado.  

- Los muros y tabiques adyacentes a elementos de hormigón se vincularán mediante 
barras de anclaje. Las barras de anclaje tendrán un diámetro mínimo de 8mm y deberán 
colocarse distribuidas regularmente en forma equidistante tanto vertical como 
horizontalmente. Estos “pelos” (de longitud mínima de 20cm.) se colocarán en el 
hormigón agujereando el encofrado previo a la colada del material, en forma de que 
queden totalmente adheridas al hormigón de la estructura a fraguar y serán mínimo cada 
50 cm de altura de muro. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero tipo B. 

- Esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería 
metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante mampostería serán 
sólidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. 

- Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran  incorporarse a 
la mampostería, serán embutidos a medida que progrese el trabajo. 

- Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros 
rubros serán realizados de acuerdo a las reglas del buen arte. 

09.2.  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

09.2.1. Refuerzos 

Por tratarse de zona sísmica los paramentos de mampostería llevarán en sus extremos 
refuerzos de columnas de Hº Aº de 12 X 12 cm y dintel de unión entre ambos. 

En caso de tratarse de planos de grandes dimensiones (mayores de 4m x 4m), o por 
razones justificadas, se armará la mampostería colocando en el interior de las juntas entre 
hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 6 mm de diámetro, solapados un mínimo de 
20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero tipo B. 

09.2.2. Encadenados y dinteles 

Se considerarán los dinteles necesarios en las zonas aventanadas u otros vanos. El 
revestimiento de los mismos tendrá igual terminación que la pared que lo rodea. 

09.3.  TIPOS DE MUROS  
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09.3.1. Ladrillos macizos 

Los ladrillos comunes serán uniformes, de caras planas , tendrán una estructura llena, 
estarán uniformemente cocidos sin vitrificación, carecerán de núcleos calizos, cuerpos extraños 
o rajaduras.  

Se presentará muestra para su aprobación por la INSPECCIÓN . Los ladrillos serán 
mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocación. Se los hará resbalar a 
mano sin golpearlos, en un baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase las juntas. 
Las mezcla se apretará con fuerza en las llagas con el canto de la llana y se recogerá con ésta 
la que fluya por las juntas en los parámetros. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas 
se trabajarán con las juntas degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, sea que se los 
coloque de plano o de canto, asentarán en obra con un enlace nunca menor que la mitad de su 
ancho en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales, para conseguir lo 
cual se las señalará sobre reglas de guía.  

Quedará estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo los imprescindibles 
para la trabazón y en absoluto el usos de cascotes.  

Los muros, las paredes y pilares, empleándose para éstos últimos ladrillos elegidos de 
cada tipo, se erigirán perfectamente a plomo, con parámetros bien paralelos entre sí y sin 
pandeo en ningún haz.  

Al levantar las paredes, el Contratista dejará las canaletas verticales necesarias para la 
cañería de descarga y ventilación en general, siempre que por indicación de los planos u orden 
de la INSPECCIÓN , éstas debieran quedar embutidas.  

 

09.3.1.1. Cimientos de ladrillos macizos 

Se considera mampostería de cimientos a la que se construye desde la fundación o 
superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal.  

Sobre la fundación prevista en el apartado de Estructuras, se ejecutará la mampostería 
de cimientos.  

Se utilizarán ladrillos de primera calidad y mortero Tipo K.  

El Contratista deberá solicitar autorización a la Inspección de Obra antes de ejecutar la 
capa aisladora, a fin de ajustar la cota definitiva de la misma. 

09.3.1.2. Ladrillones. 

Se asentarán con mortero tipo ¨Q¨. Llevarán refuerzos de Hº Aº 20 cm. x ancho de muro 

en extremos de muro y viga de unión entre refuerzos. La armadura será de 4  12 mm. y estribos 

c/15 cm.   6 mm. (Encadenado vertical y horizontal). 
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09.3.2.Ladrillos Huecos 

Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Serán todo lo 
compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque. Serán de estructura 
homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones de dimensiones y 
formas regulares caras planas (estriadas) aristas vivas y ángulos rectos.  

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques divisorios de 0.10 indicados 
en Planos, podrá utilizarse como complemento de paredes compuestas con cámara de aire o 
para lograr espesores especiales de muro de acuerdo a lo indicado en planos y Especificaciones 
Técnicas Particulares.  

 

10.  AISLACIONES 

10.1.  AISLACIONES HIDROFUGAS E HIDRAULICAS GENERALIDADES 

Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales eficientes y se realizarán con 
perfecta continuidad, obteniéndose las mayores garantías a los fines de crear barreras eficaces 
de contención contra los ataques y perturbaciones que estas membranas deben aceptar. 

Las capas aisladoras se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y 
humedecidas previamente.  

Deberá garantizarse una perfecta y absoluta continuidad entre las distintas aislaciones, 
ya sean horizontales o verticales e incluyendo los azotados. 

El espesor mínimo de capas aisladoras será de 15 mm. 

Se utilizarán hidrófugos para adicionar al agua de empastado de las mezclas previa 
aprobación de la Inspección de Obra, tipo Sika, Protexin, Cerecita, ó similar equivalente de 
mayor prestación y Norma IRAM 1572, ó norma equivalente de mayor requerimiento. 

Las capas aisladoras generadas por el mortero hidrófugo se deben pintar con pintura 
asfáltica para asegurar el sellado de eventuales fisuras pequeñas. 

Antes de proceder a su recubrimiento, se solicitará la aprobación de las capas aisladoras 
por parte de la Inspección de Obra. 

10.2.  HORIZONTALES 

10.2.1. Capa aisladora horizontal doble. (Cajón hidrófugo) 

Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos de hormigón o encadenados, la capa 
aisladora se ejecutará en forma de cajón y éste, estará formado por el ancho del bloque o ladrillo 
y con una altura según figura en detalle, pero siempre tomando en consideración la altura 
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definitiva del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero tipo ¨L¨ con un 1 
Kg. de hidrófugo batido con cada diez 10 litros de agua y sin interrupciones. Terminación pintura 
asfáltica. 

A su vez las capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical de lado interior 
del muro, cuando éste sea perimetral y a ambos lados, cuando éste sea interior. 

La capa aisladora se ejecutará en todas las juntas horizontales hasta alcanzar una altura 
superior al nivel del terreno en 4 hiladas, en caso de que sean muros de contención de tierra, o 
sobre la platea, con un mínimo de 2 hiladas de ladrillón (3 juntas). Altura mínima debe superar 
los 5 cm sobre nivel de piso interior terminado.  

La capa aisladora horizontal se prolongará sobre el contrapiso. 

Todos los muros internos y perimetrales llevarán aislación hidrófuga tipo cajón. 

10.2.2.Capa aisladora horizontal sobre contrapisos. 

Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso, se 
ejecutará una capa aisladora que se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y/o 
dobles. 

Los pisos de estos locales se impermeabilizarán según se indica en el ítem 09.2.3 dando 
continuidad a la aislación horizontal. 

10.2.3. Capa aisladora horizontal en locales húmedos 

Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la 
ejecución del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso una vez ejecutadas las instalaciones 
y unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo revestimientos. 

10.2.4. Capa aisladora horizontal en cubierta  

a) Barrera de vapor: sobre losa de hormigón armado se aplicarán 2  manos de Súper-
seal (3kgs/m2) agregando Hydrokyl 90, ó similar equivalente de mayor prestación, 1 
parte por cada 4 de agua de amasado. 

b) Aislación térmica: poliestireno expandido 2” de espesor y 30 kgs/m3 de densidad. 

c) Aislación hidráulica:  

- Sobre sala de máquinas: Pintura fibrada para cubiertas de alta resistencia. 
Revestimiento de alta consistencia, formulado en base a copolímeros acrílicos 
en dispersión acuosa de moderna tecnología, con fibras incorporadas, que al 
secar forma una membrana protectora impermeable de gran adherencia, 
elasticidad y resistencia mecánica. Las fibras utilizadas están tratadas 
superficialmente para lograr una distribución homogénea y multidireccional en 
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la membrana formada al secar el producto.  

- Sobre vestuarios: membrana: tipo asfáltica aluminizada con aluminio 40 
micrones (gofrado). Se aplicará en caliente y el solapado no será inferior a 10 
cm. El solape será sellado con asfalto plástico en caliente.   

10.3.  VERTICALES 

10.3.1. Capa aisladora vertical en muros. 

Configurando cajón de capa aisladora en muros. Las mismas características que las capas 
aisladoras horizontales. Se configura cajón y se prolonga capa aisladora vertical en exterior 
donde corresponda a fin de evitar filtración de humedad por capilaridad. 

En todos los casos, las capas aisladoras verticales deben asegurar sellado y cierre completo 
junto con capas horizontales. 

10.3.2. Azotado hidrófugo bajo revestimientos 

Sobre los paramentos que recibirán revestimientos húmedos en locales sanitarios, se efectuará 
un azotado con mortero tipo ¨L¨ con 1 Kg. de hidrófugo batido con agua según proporciones 
indicadas por el fabricante y sin interrupciones. 

 

11.  CUBIERTAS DE TECHOS   

La cubierta se ejecutará en un todo de acuerdo a planos de detalles, respetando el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. Todas las terminaciones se realizarán de acuerdo a 
planos de detalles. Los errores u omisiones que puedan hallarse en la documentación, no podrán 
ser motivo de trabajos inconclusos ni mal terminados o ineficientes. Dichas tareas se subsanarán 
mediante detalles cuya aprobación escrita por parte de la Inspección de Obra será condición 
indispensable para concretarlos.  

11.1. Techo inclinado 

11.1.1.Cubierta de chapa de hierro galvanizado y prepintado  

Encima de las armaduras y correas que se detallen en el plano respectivo se colocarán chapas 
de hierro galvanizado "ondeado o trapezoidales". Las chapas se fijarán entre ellas y a las correas 
por medio de tornillos autoperforantes con sus correspondientes arandelas de Neoprene 
Vulcanizada a una arandela de acero o con grapas especiales, según los casos. Estos 
elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la parte superior, en 
ningún caso habrá menos de seis abrazaderas, manecillas u otros medios de sujeción por metro 
cuadrado de cubierta. El solape de dos chapas será de 20 cm., como mínimo, y el recubrimiento 
transversal de tres ondulaciones completas. Los caballetes serán de chapa de hierro 
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galvanizado, del mismo espesor de las chapas y del desarrollo que se indican en el detalle 
respectivo. Si no se especifica lo contrario en las Estecificaciones Técnicas Particulares, las 
correas a utilizar serán perfiles “C” de acero galvanizado de la sección que se determine por 
cálculo.  

11.1.2.Canaletas: 

Las canaletas serán a libre dilatación, de chapa de zinc o de hierro galvanizado, según se 
determine en cada caso, de la forma y dimensiones indicadas en los respectivos planos de 
detalles. Donde según los planos mencionados ello corresponda. Las canaletas voladas 
deberán apoyar sobre soportes conformados a la canaleta, de planchuelas de hierro de la 
escuadría y separados entre sí según se indique en el respectivo detalle.  

11.1.3.Planos  

El Contratista preparará los planos definitivos, generales y de detalles ajustándose en un todo a 
los entregados por el INTI para estos trabajos y los presentará con la debida anticipación para 
obtener su debida aprobación, sin cuyo requisito no podrá ejecutar las estructuras 
correspondientes.  

11.1.4.Aislación térmica de la cubierta:  

En todos los casos se colocaran Rolac Plata con aluminio de ISOVER, de 50 mm, de espesor y 
2,1 m2 °C/W de resistencia térmica de la mejor calidad existente en plaza.  

Cualquier otro material utilizado para este fin deberá contar con la expresa aprobación de la 
Inspección de Obra.  

11.2. Techo plano 

11.2.1.Normas generales  

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación (babetas, 
guarniciones, losetas, etc.), independientemente que estén o no especificados en plano.  

Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberán ir provistos de sus 
respectivas babetas y guarniciones de protección.  

Las pendientes mínimas serán de 1,5 cm/m salvo indicación expresa de la Inspección.  

Todas las soluciones referentes a babetas encuentros, uniones con las bocas de desagüe, etc. 
Deberán ser presentadas por plano para su aprobación por esta Inspección.  

La Empresa ejecutará todas las pruebas hidráulicas que sean necesarias para asegurar la 
estanqueidad de la cubierta.  
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11.2.2.Barrera de vapor aislación térmica  

Se corregirán los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie totalmente 
uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, serán limpiadas y selladas con mastic 
asfáltico. Sobre la superficie se aplicarán:  

1) Una mano de pintura asfáltica.  

2) Una capa de asfalto en caliente  

3) Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de espesor.  

4) Una capa de cartón embreado  

5) Contrapiso con pendiente de arcilla expandida  

11.2.3.Membrana Aluminizada Asfáltica:  

Se colocará una membrana asfáltica con alma de Geotextil no tejido agujado y revestimiento de 
aluminio.  

Los requisitos mínimos exigidos para esta membrana, se enumeran a continuación:  

Espesor de aluminio >40   

Espesor de la membrana UNIFORME +/- 10 % valor nominal  

Masa total por m2> 3.1 kg/m2 

Masa de Geotextil por m2>0,060 kg/m2  

Resistencia a la Tracción Longitudinal > 30 N/cm2 

Resistencia a la Tracción Transversal > 28 N/cm2 

Contenido de Cargas Minerales < 35 % 

Masa bituminosa por m2> 3,0 kg/m2 

Resistencia al calor  NI FLUJO .......... NI AMPOLLAS  

Alargamiento al Calor < 2 %  

Plegabilidad -5 ºC SIN FISURAS  

Resistencia al Punzonado Dinamico > 2.45 J  

Antes de la ejecución de los trabajos, la Empresa Contratista deberá presentar ante la 
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Inspección una muestra de membrana. 

La membrana se colocará en forma semiflotante, pero pegada enmarcando paños que no 
superen los 25 m2 de superficie.  

Sobre el contrapiso con pendiente se ejecutará:  

Carpeta de concreto: La superficie de apoyo de la membrana será lisa, sin salientes, y con 
ángulos de borde a 45º. Se ejecutará una carpeta de 5 cm de espesor mínimo de acuerdo al 
siguiente dosaje:  

1 parte de cemento  

4 partes de arena mediana  

11.2.4.Prueba hidráulica  

La cubierta será aprobada hidráulicamente una vez ejecutada la membrana y la carpeta de 
protección.  

La prueba se hará taponando los desagües e inundando la cubierta hasta aproximadamente 2 
cm por debajo del borde superior de las babetas.  

La prueba se hará durante un período no menor de 8 horas.  

11.3. REVOQUES 

11.4.  GENERALIDADES 

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo que 
el Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. 

Las superficies de los paramentos revocados terminales y/o revestidos deberán resultar 
perfectamente planos y sin alabeos y sus ángulos deberán ser perfectamente escuadrados de 
acuerdo al proyecto.  

La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de un tramo de muestra de revoques 
a fin de verificar y aprobar la calidad de terminación. 

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya 
producido su total asentamiento. 

En los paramentos, antes de proceder a aplicarse el revoque, deberán efectuarse las 
siguientes operaciones: se limpiarán todas las juntas; se procederá a la limpieza de la pared 
dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma 
de costras en la superficie; deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y 
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todo paramento sobre el que se vaya a aplicar el revoque.  

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán 
un espesor total mínimo de 2cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos. 

Las tolerancias serán las siguientes: 

▪ Desviación de la vertical hasta 3m; igual a 0mm; 

▪ Idem, más de 3m, igual a 1mm; 

Los materiales para la ejecución de los revoques se encuentran especificados en el 
punto 01., los morteros a utilizarse se detallan en el punto 01.5. MORTEROS Y HORMIGONES. 

Una vez ejecutados los revoques, deberá procederse a la exhaustiva limpieza de las 
carpinterías metálicas, paredes y pisos, procediendo a retirar todos los residuos de revoques. 

11.5.  GRUESO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS 

Cuando la  terminación del paramento está especificada como venecitas, azulejos o 
cerámicos en locales sanitarios, se hará previamente un azotado de mortero tipo ¨L¨ con 
hidrófugo. 

Sobre el azotado impermeable se ejecutará un jaharro con mortero tipo ¨K¨.  

11.6.  GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIORES 

Serán de espesores 10 mm., peinado, y 5 mm respectivamente, con terminaciones de 
fratás de madera. Se alisará con fieltro humedecido y una vez seco se lijará suavemente. 

Se utilizarán morteros tipo ¨J¨ y tipo ¨N¨ respectivamente.  

11.7. GRUESO HIDROFUGO Y REVESTIMIENTO TEXTURADO EXTERIOR. 

Llevarán en su cara exterior azotado hidrófugo, jaharro fratazado. Se colocará 
terminación revestimiento texturado tipo revear para exteriores, impermeable y lavable o 
superior calidad color a definir. Esta separación se resolverá con un perfil U 15 mm marcando 
la junta. 

11.8.  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

11.8.1. Revoques sobre cañerías 
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Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón 
de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque 
como consecuencia de la dilatación por exceso de temperatura. 

11.8.2. Revoques sobre columnas y vigas 

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de 
mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con 
sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal 
desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las 

estructuras de hormigón o de mampostería "pelos" de alambre negro N14 recocido durante el 
proceso de construcción. 

11.8.3. Remiendos 

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la 
aplicación de los revoques y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban 
realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Inspección de Obra 
podrá exigir su demolición. 

11.8.4. Revoques sobre cajas de instalación eléctrica 

Previo a la realización del enlucido se colocarán las correspondientes cajas. 

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los cuales se colocarán cajas de 
luz, artefactos, etc., y se arriesgue su perforación total, se recubrirán en sus caras opuestas con 
metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.  

 

12.  JUNTAS DE DILATACIÓN 

12.1.  Normas generales 

Las juntas abarcarán la totalidad del espesor de las piezas o recubrimiento que se 
independicen entre sí, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos. 

En todos los casos, la abertura de la junta será como mínimo el triple de la deformación 
teórica que determine él calculo de variación dimensional correspondiente. 

Los bordes de las juntas deberán esta correctamente perfilados, presentando una línea 
recta sin ondulaciones. 

Las caras de las mismas no tendrán materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes 
flojas. 

En las juntas en que el material de sellado quede visible, éste presentará superficies 
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parejas, sin excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias. 

12.2.  Tipos de Juntas 

Se efectuarán los siguientes tipos de juntas:  

1. Juntas en pisos exteriores 

2. Juntas en pisos interiores 

Todos los tipos de juntas señalados se ejecutarán dé acuerdo con los detalles 
constructivos previstos para cada caso por la Contratista, lo que constituye la exigencia mínima 
a cumplimentar. 

El Contratista presentará a consideración de la Inspección de Obra la ubicación y 
disposición general de las juntas a ejecutar, hasta obtener la aprobación necesaria. 

Cualquier variante constructiva o modificación de materiales a utilizar deberá mejorar la 
calidad y eficacia de las juntas proyectadas, quedando sujeta su aprobación al exclusivo juicio 
de la Inspección de Obra. 

En los solados que serán terminados con cemento escobado o rodillado, las juntas 
deberán estar dadas a una distancia no mayor que 3 metros.  

12.3. Materiales y muestras. 

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevará 
para su aprobación por la Inspección de Obra, una muestra de los mismos y de un tramo del 
dispositivo indicado para junta, de acuerdo a los detalles correspondientes. 

Dichas muestras aprobadas servirán como elemento de cotejo a fin de constatar las 
partidas de materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecución. 

La Inspección de Obra rechazará aquellos materiales que no respondan a las muestras 
aprobadas. 

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas serán de óptima 
calidad en su tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no sólo la efectividad 
de la junta en sí sino del entorno inmediato.  

 

13.  REVESTIMIENTOS EN LOCALES HUMEDOS 

13.1.  CERAMICOS GENERALIDADES 
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En la totalidad de los locales sanitarios y kitchenettes, se deberá colocar revestimiento 
cerámico en los muros de 0.30x0.30 m o 0.25x0.35 m, lisos y de color claro a definir con la 
inspección de obra o superior calidad. 

Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol impermeable ó similar equivalente 
de mayor prestación, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente fratazada y 
aplomada. 

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y 
no se admitirán en ningún caso cortes menores de media pieza. El centrado se efectuará partiendo 
de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los 
laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de 
luz, picos de agua, accesorios, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los 
elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas 
defectuosas. 

Las dimensiones y colores de los revestimientos serán estrictamente uniformes y se 
considera incluida en el precio la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la 
pared, un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo 
especificado en Revoques. 

Deberán tenerse particularmente en cuenta las especificaciones indicadas en Revoques 
para estado de los paramentos y centrados de revestimientos. 

Deberán cumplirse los Requerimientos Especiales indicados en Revoques. 

Las aristas entre elementos serán resueltas mediante cortes a 45º, los mismos serán 
prolijos y no presentarán cachaduras o rajaduras. Ninguna pieza podrá sonar a hueco una vez 
colocada.  

La altura de colocación de revestimiento será en todos los casos hasta nivel del cielorraso 
en sanitarios y en kitchenettes, hasta 60 cm sobre mesada.  

Todos los recortes necesarios para ubicación de picos de agua, tapas de luz y accesorios 
serán hechos con esmero, pudiendo la Inspección de Obra hacer retirar las piezas que no 
considerare apropiadas a tal fin.   

Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de 
Obra, las muestras de cada tipo de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales 
quedarán en obra y servirán como elementos testigos para todo el resto de los elementos. La 
Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el 
empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de 
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perfecta limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente. 

En solados se colocará el mismo cerámico en la totalidad de los locales indicados según 
planilla de locales, solo que en este caso deberá ser MATE ALTO TRÁNSITO en oficinas y 
BRILLANTE ALTO TRANSITO en sanitarios. Todos estos cerámicos deberán ser aprobados por 
la inspección, mostrando con la debida anticipación una muestra de cada uno. 

 

14.  CIELORRASOS 

14.1.  GENERALIDADES 

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin 
de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas 
consignadas en los planos.  

Todos los tipos de cielorraso, llevarán corte de pintura perimetral. 

14.2.  SUSPENDIDOS 

14.2.1. Suspendido de Placas de Roca de Yeso 

Se realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte. Serán en todos los casos con junta 
tomada y corte de pintura perimetral. 

El trabajo a realizar consiste en:  

- Replanteo de instalación eléctrica, etc. Verificación de ortogonalidad de los paramentos 
verticales.  

- Nivelación: nivel óptico. 

- Marcación de nivel mediante nivel óptico o  laser  

- Fijación de estructura perimetral perfil Comesi de 75 mm fijados a paramento. 

- Replanteo de estructura principal. La misma se realizará de acuerdo a la medida de placa. 

Estructura: 

Se fijará a la estructura metálica (trama inferior) mediante tornillos autoperforantes 3/16 
x ¾; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG Nº16 de 25 mm x 25 mm, y de espesor 0.56 
mm; electrozincados. Dichos perfiles estarán matrizados en su extremo con ojales de 25 mm x 
8 mm que permitan la nivelación del conjunto estructural. La separación entre riendas será igual 
a 1.20 m máximo. 
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A las riendas se fijarán mediante tornillos empavonados o galvanizados autoperforantes, 
tipo “Parker” con cabeza “Philips, chata y fresada perfiles maestros “U” estándar de chapa 
galvanizada Nº 24 con alas de superficie moleteada conformados en frío o mediante máquina 
de producción continua por rodillos de 35 mm x 70 mm, que se colocarán con la cara de 70 mm 
en forma vertical para aumentar la inercia de los mismos. La separación entre ejes no será mayor 
de 0.80 m. 

Por debajo de los perfiles maestros se atornillarán en forma horizontal perfiles 
secundarios del mismo tipo que los ya descriptos con una separación máxima de 0.40 m entre 
ejes. 

Paneles: 

Se emplearán placas macizas de roca de yeso hidratada prensada entre 2 (dos) láminas 
de papel de celulosa de 9 (nueve) mm de espesor, fijadas con tornillos de 1” empavonados o 
galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips, chata y fresada; cada 30 
(treinta) cm máximo a la estructura de perfiles secundarios. 

Los bordes de las placas serán ingleteados. 

Las juntas entre placas se tomarán con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa y sobre 
los tornillos se aplicará masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 (doce) horas se aplicará 
una segunda mano general. 

Tratamiento de la superficie: 

 - Lijado de salientes y superficies que superen un milímetro con respecto al plano 
horizontal. 

  - Enduido plástico: 2 capas a toda la superficie. 

Los trabajos incluyen refuerzos para toda la instalación interviniente en el plano de 
cielorraso y se realizarán todas las perforaciones conforme a las directivas de la Inspección de 
Obra requeridas por la misma o por los requerimientos de la instalación. 

 

15.  CONTRAPISOS 

15.1.  GENERALIDADES 

En general en los contrapisos sobre losas, previo a su ejecución, se procederá a la 
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con 
agua antes de colocarlo. 

Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos se encuentran especificados en 
el punto 01.05 MORTEROS Y HORMIGONES. 
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Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se 
requieran en cada caso. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios 
de los locales con salida al exterior. 

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a la edificación, se harán 
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. 

Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, 
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de entrepisos. 

En  los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm por 
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 

Una vez realizados estos trabajos y antes de la ejecución de solados se procederá a su 
limpieza "a escoba". 

15.2. CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL  

Previa ejecución de los contrapisos se cumplirá con lo establecido en el punto 04.4. 
Rellenos y Terraplenes. 

El hormigón a emplear será H17 elaborado, con malla SIMA y refuerzos donde 
corresponda, teniéndolo en cuenta a la hora del cálculo de estructuras correspondiente. Se 
harán juntas de dilatación donde corresponda, especialmente en grandes superficies. 

 

16. CARPETAS  

Sobre el contrapiso, según planilla de locales, se realizará una carpeta de nivelación 
para recibir el piso indicado. 

Esta carpeta no puede poseer un espesor menor a 5 cms. 

 

17.  SOLADOS 

17.1.  GENERALIDADES  

El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta que todos los solados a 
emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la 
condición de colocación uniforme sin  partes diferenciadas.  

En general, los solados colocados presentarán superficies planas regulares estando 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles adecuados que oportunamente señale la 
Inspección de Obra. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrarán 
debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
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Muestras:  

Con un mínimo de 20 días de antelación, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de 
comprobación de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen 
partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 

Asimismo, el Contratista ejecutará, a su entero costo, paños de muestra de cada tipo de 
solado, inclusive pulido en los casos que corresponda a fin de establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización y 
a resolver detalles constructivos no previstos.  

Protecciones : 

Todas las piezas de solado, deberán llegar a la obra y  ser colocadas en perfectas 
condiciones, enteras y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin, el Contratista arbitrará 
los medios conducentes apelando inclusive al embolsado de las piezas, si esto fuera necesario, 
así como protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la 
recepción provisional de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones 
previstas corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición 
y  reconstrucción de solados, si llegara el caso. 

Los pisos, presentarán superficies regulares, alineaciones y niveles que la Inspección 
de Obra señalará en cada caso. La Empresa deberá realizar muestras de la forma de colocación 
cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario. La superficie de los mismos se entregará en 
la forma que se establezca en esos documentos. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas 
las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la Inspección 
de Obra. 

Antes de iniciar la colocación la Empresa deberá aplicar los siguientes requisitos: 

A- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la 
aprobación por escrito de la Inspección de Obra. 

B- Solicitar a ésta, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los 
locales, para proceder de acuerdo con ellas. La Inspección de Obra entregará planos 
de despiece en los casos necesarios, a su juicio.  

El Contratista presentará los planos de despiece que la Inspección de Obra requiera. 

Al hacer los cómputos de materiales la empresa tendrá en cuenta que debe 
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entregar al propietario una cantidad mínima de piezas de repuesto equivalente al 1% del 
total de ese piso y nunca menor de 2 m2 por cada tipo de piso.  

Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones 
de pisos previstas. 

Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, 
polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario. 

La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones 
de pisos. 

17.2.  TIPOS DE SOLADO 

17.2.1.GENERALIDADES  

El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta que todos los solados a 
emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la 
condición de colocación uniforme sin  partes diferenciadas.  

En general, los solados colocados presentarán superficies planas regulares estando 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles adecuados que oportunamente señale la 
Inspección de Obra. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrarán 
debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

Muestras :  

Con un mínimo de 20 días de antelación, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de 
comprobación de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen 
partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 

Asimismo, el Contratista ejecutará, a su entero costo, paños de muestra de cada tipo de 
solado, inclusive pulido en los casos que corresponda a fin de establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización y 
a resolver detalles constructivos no previstos.  

Protecciones : 

Todas las piezas de solado, deberán llegar a la obra y  ser colocadas en perfectas 
condiciones, enteras y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin, el Contratista arbitrará 
los medios conducentes apelando inclusive al embolsado de las piezas, si esto fuera necesario, 
así como protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la 
recepción provisional de las obras. 
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Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones 
previstas corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición 
y  reconstrucción de solados, si llegara el caso. 

Los pisos, presentarán superficies regulares, alineaciones y niveles que la Inspección 
de Obra señalará en cada caso. La Empresa deberá realizar muestras de la forma de colocación 
cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario. La superficie de los mismos se entregará en 
la forma que se establezca en esos documentos. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas 
las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la Inspección 
de Obra. 

Antes de iniciar la colocación la Empresa deberá aplicar los siguientes requisitos : 

A- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la 
aprobación por escrito de la Inspección de Obra. 

B- Solicitar a ésta, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los 
locales, para proceder de acuerdo con ellas. La Inspección de Obra entregará planos 
de despiece en los casos necesarios, a su juicio.  

El Contratista presentará los planos de despiece que la Inspección de Obra requiera. 

Al hacer los cómputos de materiales la empresa tendrá en cuenta que debe entregar al 
propietario una cantidad mínima de piezas de repuesto equivalente al 1% del total de ese piso 
y nunca menor de 2 m2 por cada tipo de piso.  

Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones 
de pisos previstas. 

Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, 
polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario. 

La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones 
de pisos. 

17.2.2.De Porcelanato 

Serán de ALTO TRÁNSITO, medidas mínimas de 60 x 60, con similares características 
en la totalidad de los locales indicados según planilla de locales. Deberán ser aprobados por la 
inspección, mostrando con la debida anticipación una muestra de cada uno. 

17.2.3.De cerámicas esmaltado de 1ra calidad. 

Se colocarán cerámicos ALTO TRÁNSITO o superior calidad con similares 
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características en la totalidad de los locales indicados según planilla de locales. Todos estos 
cerámicos deberán ser aprobados por la inspección, mostrando con la debida anticipación una 
muestra de cada uno. 

17.2.4.De cemento escobado 

En solados exteriores, se deberá tener en cuenta la orientación del escobado para 
permitir el escurrimiento del agua hacia afuera.  

Con juntas de dilatación cada 3 metros máximo. Perimetralmente y en cada junta de 
dilatación tendrá un alisado de 5 cms. 

17.2.5.De cemento alisado llaneado  

La vereda perimetral exterior que corresponde a la platea, veredas de ingreso peatonal 
y huellas de acceso vehicular se terminará con un escobado cementicio y borde llaneado con 
pendiente hacia afuera. 

17.2.6.Mosaico Granítico  

Mosaico interior Granítico Bicapa Semipulido o pulida. Doble capa que provee dureza y 
durabilidad. 

 

18. ZÓCALOS 

Los zócalos se realizarán con el mismo revestimiento que el solado en los locales que 
posean terminación en muros de revoque. Este deberá ser mínimo de 8 cm de altura. 

 

19.  GRANITOS Y MARMOLES 

19.1.  GENERALIDADES 

Los trabajos especificados en esta sección comprenden todos aquellos a efectuarse en 
granitos y mármoles en mesadas. Por lo tanto, los precios unitarios incluirán, adhesivos, 
trasforos, agujeros, escurrideros, biselados, sellados, etc., que sean necesarios. 

El Contratista protegerá convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la 
aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas en el transcurso de la obra 
o el acopio, deberán ser reemplazadas por el Contratista. No se admitirá ninguna clase de 
remiendos o rellenos de ningún tipo. Las protecciones a que se alude precedentemente podrán 
ser ejecutadas con enyesados, maderas, etc. 

Los granitos y mármoles serán de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos 
rotos ni añadidos, no podrán presentar picadura, riñones, coqueras u otros defectos no 
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aceptándose tampoco grietas ni poros. La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero 
hasta obtener superficies perfectamente planas y regulares, así como aristas irreprochables de 
conformidad con las instrucciones de la Inspección de Obra. El abrillantado será esmerado y se 
hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso de ácido oxálico.  

Cuando sea necesario colocar grampas, estas serán sometidas a la aprobación de la  
Inspección de Obra. 

La colocación se hará de acuerdo con la práctica corriente para cada tipo de material y 
trabajo. Las juntas en general se llenarán con polvo del mismo granito o mármol. La mezcla a 
emplear para la colocación será de ¼ parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 2 partes de 
arena.  

Todas las superficies cubiertas con granito o mármoles formarán planos perfectos, con 
juntas hechas evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre paños 
adyacentes. Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar, serán galvanizadas 
y quedarán ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas, 
se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. Todas las juntas serán 
perfectamente rectas, a nivel y a tope. En las mesadas se deberá prestar particular atención a 
la colocación de frentines y zócalos y a su correcto pegado y engrampado. Si la colocación de 
solados con morteros no ofreciera garantía suficiente, se emplearán elementos auxiliares de 
unión tales como tornillos, grampas, etc. En este caso, el Contratista presentará para su 
aprobación el sistema de engrampado y la forma de sujeción de placas. No se admitirán 
remiendos, rellenos ni agregados para corregir defectos de corte. 

Antes de la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá presentar dibujos de taller 
prolijos, exactos y en escala para la aprobación de la Inspección de Obra. 

El Contratista presentará muestras en placas de una medida no inferior a 40 cm por lado 
y en los espesores que se solicitan. Estas muestras tendrán las terminaciones definitivas de 
obra para aprobación de la Inspección de Obra y servirán como testigos de comparación de 
color, pulido y lustrado. 

Las mesadas serán de 0,60 metros libres. Debiendo tener 62 cms en caso de poseer 
zócalo.  

Tanto mesadas como en solias entre piso interior y exterior, se realizarán con granito 
GRIS MARA. 

 

20.  PINTURAS 

20.1.  GENERALIDADES 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, ó cualquier otra causa no se satisfacen 
las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el 
Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias además de las 
especificadas, para lograr un acabado perfecto. 
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El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras 
estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o 
sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 
reposición de aquellas estructuras dañadas. 

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 
del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procederá a 
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar 
en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No se permitirá 
que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. 

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general 
de las superficies, salvando cualquier irregularidad, incluyendo la reposición de los materiales 
de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse 
deteriorado en el curso de la obra. 

Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar el barrido de los locales, debiéndose 
preservar los solados con lonas o filmes de polietileno que el Contratista proveerá. 

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo 
ser acondicionadas adecuadamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijadas. 

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5ºC, ni 
tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente 
al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 

Materiales : 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, o similar equivalente de 
mayor prestación, aceptada por la Inspección de Obra. Se deja especialmente aclarado que en 
caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debido al material el único 
responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que 
deberá tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en 
un todo a las cláusulas contractuales. 

Los diluyentes serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo 
de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado 
esta especificación. 

La preparación de colores y tonos responderá a los colores según la documentación 
entregada y a lo indicado por la Inspección de Obra, sin cuya aprobación previa no podrán 
iniciarse los trabajos de pintado. 

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes y todo 
otro elemento a utilizar, el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su 
aprobación. 
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El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura 
en todas y cada una de las estructuras, las muestras de color y tono sin que la Inspección de 
Obra le solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicación de las 
tonalidades y colores por nota y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique la Inspección 
de Obra, irá ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego 
en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en 
todas sus fases, que se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra. Esta podrá hacer 
ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies a pintar. 

Ejecución : 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 
pintura y su aplicación. 

Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminación 
del acabado, evitando el exceso de material. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a 
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que 
afecten la terminación). Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada 
caso por escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano 
después que todos los trabajos de construcción hayan terminado. 

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un 
acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillo. 

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a 
sólo juicio de la Inspección de Obra. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título 
ilustrativo ya que se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado 
a juicio de la Inspección de Obra. No se deberá dejar transcurrir períodos prolongados de 
tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" para completar el proceso de pintado. 

El Contratista entregará la obra con todas las superficies pintadas en perfecto estado 
de limpieza, sin restos de ningún material y sin manchas sobre elementos adyacentes. Si fuera 
necesario, deberá retocar o repintar las partes que evidencien deficiencias con posterioridad a 
su limpieza. 

Se entregará por Nota de Pedido el código de toda pintura a colocar a fin de poseer el 
tono definitivo. 

20.2.  ESQUEMAS DE PINTADO 

20.2.1. LATEX SOBRE MUROS  

Localización: caras interiores de muros y tabiques divisorios  
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A- Preparación del sustrato : 

1- Superficies de revoques a la cal: lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico 
(muriático) diluido al 10% en agua, enjuagar prolijamente y dejar secar. 

2- Superficies de enlucido a la cal o placas de roca de yeso: sobre la superficie limpia y 
seca y libre de grasitud; aplicar 1(una) mano de fijador al agua Alba o equivalente. 
Aplicar enduido plástico marca Alba ó equivalente en capas delgadas hasta lograr la 
corrección de imperfecciones. Lijar con lija fina y eliminar el polvillo resultante. 

B- Sistema de pintado: 

1- Una mano de fijador al agua o equivalente. 

2- Tres manos de látex 100% acrílico Tipo Duralba ó similar equivalente 50 micrones de 
espesor de película mínima sobre paramentos con enlucido a la cal y cielorrasos. 

20.2.2. LATEX SOBRE CIELORRASOS  

Localización: en la totalidad de los cielorrasos 

A- Preparación del sustrato :   

Sobre la superficie limpia y seca, y libre de grasitud. En caso de manchas de hongos 
eliminar por lavado con 1 parte de agua-lavandina con 10 partes de agua; enjuagar 
cuidadosamente. 

1- Yeso/placas de rocas de yeso: aplicar una mano de látex para cielorrasos antihongo Alba 
o similar equivalente de mayor prestación. Aplicar enduido plástico ó similar equivalente de 
mayor prestación en capas delgadas hasta lograr la corrección de imperfecciones. Lijar con lija 
fina y eliminar el polvillo resultante.  

2- Enlucido a la cal: lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (muriático) 
diluido al 10% en agua, enjuagar prolijamente y dejar secar. Aplicar una mano del producto 
diluido en 10/15% de agua. 

B- Sistema de pintado :  

Aplicar tres, o la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, de látex para 
cielorrasos antihongo tipo Alba cielorrasos ó similar equivalente de mayor prestación. 

20.2.3. ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA 

A- Preparación del sustrato : 

Es necesario limpiar y preparar correctamente la superficie. Es indispensable que esté 
seca y libre de sustancias, tales como hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc., que impiden la óptima 
adherencia y el secado de la pintura. Para asegurar una buena adherencia y un perfecto 
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acabado, limpiar la superficie con un cepillo de cerda duro y eliminar las manchas grasosas con 
aguarrás. Hacer un lijado con lija especial para madera, en el mismo sentido de las vetas, hasta 
obtener la superficie lisa que el trabajo requiera.  

En caso de haber exudaciones de resinas, colorantes, etc., si la cantidad de resina es 
poca, lavar la parte correspondiente con aguarrás. Si la exudación es abundante eliminar la 
resina con rasqueta, papel de lija o cepillo; y finalmente aplicar una solución de goma laca en 
alcohol al 20%, en el caso de aplicar una mano de Esmalte sintético Aluminio tipo Albalux, o 
similar equivalente de mayor prestación, en el caso de acabado cubriente.  

B- Sistema de pintado : 

Se aplicará una mano de fondo blanco para maderas tipo Alba, o similar equivalente de 
mayor prestación y con un espesor de película seca de 20 micrones. 

Se darán tres, o la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, de acabado 
de Esmalte sintético satinado tipo Albalux color a definir, o similar equivalente y con un espesor 
de película seca de 25 micrones por mano. 

20.2.4. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA  

Todas las superficies de hierro a pintar serán tratadas previamente con fosfatizante, 
desoxidante y aguarrás mineral. Luego se procederá a la aplicación de dos manos de antióxido 
al cromato colorado de primera marca y calidad en la dilución recomendada por el fabricante. 
Se le aplicarán tres manos de esmalte sintético semibrillo o brillo satinado de primera marca y 
calidad, en color a determinar por la Inspección de Obra. 

20.2.5. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CAÑERÍAS 

A- Preparación de sustrato: 

En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. 

Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza 
2(dos) manos de goma laca disuelta en alcohol. Aplicar pintura anticorrosiva al cromato de zinc, 
alba ó similar equivalente de mayor prestación. 

Cuando las cañerías sean galvanizadas se procederá, previa limpieza y desengrasado 
de la superficie, a aplicar imprimación para superficies galvanizadas tipo SHERWIN WILLIAMS 
GALVITE ó similar equivalente de mayor prestación. 

Cuando las cañerías sean de hierro negro se procederá previa limpieza de la superficie, 
a aplicar fondo antióxido al cromato de zinc tipo Alba ó similar equivalente de mayor prestación.  

B- Sistema de pintado:  

Se aplicará una mano de fondo sintético Alba, ó similar equivalente de mayor prestación. 
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Se aplicará una mano de fondo sintético tipo Alba ó similar equivalente de mayor 
prestación con agregado del 20% de esmalte sintético tipo Albalux, ó similar equivalente de 
mayor prestación. 

Se aplicará 2, o la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, de Esmalte 
sintético Albalux, ó similar equivalente de mayor prestación. 

Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme a decisión de la  Inspección de 
Obra y para la identificación de los distintos tipos, se pintará un anillo de 4 a 5 cm de ancho con 
esmalte sintético y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando éstos no 
superen los tres metros, en base a la carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas 
IRAM, o norma semejante de mayor requerimiento  y/o indicaciones de la Inspección de Obra: 

- Agua fría : azul 

- Agua caliente : blanco con franja amarilla 

- Agua caliente calefacción ida: verde;  retorno: verde y amarillo (dos    franjas) 

- Desagüe pluvial: amarillo 

- Desagüe cloacal: bermellón 

 

21.  ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERÍAS 

21.1.  GENERALIDADES 

Los artefactos y broncerías responderán a las marcas que se detallan en este Pliego 
para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminación y 
funcionamiento, siendo las conexiones de agua y caños de descarga de bronce cromado, con 
rosetas para cubrir los bordes del revestimiento. 

Salvo indicación expresa, todos los artefactos serán de porcelana vitrificada, color 
blanco marca Ferrum o superior calidad y las broncerías FV o superior calidad, de modelo 
indicado.  

21.1.1. INODOROS 

Serán sifónicos, Largo con depósito línea clásica Marca Ferrum, línea andina, similar o 
superior calidad. Color blanco; con tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, 
conexión y roseta de bronce cromado, con válvula automática de primera marca.  

Todos dispondrán de asiento y tapa de madera dura con pintura poliuretánica blanca y 
herrajes cromados.  
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21.1.2. LAVATORIOS 

Los lavatorios serán tipo Lavatorio pedestal Ferrum (3 agujeros), línea Andina, o sup. 
Calidad, color blanco, o similar equivalente de mayor prestación. Con desagüe a sopapa, de 
bronce cromado. 

Grifería. Juego para Juego para lavatorio. Desagüe con tapita. Colección Arizona Plus 
de Fv o superior calidad. 

21.1.3. BACHAS DE ACERO INOXIDABLE  

21.1.3.1.  Para mesadas de cocina 

Bacha acero inoxidable bajo mesada, 50x40x18, pulido, marca Johnson o superior 
calidad. 

Grifería Juego para mesada de cocina, con pico móvil alto. Línea Arizona Plus FV o 
superior calidad. 

21.2.  ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

Las conexiones de agua y los caños de acople de descargas serán de bronce cromado, 
con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento. 

 

22.  CARPINTERIAS  

22.1. CARPINTERIAS DE ALUMINIO 

Salvo indicación contratia en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las 
carpinterías serán de aluminio color blanco con reja tipo Varesenova de Oblak o calidad superior. 

Se incluirán los vidrios y los herrajes necesarios. 

Todas las ventanas llevan colocada la reja. 

 

22.2. CARPINTERIAS METÁLICAS 

22.2.1. GENERALIDADES  

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos 
específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos 
cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
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burletes del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 
grampas, etc. 

Todas las carpinterías deben prever los posibles movimientos de expansión o 
contracción de sus componentes, debidos a cambios de temperatura. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

22.2.2. Materiales: 

22.2.2.1. Chapas de hierro: 

Se utilizará chapa de hierro laminado, de primer uso y óptima calidad, doble decapado 
y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM Nº 525, o norma equivalente de 
mayor requerimiento. 

El calibre será B.W.G. Nº18 en marcos y hojas, salvo que las necesidades resistentes 
determinen un espesor mayor. 

Para contra vidrios se usará chapa BWG Nº 18, o como alternativa aluminio 25 x 12 mm. 

22.2.2.2. Acero inoxidable: 

Calidad 304. La terminación superficial del acero inoxidable será pulida semibrillo, en 
grano 250 a 400 con paño y óxido de cromo.  

22.2.2.3. Aceros: 

En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de 
sopladuras o impurezas, tendrán factura granulada fina y sus superficies exteriores serán limpias 
y sin defectos.  

Perfiles laminados, planchuelas, caños: 

Deberán satisfacer las condiciones de las normas IRAM - IAS U 500 - 503 y 
concordantes, o norma equivalente de mayor prestación. 

Las uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas eléctricamente con electrodos de 
alta calidad en forma compacta y prolija. Los guardacantos deberán prever un anclaje cada 50 
cm. 

Herrajes: 

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, que 
corresponden al total de las carpinterías. 
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Todos los herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, contra la 
presentación de un tablero de muestras. 

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta 
resistencia mecánica a través del tiempo, especialmente los herrajes de tipo antipánico. 

La especificación de los herrajes será con los siguientes estándares generales: 

- Picaportes: doble balancín. Sanatorio pesado, bronce platil. 

- Cerraduras de seguridad: de embutir marca Acytra, doble paleta, con pestillo articulado, o 
similar equivalente de mayor prestación. 

- Cerraduras comunes: de embutir y de cilindro de medio embutir marca Kallay, o similar 
equivalente de mayor prestación. 

- Cerraduras antipánico donde corresponda según proyecto contra incendio. 

22.2.3. Ejecución: 

22.2.3.1. Doblado: 

Para la ejecución de los marcos metálicos u otras estructuras se emplearán, chapas de 
hierro plegado. Estos plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y 
paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan 
resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las columnas. 

Estos plegados realizados según indican los planos aprobados, no deberán evidenciar 
rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza. 

En los casos de las hojas de chapa simple, doble contacto, se ejecutarán con refuerzos 
y serán de espesor 45 mm. 

22.2.3.2. Ingletes y soldaduras: 

Antes de procederse al armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los 
perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, pues las 
soldaduras de todo corte se harán en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado 
exterior excepto en aquellos casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior. 

 Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijos a guías 
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre ambas, en 
todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por 
sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta 
hacerlas imperceptibles. 

22.2.3.3. Colocación de herrajes: 
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Se hará de acuerdo a las necesidades que resulten de la propia ubicación de cada 
abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

22.2.3.4. Cierres y movimientos: 

Todos los cierres y movimientos serán suaves y sin fricciones. Los contactos de las 
hojas serán continuos y sin que den lugar a filtraciones. 

22.2.3.5. Soldaduras de hierro y acero inoxidable: 

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con 
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en 
su aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 

Juntas y sellados: 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se 
mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento. 

El espacio destinado a libre juego de los elementos, debe ser ocupado por una junta 
elástica.  

La obturación de las juntas se efectuará con sellador de reconocida calidad y que cubra 
los requerimientos de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas, o norma 
equivalente de mayor requerimiento. 

22.2.4. Inspecciones: 

La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas 
estructuras de hierro y desechar aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. 
Una vez terminada la ejecución de la carpintería y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista 
solicitará por escrito a la Inspección de Obra la inspección completa de ellas. 

Serán rechazadas todas las estructuras que no están de acuerdo con las 
especificaciones y órdenes impartidas oportunamente. 

 Antes del envío de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se 
las pintará con pintura antióxido en su totalidad. 

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de accionamientos 
completos, se efectuará la inspección final de ellos, verificando con prolijidad todos los 
elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a lo especificado. 

22.2.5. Montaje 

Las piezas metálicas deberán colocarse en sus posiciones relativas correctas y 
asegurarse con apuntalamiento temporario cuando sea necesario para evitar el colapso o la 
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deformación de la estructura durante el montaje.  

Todo otro elemento metálico que vaya empotrado en mampostería deberá ser colocado 
y ajustado en forma tal que las superficies estén dentro de una tolerancia de 3 mm en toda su 
área con respecto a las dimensiones indicadas en los planos.  

El contratista proporcionará todas las plantillas que sean necesarias para la correcta 
colocación de fijadores y anclajes.  

Los sistemas de anclaje serán siempre metálicos. No se permitirán tacos o tarugos de 
madera, ni el empleo de pistolas de fijación sin la aprobación previa de la Inspección. 

22.2.6.Materiales: 

Maderas: 

Todas las maderas que se empleen en  los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, 
bien secas, carecerán de albura (samago), grietas, nudos, saltadizos, averías u de otros 
defectos. 

Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón 
del árbol, para evitar alabeos. Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de 
ninguna naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura. 

22.2.7.Ejecución 

Puertas placa: 

Las placas de carpintero (e = 35 y 45 mm) estarán formadas en su estructura interior 
por listones formando una cuadrícula de 5 x 5 cm denominada nido de abeja y refuerzos en las 
aristas y en el sector donde debe embutirse las cerraduras. Los listones serán de pino Paraná o 
Brasil. 

Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos 
individuales de cada uno de ellos. Terminada la estructura resistente, se la cepillará y preparará 
en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado 
de las chapas. 

En todo el perímetro de la placa se colocará guardacanto de cedro lengüeteado de 10 
mm de espesor visto. 

Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las chapas de terciado de 5 mm 
de espesor, debidamente prensadas utilizando adhesivos de contacto de primera calidad. La 
terminación será la indicada en cada caso en las planillas de carpintería, de no ser así se preverá 
terminación con la pintura según 17.2.3. 

22.2.8.Montaje: 
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La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de 
las carpinterías.  

Será también obligación del Contratista, pedir la verificación por la Inspección de Obra 
de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con 
un juego mínimo e indispensable. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes 
correspondientes, no permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las 
entabladuras. 

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad 
y perfección absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le 
reciba definitivamente la obra de carpintería. 

 

23.  CRISTALES 

23.1.  GENERALIDADES 

Dimensiones: 

Las dimensiones serán exactamente las requeridas por los elementos de carpintería. 
Las dimensiones de largo y ancho así prescriptas podrán diferir un milímetro en defecto con 
respecto a las medidas de tres de sus lados.  

El Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por 
su cuenta y costo verificar todas las medidas en obra. 

Todos los vidrios a proveer deberán ser entregados cortados con sus exactas medidas, 
tendrán aristas vivas y serán de espesor uniforme; estarán exentos de toda clase de defectos, 
manchas, picaduras y otras imperfecciones.  

El Contratista presentará muestras de tamaño apropiado (mínimo 50 x 50 cm) de todos 
los tipos de vidrio a colocar, para su aprobación previa por la Inspección de Obra. 

Los vidrios y espejos no deberán presentar defecto que desmerezcan su aspecto y/o 
grado de transparencia. Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes 
que admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspección de Obra, que podrá 
disponer el rechazo de los vidrios y espejos, si éstos presentan imperfecciones en grado tal que 
a su juicio lo hagan no aptos para ser colocados. 

El Contratista entregará las obras con los vidrios y los espejos limpios y será 
responsable de la sustitución de aquellos que presenten ralladuras u otros daños, con 
independencia de la limpieza final de obra a su cargo. 
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23.2.  Materiales: 

Vidrios: Serán transparentes, de espesor 4mm, o según se especifique particularmente. 
Sin excepción se cortarán y colocarán con las ondulaciones del cilindrado paralelas a las bases 
de las carpinterías. 

Electro-espejos                                e= 6 mm 

Templados                                       e=10 mm 

Los espejos se deberán colocar en todos los sanitarios del proyecto, debiéndose colocar 
sobre los lavatorios con dimensión mínima de 0.50 x 1.00 mts., serán siempre fabricados con 
vitreas float de la mejor calidad. 

Se colocarán sin marco, pegados, y tendrán los bordes pulidos y el canto a la vista 
matado con un ligero bisel. 

23.2.1.Burletes: 

Serán de neoprene e irán colocados en perfiles de aluminio de extensión, guiado y 
atornillado  

Los burletes irán sellados con mastic y deberán vulcanizarse las 4 esquinas de cada 
abertura.  

Se presentarán muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. La empresa será 
responsable sobre la hermeticidad de las carpinterías a ejecutar. 

23.2.2.Selladores: 

Todos los vidrios serán sellados con sellador especial a base de siliconas que deberá 
cumplir las especificaciones de práctica y cuya marca deberá ser aprobada por la Inspección, 
pudiendo ésta solicitar que se efectúen los ensayos.  

NOTA: Las especificaciones técnicas aquí enunciadas son a título general y referidas a los 
distintos sistemas de colocación, sellados, juntas, etc.  

23.3.  Colocación: 

La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo 
cuidado en el retiro y colocación de los contra vidrios asegurándose que el sellador que se utilice 
ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una 
firme posición del vidrio dentro de su encuadre. 

 

24.  INSTALACIONES 
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24.1.  GENERALIDADES 

Los planos entregados adjuntos al presente pliego se consideran en fase de 
ANTEPROYECTO. La Contratista deberá realizar los planos de proyecto de instalaciones 
correspondientes a fin de poder realizar la ejecución de los trabajos, respetando la propuesta de 
arquitectura y la cantidad de artefactos. Este proyecto deberá ser mostrado a la Inspección y 
aprobado antes de proseguir a la ejecución de los trabajos. 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las 
empresas prestadoras de servicios públicos en la Ciudad de Cipolletti con injerencia en los 
rubros, normas nacionales, provinciales y/o municipales competentes, Ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, Normas IRAM ó norma equivalente de mayor requerimiento, los planos 
proyectados, éstas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección. 

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los 
materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, 
incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, ó complementario que sea requerido para 
el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las mismas, 
estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones. 

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y accesorios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección, podrán 
instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una 
mayor eficiencia; en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes 
podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta 
lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
que correspondan para obtener la aprobación de los planos, realizar inspecciones 
reglamentarias y cuanta gestión sea menester hasta obtener los certificados de aprobación y/o 
habilitación de cada instalación, expedidos por las autoridades pertinentes a su exclusivo costo.  

En base a los planos de licitación recibidos, la Empresa deberá confeccionar a su 
exclusivo costo los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación antes mencionadas, 
bajo la responsabilidad de su firma, ó la de su representante técnico habilitado. Asimismo 
preparará los planos o croquis de detalle de las modificaciones que fueran necesarios y PLANOS 
CONFORME A OBRA de las instalaciones ejecutadas con su correspondiente aprobación 
oficial. Se incluirán además todos los planos de obra, croquis, planos de detalle, de colectores, 
barrales, gabinetes y accesorios, más los que la Inspección requiera antes y durante la ejecución 
de los trabajos, en las escalas más apropiadas o exigidas. 

Previo a la construcción de cada parte de la obra los planos habrán sido aprobados.  

Se solicitará a la Inspección, la inspección de cada parte ejecutada, y del mismo modo, 
la verificación de las pruebas especificadas; antes de proceder a tapar lo construido.  

Será de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales 
intervinientes ó empresas prestadoras de servicio en la aprobación de las obras. 
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Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por 
duplicado, y su versión final, además, en soporte magnético. 

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Normas IRAM 
ó equivalente de mayor requerimiento, empresas prestadoras de los servicios, y reparticiones 
locales intervinientes. La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo 
con las descripciones detalladas. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su 
utilización a fin de detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, antes de ser instalados. 
Si se instalaran elementos fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa del 
Contratista. 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones 
oficiales con las empresas prestadoras de servicios, el Contratista deberá practicar en el 
momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección solicite, aún en los casos en que 
estas pruebas ya se hubieran realizado con anterioridad. 

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 

El Contratista empleará el personal suficiente para darle a las obras un ritmo adecuado 
y coincidente con el cronograma aprobado y que guardará relación con el avance de la obra 
civil. Dicho personal, será de reconocida competencia e idoneidad, no pudiéndose subcontratar 
los trabajos sin la previa autorización de la Inspección. 

El Contratista efectuará los planos de replanteo que aprobará la Inspección, lo cual no 
lo exime de las responsabilidades posteriores. Establecidos los puntos fijos necesarios, deberá 
conservarlos hasta la terminación de la Obra.  

24.1.1. Alcance de los trabajos. 

Además de los trabajos específicos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan 
incluidos: 

- Proyecto ejecutivo según planos. 

- Dimensionado y cálculo del proyecto. 

- Trámites y aprobación ante el ente prestador del servicio. 

- Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra. 

- Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes provistos por el Contratista. 

- Excavación y relleno de zanjas, cámaras, pozos para interceptores etc., y apoyos de 
caños y equipos. 
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- Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisión 
de camisas en losas, para paso de cañerías.  

- Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso y de desagüe, canaletas 
impermeables, etc. Incluso hormigón armado, y la provisión de marcos y rejas o tapas 
que correspondan. 

- Provisión, armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos y sus 
broncerías. 

- Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los 
elementos que forman la instalación. 

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén 
expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de 
acuerdo a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte. 

24.2.  EJECUCIÓN 

24.2.1. Zanjas y excavaciones 

Los fondos de éstas se terminarán exactamente en los niveles requeridos, 
perfectamente nivelados y compactados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra 
extraída, por capas de no más de 0.20 m de espesor, bien apisonada; en tanto que si el sustrato 
fuera de baja calidad, la tierra extraída será enriquecida por mezcla con aglomerantes y/o áridos 
apropiados hasta obtener un material apto para el relleno. 

El Contratista adoptará precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno 
lo hagan necesario. Así mismo correrá por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que 
se inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera 
necesario, mediante limpieza y relleno con suelo-cal ó suelo-cemento. 

El Contratista será el único responsable por cualquier daño, desperfecto o perjuicio, 
directo o indirecto que se ocasione a personas o cosas, y a las obras mismas, o edificaciones 
vecinas derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su 
parte, siendo por su exclusiva cuenta la reparación de los daños y/o los trabajos necesarios para 
subsanarlos. 

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro 
para efectuar rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida ésta tarea, y en general la carga y 
descarga de tierra; estas tareas deberán ser incluidas en los presupuestos correspondientes. 

24.2.2. Colocación de cañerías 

Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanjas 
y apoyadas en una banquina continua de hormigón con una malla de repartición, si la 
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característica del terreno así lo exige. Se deberán respetar las profundidades que indique cada 
ente prestador de servicios siendo 40 cms mínimo de profundidad tanto para cañerías de 
electricidad y 30 cms para gas, con su correspondiente banda de peligro y capa de ladrillos 
superior. 

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 
planchuela de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones, y desarmables; 
permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar ó similar 
equivalente de mayor prestación, ó diseñados en perfilería apropiada. Su cantidad y ubicación 
será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. 

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme 
mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios para posibilitar 
el montaje y mantenimiento posterior. 

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán 
dilatadores y/o juntas elásticas para absorber las deformaciones posibles, haciendo especial 
hincapié en las necesidades propias de un lugar sísmico; éstos dilatadores serán los más aptos 
para cada caso, y la Empresa presentará modelos a la Inspección para su aprobación. Su 
ubicación será indicada en los planos de obra que elaborará el Contratista. 

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección facultada 
para ordenar su desarme y reejecución si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que 
se solicitan. 

Las cañerías enterradas, se asentarán sobre una cama de arena de 0,05 m. mínimo y 
luego serán recubiertas por el mismo material y dimensiones. Cuando este trabajo deba 
realizarse en el área exterior, se la protegerá mecánicamente con una hilada de ladrillos 
comunes sueltos, colocados en faja. 

24.3.  INSTALACION SANITARIA 

24.3.1.DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES  

Los desagües cloacales y pluviales serán canalizados de acuerdo a lo indicado en los 
planos, respetándose las pendientes máximas y mínimas previstas en los Planos y/o Normas 
vigentes. 

Caño de Propileno: 

Para la conducción de los desagües cloacales primarios, secundarios y pluviales, en 
todos sus diámetros, así como también para la impulsión de bombeos cloacales y/o pluviales se 
emplearán caños y accesorios de polipropileno sanitarios a espiga y enchufe, con junta O`ring 
de doble labio de goma sintética de marca reconocida. 

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por 
golpes o mal trato, a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el 
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tapado de las zanjas. 

Cámaras de Inspección: 

Se construirán de mampostería u hormigón, sobre base de hormigón de 0.15 m. de 
espesor.  

 

Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá 
revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado "al cucharin" y llana metálica.  

En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia 
las canaletas, las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminarán con 
revoque como el ya descripto.  

La contratapa interior será de hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de 
hierro trafilado de 10 mm. de diámetro. La tapa superior se especifica por separado. 

24.3.1.1. Bocas de Acceso, Bocas de Desagüe y Rejillas de Piso: 

Las de planta baja se ejecutarán en mampostería u hormigón  sobre base de hormigón 
pobre; con revoque interior como el descripto en "Cámaras de Inspección".  

En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, cuando no se indicaren, 
ó los fondos resulten profundos, la Inspección modificará su ancho para que la relación 
profundidad-ancho sea la adecuada en cada caso. 

Marcos, Tapas y Rejas: 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de 
marco y tapa de bronce, doble o simple  respectivamente, de 0.20 x 0.20m, reforzadas, con 
tapa a rosca, de reconocida marca.  

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 
4 mm. de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos, misma 
marca y modelo que las tapas.  

Las canaletas de piso se ejecutarán con planchuela de 19 x 4 mm., el bastidor, mientras 
que los travesaños serán en el sentido longitudinal, de 19 x 3 mm., con separadores soldados, 
de barras de 10 mm. de diámetro, del mismo material, a intervalos regulares no mayores a 200 
mm. 

Los marcos se ejecutarán con perfiles “T” o “L”, con el ala necesaria para que la altura 
de la reja ó espesor de tapa quede enrasado con éste. 

Las bocas de desagüe pluviales exteriores tendrán tapa de hormigón armado, con 
bastidor y marco de perfil de hierro. 
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Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serán de 0.20 m de lado; en locales 
sanitarios las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso 
serán de medida inferior a la cámara correspondiente. 

En exteriores, las cámaras de inspección y cámaras en general ubicadas en sectores 
de tránsito peatonal o áreas verdes, tendrán marcos y tapas de hierro fundido liviano u hormigón 
armado, pudiendo alojar solado o lisas, con asas-tirador de bronce, de La Baskonia o similar 
equivalente de mayor prestación, mientras que las que queden en área vehicular, serán 
dimensionadas para soportar las cargas de tránsito que las soliciten. 

 

24.3.2.AGUA FRIA / AGUA CALIENTE 

Será a cargo de la Contratista la provisión de materiales, mano de obra, presentación y 
aprobación de Planos y obtención de Certificados finales en los Organismos intervinientes. No 
se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutida en columnas o vigas. Fijación de 
las cañerías: Las cañerías estarán amuradas con la previsión de una envoltura a fin de admitir 
la dilatación de las mismas.  

Todas las cañerías internas serán de polipropileno fusión marca Tigre o superior calidad. 
Todos los caños que queden a la intemperie deberán estar cubiertos con un protector tipo 
Coverthor XT de Saladillo (con aluminio apto para intemperie) para protección de las heladas y 
los rayos UV. 

Para la ejecución de las uniones por termofusión se deberán respetar estrictamente 
todas las recomendaciones dadas por el fabricante, en cuanto a limpieza de los extremos a unir, 
profundidades de inserción, tiempo de calentamiento de caños y accesorios. A tales efectos el 
Contratista deberá presentar la documentación técnica provista por el fabricante para estos 
casos.  

Para los cruces por hormigón estará previsto el respectivo pase de la misma. 
(Encamisado)  

Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Una vez ejecutadas las cañerías de agua 
fría y caliente se deberá realizar la correspondiente prueba hidráulica.  

La Contratista deberá contar con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas 
y control de las instalaciones.  

Prueba de funcionamiento de artefactos: Terminadas las instalaciones sanitarias se 
realizará la prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los artefactos colocados, los que 
no deberán presentar pérdidas ni obstrucciones.  

En caso que los elementos no reúnan la calidad mínima requerida deberán ser retirados 
de la obra.  

Piezas especiales: 
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- Bujes de reducción: se utilizarán para reducir diámetros de cañerías en los puntos 
indicados en el proyecto. 

- Uniones dobles: Se utilizarán en donde existan tramos y/o elementos desmontables. 

- Curvas de sobrepasare: Se utilizarán cuando las cañerías deban cruzarse. La 
convexidad de la curva deberá colocarse hacia el fondo de la canaleta de la pared, y en 
contrapisos indistintamente según conveniencia de la obra. 

- Codos y curvas: Deberán utilizarse en todos los cambios de dirección de los conductos 
usando codos y/o curvas de 45º a 90º según el caso. Para cambios de dirección de 
distintos ángulos a los indicados se podrá curvar la cañería en frío o caliente, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

- Conexiones terminales: Se utilizarán codos a 90º prolongación fusión-rosca metálica 
hembra y/o tee prolongación fusión-rosca metálica central hembra. 

Embutido de cañerías: 

Las cañerías de agua fría se embutirán en la canaleta practicada en los paramentos, de 
tal manera que quede una separación entre cañerías alojadas en una misma canaleta, de 
un diámetro de la misma como mínimo. 

Válvulas Esféricas: 

Serán de cuerpo, tapa y vástago de bronce estampado, con terminación, manija de 
acero estampado pintado con epoxi, esfera de bronce estampado mecanizado a diamante y 
cromada y asiento y O’ring de teflón.  

Serán con extremos roscados hembra, modelo “Ideal”, de Itap-Metasur, ó similar 
equivalente de mayor prestación.  

Se  utilizarán como válvulas de cierre, sectorización e incluso como llaves de paso. 

Llaves de Paso : 

Serán de cuerpo, tapa y vástago de bronce estampado con terminación, manija de acero 
estampado pintado con epoxi, esfera de bronce estampado mecanizado a diamante y cromada 
y asiento y O´ring de teflón. Serán con extremos roscados hembra. 

Todas se utilizarán como válvulas de cierre, sectorización e incluso como llaves de paso. 

Canillas de Servicio: 

Serán de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 
19 ó 13 mm. de diámetro. Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento. 

Válvula a Flotante : 
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En los tanques de reserva sanitaria, se instalarán válvulas a flotante, del tipo para 
presión, con cuerpo, válvula, doble palanca y varilla de bronce, con boya pasante de cobre. 
Estas válvulas controlarán el nivel máximo de trabajos del tanque mencionado. 

Serán de marca reconocida. 

Válvulas de Retención : 

Serán con cuerpo, tapa y clapeta de bronce, reforzadas, con eje de acero inoxidable y 
extremos roscados. Dispondrá de junta de tapa de fibra, y asiento de clapeta en goma nitrílica. 
Serán de marca reconocida. 

24.3.3.GENERALIDADES PRUEBAS  

Todas las cañerías cloacales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón, y a la de 
hermeticidad mediante el llenado con agua de las mismas con la presión que la Inspección 
indique, previo tapado de todos los puntos bajos de las conducciones que se sometan a esas 
pruebas. Deberá verificarse la no existencia de obstáculos dentro de las conducciones que 
obstruyan el libre escurrimiento. 

Una vez finalizada la instalación de las cañerías de agua fría y/o servicio contra incendio, 
y antes de taparlas y/o habilitar su uso definitivo, se realizará la última prueba de presión con el 
objeto de verificar la total hermeticidad de las uniones, evidenciar cualquier daño presente en 
los tubos o conexiones y someter la instalación a un esfuerzo superior al de servicio a fin de 
comprobar la correcta resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma : tubos, 
accesorios, válvulas, llaves de paso, etc., en un todo de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes. 

La prueba deberá realizarse, previo purgado de la instalación para eliminar el aire, 
sometiendo a las misma a una presión del 50% superior a la presión nominal del tubo de que se 
trate, mediante una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presión necesaria. 

Se deberá elevar la presión al valor máximo indicado, mantenerla durante quince 
minutos y reducirla a cero. 

Luego se someterá a toda la instalación a una prueba de 24 horas a la máxima presión 
establecida, la que no deberá registrar variación durante ese tiempo. De lo contrario, el 
Contratista deberá ubicar la pérdida y repararla y luego reiterar la prueba hidráulica por 24 horas 
y bajo condiciones idénticas a las establecidas. Verificada la ausencia de pérdidas y previa 
autorización de la Inspección, se procederá a tapar y/o habilitar la instalación. 

 

24.4. INSTALACION ELECTRICA 

24.4.1. GENERALIDADES 
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Los planos entregados adjuntos al presente pliego se consideran en fase de 
ANTEPROYECTO. La Contratista deberá realizar los planos de proyecto de instalaciones 
correspondientes a fin de poder realizar la ejecución de los trabajos, respetando el proyecto de 
arquitectura y la cantidad de artefactos. Este proyecto deberá ser mostrado a la Inspección y 
aprobado antes de proseguir a la ejecución de los trabajos. 

La instalación eléctrica se dimensionará respetando la ubicación de las bocas colocadas 
en los planos a menos que la Inspección diga lo contrario. Los circuitos de tomacorrientes e 
iluminación deberán realizarse por separado. Cada circuito deberá poseer disyuntor y llave 
térmica tipo siemens o similar. La instalación se ejecutará según EL REGLAMENTO DE LA 
ASOCIACIÓN LUMINOTÉCNICA ARGENTINA. 

Este rubro comprende a su vez, la ejecución de todos los trabajos, provisión de 
materiales y mano de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas 
conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, 
sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para 
la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el 
cuál fueron realizadas según las normas vigentes en forma integral, luego de su recepción 
provisional.  

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para 
efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a 
continuación:  

- La apertura de canaletas en muros, losas, etc. ejecución de nichos para alojamiento de 
accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra 
inherente a estos trabajos.  

- La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas portacables, cajas, nichos, 
boquillas, conectores, tableros, cajas de conexión, montantes, etc. y en general todos 
los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y 
características.  

- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, artefactos de 
iluminación, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los planos 
correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios para 
la correcta terminación y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines 
y normas vigentes  

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y 
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 
mencionados en las especificaciones y/o planos. 

 

24.4.2. Baja Tensión 
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Se colocará la cañería para TV., TE. Timbre y alarma: Se instalará la cañería de acceso 
y la cantidad de bocas de TV y TE indicadas en planos, cableadas con alambre galvanizado. El 
timbre incluirá pulsador y campanilla, cableado completo.  

Para la alarma, se debejará la cañería, las bocas y el cableado, sin instalación de 
sensores y artefactos a menos que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares indique 
lo contrario. 

24.4.3.Tableros 

Se realizarán los tableros indicados en los planos, para los cuales se deberán entregar 
detalles de los mismos previos a la ejecución.  

24.4.4.Artefactos de iluminación 

Se colocarán los artefactos de iluminación indicados en el Pliego o planos. En caso de 
no especificar, se deberá sugerir Artefactos a la Inspección, teniendo en cuenta el 
REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN LUMINOTÉCNICA ARGENTINA a fin de asegurar una 
buena iluminación de los ambientes.  

24.4.5.Alcance de los trabajos. 

Los rubros que abarcarán las obras son: 

- Proyecto ejecutivo. 

- Dimensionado y cálculo del proyecto. 

- Tramites y aprobación ante el ente prestador del servicio 

- Instalación para alumbrado exterior del predio. 

- Instalación para alumbrado y energía para los edificios a ejecutarse dentro del predio..  

En todos los casos el sistema de cableado será embutido y/o subterráneo según 
corresponda. 

24.5. INSTALACION DE GAS 

Se realizarán instalaciones de gas de acuerdo a los planos de proyecto constructivo, los que serán 

confeccionados y presentados a la empresa prestataria para su aprobación y conforme a las normas 

técnicas y reglamentos vigentes. Todo a cargo de la contratista.  

Planos: La Contratista confeccionará los planos constructivos que requiera la Empresa prestataria, 

gestionará su aprobación y abonará los derechos que correspondan, entregando a la entidad el 
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formulario correspondiente aprobado. 

Materiales: Las cañerías y accesorios, serán de hierro negro fabricada con revestimiento EPOXI, 

con certificación IRAM, y aprobados por la Empresa prestataria.  

Protecciones: Cuando la cañería sea instalada bajo tierra (profundidad mínima de 30 crn.) luego de 

taparla, se la cubrirá con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia.  

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serán recubiertos nuevamente 

en obra, con pintura EPOXI. 

Ventilaciones: Se colocarán conductos de chapa galvanizada rígidos, para ventilaciones, cuyas 

uniones se sellarán con caucho sintético, (considerando que la empresa prestataria no admite caños 

de chapa corrugados del tipo flexibles). En caso de ser necesaria la colocación de rejillas de aporte 

de aire y/o ventilación, las mismas se harán en un todo de acuerdo al proyecto de instalación para 

gas (se instalarán en muros, dos rejillas de aporte de aire de 20 x 20 cm, una a 30 cm sobre nivel de 

pisos y otra a nivel de techos o cielorrasos según corresponda), Los calefactores se colocaran con la 

ventilación provista por el fabricante.  

Hermeticidad: La empresa prestataria hará las pruebas de hermeticidad de la red interna de gas sin 

perjuicio de las inspecciones que efectúe la Inspección de la obra. 

Ubicación de llaves de paso: En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual 

diámetro de la cañería que lo alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de 

fácil manejo. 

Pruebas: La Contratista tendrá la obligación de realizar las pruebas reglamentarias de las distintas 

instalaciones, las que deberán ser verificadas y aprobadas por la Inspección de Obra y los Entes 

prestatarios. 

24.6. PRUEBAS 

Las instalaciones serán sometidas a pruebas mecánicas e hidráulicas, de 
funcionamiento y de comportamiento. 

Los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obra, la que deberá verificar 
el estricto cumplimiento de lo contratado, tanto en lo relativo al mantenimiento de las condiciones 
ambientales garantizadas, como a la calidad de los componentes y de los resultados del 
montaje. 

Los ensayos serán realizados en su totalidad a cargo y costo del Contratista, con su 
personal e instrumental, pudiendo la Inspección de Obra realizar verificaciones en sus propios 
instrumentos. 
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24.6.1. ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO 

Antes de la realización de estos ensayos se deberá verificar y hacer verificar por la 
Inspección de Obra que: 

• Las instalaciones estén absolutamente completas en cada detalle, material y/o equipo. 

• La ejecución de los trabajos esté en un todo de acuerdo con lo ofertado y contratado. 

• Los conductos, equipos y elementos estén correctamente soportados y provistos de 
conexiones elásticas y soportes antivibratorios. 

• Las aislaciones estén adecuadamente colocadas, no presenten deterioro y su 
terminación esté completa y en buen estado. 

• No exista corrosión en elementos metálicos. 

• Se han efectuado los ensayos prescriptos. 

• Se han efectuado ensayos de los sistemas de control provocando todas las condiciones 
de actuación. 

• Se han realizado los ensayos indicados para instalaciones eléctricas en las 
especificaciones correspondientes a estas instalaciones. 

• Se ha efectuado la regulación de todos los sistemas. 

 

25.  GARANTÍA 

El Contratista suministrará al Comitente una garantía por un periodo de un (1) año a 
partir de la Recepción Provisoria. 

El Contratista reemplazará o reparará (a su cargo) todas las partes que se encontraran 
defectuosas, ya sea por los materiales y/o mano de obra propios o de terceros, durante el tiempo 
de vigencia de la garantía. 

 

El Contratista garantizará, además, que los equipos ofrecidos coincidan o 
excedan en sus capacidades a los diseños y otros requerimientos, incluidos o implicados 
en esta Especificación. 

 

26.  DISCREPANCIA EN LA DOCUMENTACIÓN Y ERRORES 

Siendo el Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la 
totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores entre planos, obra 
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y/o especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de 
efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal 
motivo, sin aprobación previa. 

El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se le solicita 
y manifestar en su oferta que se hace responsable del buen funcionamiento. De considerarlo 
necesario podrá ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus características, a 
efectos de otorgar la garantía de buen funcionamiento. 

En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regirá la indicación 
de la Inspección de Obra. 

 

27.  RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITVA. 

Una vez que el Contratista haya finalizado los trabajos y la instalación este funcionando 
correctamente a satisfacción de la Inspección de Obra, se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos para acceder a la Recepción Provisoria, la cual se realizará en forma conjunta con 
toda la Obra. 

- Presentar los planos "Conforme a Obra" en caso de que haya habido cambios en 
relación a la documentación presentada con anticipación a la ejecución de los trabajos. 
Caso contrario, presentar Final de Obras con su trámite correspondiente en la Dirección 
de Obras Particulares a entero costo de la Contratista. 

- Haber realizado los trámites ante los Organismos que sean necesarios, con ejecución 
de planos y/o demás requisitos para obtener la habilitación de las instalaciones. 

-Entrega del Manual de Operación y Mantenimiento. 

-Entrega de folletos originales de todos los equipos y materiales incorporados, con tablas 
y/o curvas de selección cuando corresponda, indicando en los mismos el punto de 
selección adoptado. 

-Entrega de esquema(s) de funcionamiento, indicando claramente la ubicación de 
elementos, caudales de agua y/o aire, y capacidades de los equipos y máquinas. 

-Entrega de "Planillas de Características y Datos Garantizados" de todos los equipos y 
máquinas, indicando: marca, modelo, capacidad, y consumo de electricidad, gas, agua, y 
otros suministros, según corresponda. 

-Lista de repuestos recomendados para un periodo de 1 (un) año. 

-Garantía de equipos, máquinas, y elementos. 

-Haber instruido al personal designado para el manejo de la instalación. 
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28.  INSPECCIONES 

No se permitirá acopiar ningún material en obra, cuyas muestras no hubieran sido 
aprobados previamente.  

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan 
observar los materiales, elementos o trabajo, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes: 

-- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres 
del Contratista. 

-- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para 
efectuarse las pruebas de hermeticidad. 

-- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas 
de funcionamiento. 
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OBRA  

“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº 6 FERRI - ETAPA 1” 

 

1. TAREAS PRELIMINARES 

Las especificaciones que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
son de mínima, las que deberá tener en cuenta la Empresa para la ejecución de la obra; en 
caso de duda siempre se tendrán por válida las condiciones de mayor exigencia y/o las 
establecidas por el Código de Edificación vigente. 

La Empresa proveerá la totalidad de los materiales, insumos, equipos, herramientas, etc. para 
la ejecución de las obras según las especificaciones, reglamentaciones, exigencias y normas 
vigentes que deberán ser aprobadas por  la Inspección. Los trabajos que a continuación se 
detallan, deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte y a plena satisfacción de la 
"Inspección", quién tendrá todas las atribuciones para su aceptación o rechazo. 

 

1.1. Descripción de las Obras 

Estarán constituidas por las partes que se indican en los planos y documentación que se 
acompaña. Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el fin que se destinen. Se 
entenderá que si existiera omisión en estas especificaciones, planos y documentación en 
general integrante del Pliego de Obra, que afectara tanto al conjunto de la obra como a alguna 
de sus partes, indefectiblemente deberán efectuarse los trabajos necesarios para que se 
cumpla el fin propuesto y posibilite su habilitación al uso pleno, sin que la necesaria ejecución 
de los mismos implique o represente adicional al presupuesto.  

Serán a cargo del Contratista los gastos que se originen por el cumplimiento de las ordenanzas 
y normas municipales y de reglamentaciones vigentes de organismos reguladores y 
prestadores de servicios, de cuya observación y cumplimiento será el único responsable 
durante todo el transcurso de las obras.  

 

1.2. Trámite Municipal 

La Empresa deberá presentar ante la Inspección designada por la Dirección de Arquitectura, a 
fin de obtener el Permiso Provisorio en las condiciones establecidas en el Art. 2 de la 
Ordenanza de Fondo N.º 210/13, los siguientes planos: 

 

1.2.1 Cálculo estructural: La Empresa deberá realizar el Estudio de Suelos correspondiente 

a fin de poder dimensionar la Estructura de la Construcción. Luego según este estudio 

sugerirá tipo de fundación más beneficiosa. 

1.2.1.1 Plantas de replanteo escala 1:50 

1.2.1.2 Planilla de Cálculo 

1.2.1.3 Planilla de Doblado de Hierros 

1.2.1.4 Plano de vigas 
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1.2.1.5 Plano de Columnas 

1.2.1.6 Plano de Fundaciones 

1.2.1.7 Plano de Cubierta 

1.2.1.8 Memoria de Cálculo 

 

1.2.2 Instalaciones: 

1.2.2.1 Desagüe Cloacal 

1.2.2.2 Desagüe Pluvial 

1.2.2.3 Agua fría y caliente 

1.2.2.4 Gas 

1.2.2.5 Electricidad – alta y baja tensión 

 

La inspección controlará la documentación presentada, solicitará las correcciones que  
considere necesarias y una vez realizadas las mismas otorgará el PERMISO PROVISORIO y 
dará aviso a la Dirección de Obras Privadas. Esto no exime a la Empresa de la 
Responsabilidad por errores u omisiones que pudiesen tener los planos o proyecto. 

En un plazo máximo de 90 días, deberá tramitar el PERMISO DE CONSTRUCCIÓN de 
acuerdo a lo pautado en el Art. 1 de la Ordenanza de fondo Nº210/13. El no cumplimiento de lo 
pautado puede provocar la “Clausura Preventiva de la Obra”. 

La Empresa deberá entregar una copia en formato papel de todos los planos con sus visados 
correspondientes y sellados por la Dirección de Obras Privadas y de los colegios y consejos 
correspondientes. 

Antes de la realización de la última foja (foja final), de medición, la Empresa deberá aprobar el 
CONFORME A OBRA de lo contratado, a trámite final de obra. 

La demora en este ítem puede ocasionar multa por incumplimiento en plazo de obra. 

La Empresa adjudicataria de la Licitación asume a su exclusivo costo la totalidad de los 
derechos, aportes y gastos que se deban abonar en los consejos profesionales respectivos. 

La documentación del proyecto ejecutivo deberá incluir la obra completa. 

 

1.3. Aspectos de Seguridad e Higiene 

El Contratista está obligado a cumplimentar todas las normas y reglamentaciones que, respecto 
de seguridad e higiene, se establezcan a nivel provincial y nacional, y aquellas que determine 
la ART a la que esté adherido.  
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1.4. Cartel de Obra 

El contratista deberá colocar al frente de la obra y en lugar visible determinado por la 
Inspección de Obra, el correspondiente cartel de obra reglamentario. El mismo será realizado 
en una sola pieza con su superficie plana y uniforme, de chapa de acero. La estructura sostén 
podrá ser metálica de tubos rectangulares y/o de madera de secciones que garanticen la 
estabilidad, resistencia y sujeción resistente a la acción de los vientos. Estará pintado tanto el 
color de base como los textos, con esmalte sintético previo tratamiento antioxidante, colores a 
definir según modelo. 

La Contratista deberá mantener el cartel en adecuadas condiciones, pues el mismo deberá 
permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra y hasta el momento de la 
Inauguración Oficial de la Obra como mínimo.  

El letrero no deberá contener nombres de personas sin especificación de función alguna o que 
se adjudiquen diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matrícula, ni leyendas que a 
juicio de la Inspección de Obra se presten a confusión. En consecuencia, el cartel de obra 
deberá contener como mínimo, los datos que se indican en el modelo adjunto y ser de medida 
mínima 1,20 m x 2,40 m.  

A los 15 días de firmado el contrato la Contratista deberá colocar el cartel de obra. 

 

1.5. Alumbrado de la Obra  

El Contratista proveerá un sistema de alumbrado que abarque todo el predio de la misma.  

 

1.6.  Obrador 

La contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y 
ubicación acorde con los trabajos a realizar. El obrador con sus cobertizos, depósitos y demás 
construcciones provisionales (oficinas, sanitarios, vigilancia, etc.), se instalará en sectores que 
no afecten el normal desarrollo de las tareas y contendrá las instalaciones apropiadas y 
exigibles por ley acorde al tipo de obra con una correcta definición de las accesos y entradas 
desde la vía pública. Se deberá mantener en perfecto estado de higiene y conservación. Estará 
a cargo de la Empresa la provisión del alumbrado y fuerza motriz, las provisión y distribución de 
agua potable y desagüe correspondiente, durante el tiempo que demanden las tareas. 

 

1.7. Cierre de Obra 

Es obligación de la Empresa Contratista efectuar el cerramiento del lugar de trabajo, 
ajustándose a las disposiciones vigentes y posibilitando el acceso de personal y de vehículos o 
equipos que deban ingresar al predio por motivos de obra. El Cerco de Obra deberá realizarse 
en malla soldada de 15 x 25 cm con hierro del 4.2 mm, de 2.20 m de altura, se colocarán 
postes de madera cada 2.50m aproximadamente enterrados 50 cm como mínimo, pintándolos 
con pintura asfáltica el tramo bajo tierra y rellenando con hormigón la excavación. 
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El cerco será propiedad de la Empresa y lo retirará cuando lo indique la Inspección de Obra 
expresamente. La extensión del mismo será la que demande como mínimo el perímetro del 
terreno donde se implantará la obra, cumplimentando las exigencias Municipales cuando por su 
ubicación se ocupen sectores de espacio público, espacios de veredas, calles y/o cualquier 
otra índole abonando a su cargo todo derecho o canon que corresponda. La Empresa 
Contratista tomará todas las medidas de protección de la Obra que prescriben las leyes, 
ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. 

Se asegurará durante las 24hs el control de ingreso de terceros a la obra, siendo la Contratista 
la única responsable del ingreso ilegal de ocupantes y/o intrusos desde el inicio de la obra 
hasta el momento de su recepción. Esta obligación se extiende a todo tipo de situaciones, 
previsibles o no, de carácter ordinario y/o extraordinario, durante el periodo de la obra y hasta 
su real y efectiva entrega a los definitivos adjudicatarios de todas las unidades. 

El cercado de la obra deberá realizarse de forma tal que no afecte el normal funcionamiento del 
centro infantil existente. 

Será pasible de multa el mal estado del cerco de obra, así como la falta de algún cerramiento 
que pudiese posibilitar el acceso de gente ajena a la obra.  

No se aceptará ningún elemento en el cerco o que forme parte del mismo que pudiese 
ocasionar accidentes en cualquier persona ajena a la obra. No se podrá acceder a la obra 
desde las inmediaciones del Centro Infantil. 

 

1.8. Limpieza de Obra 

Durante todo el transcurso de los trabajos, será responsabilidad del Contratista mantener la 
limpieza en las obras que ejecute y en el predio de las mismas. Al momento de la Recepción 
Provisoria, el estado de limpieza será de tal manera que permita la liberación al uso inmediato. 

La falencia en la limpieza de obra, o acopio de escombros o cualquier otro material fuera del 
cerco de obra, será pasible de multa. 

 

1.9. Naturaleza de los Materiales a Utilizar en la Obra 

Todos los materiales y componentes a emplearse en las obras serán de la mejor calidad en su 
tipo, nuevos, en perfecto estado de conservación y tendrán formas, dimensiones y color 
descriptos en la documentación técnica y responderán adecuadamente al trabajo u obra al que 
estén destinados, ajustándose a lo indicado en estas especificaciones técnicas, folletos 
particularizados, y a lo normado por el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales 
(IRAM), cuyas principales normas relacionadas con la vivienda son parte del presente. 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y la correcta ejecución de los 
trabajos y responderá por las degradaciones y/o averías que pudieran experimentar las obras 
por causas no imputables al mal uso. En consecuencia y hasta la Recepción Definitiva de los 
trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.  

Todo material a emplearse en las obras será previamente aprobado por la inspección de obra, 
incluyendo los elementos pre-armados o pre-ensamblados en fábrica (carpinterías, cabreadas, 
etc.).  
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Si los vicios se manifiestan en el transcurso del Plazo de garantía, el Contratista deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas una vez notificado por medio fehaciente, estableciendo un 
plazo para dichas tareas, transcurrido ese plazo dicho trabajo podrá ser ejecutado por el 
Municipio a costas de aquel.  

El hecho de que la inspección no haya formulado en su oportunidad las observaciones 
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la 
aceptación de los mismos, y la Inspección, en cualquier momento en que el hecho se evidencie 
y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a la Contratista su corrección, demolición o 
reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de este. En caso de negación, el 
Municipio podrá ejecutarlo por sí o por otros y por cuenta del Contratista y sin intervención 
judicial.  

No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimiento de emergencia que 
puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o duración, o sufrir en 
aspecto. Las Estibas o acopios se realizaran indefectiblemente según las indicaciones de los 
fabricantes en lo que respecta a separación, alturas, resguardos, tiempo, etc. A ese respecto, 
"La Contratista" deberá construir locales estables construidos con materiales y en forma 
apropiada, bien al abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida 
capacidad. El piso será apropiado al material acopiado. Los locales para cales, cementos, 
maderas, yesos y análogos, tendrán pisos de tablones, aislados del terreno natural o piso 
hormigón pobre y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.  

Los deterioros, deformaciones, fisuras, roturas, oxidaciones o desgastes que cada elemento o 
parte de ellos que se presenten durante el tiempo de estiba o que por motivo de un mal acopio 
surjan una vez colocados; no podrán ser emparchados, reparados, disimulados o cubiertos. 
Esta situación facultará a la Inspección al reemplazo total de los mismos sin costo adicional 
alguno.  

La Contratista programará el ingreso de los materiales en obra de manera que los mismos 
tengan el mínimo tiempo de acopio posible. 

 

1.10. Marcas y Envases 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados con el 
cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar, además, 
la constancia de aprobación en el rótulo respectivo.  

 

1.11. Limpieza, nivelación, movimiento de suelos:  

Previo al inicio de las tareas se efectuará la limpieza y desmalezamiento del terreno. La 
Contratista tomará a su cargo las tareas de desmonte y/o relleno, compactación y nivelación 
necesarias para adecuar el predio de la obra.  

El material de relleno a proveer bajo la edificación a construir será seleccionado y con la 
compactación mínima exigidas por las normas respectivas.  

El terreno se nivelará de forma tal que la construcción quede sobre elevada a nivel de 
piso terminado como mínimo a 0,30 m de cabeza de cordón cuneta, tapa de cloaca o de 
la cota no inundable, dada por el Municipio.  
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Deberá preverse toda definición de proyecto que resuelva totalmente los posibles desniveles 
del terreno y/o condiciones especiales del suelo.  

En función del sistema de fundación adoptado, las recomendaciones del Estudio de suelos, las 
obras de infraestructura a ejecutar, etc., se realizarán las excavaciones respetando las 
dimensiones y profundidades determinadas mediante cálculo o cota respectiva. Se preverán 
todos los elementos necesarios para evitar desmoronamientos y el fondo de las excavaciones 
será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes serán verticales.  

Están incluidos en este rubro las tareas tales como apuntalamientos de terrenos, depresiones 
de napas o los achiques que se deban realizar.  

Si hubiere pozos, zanjas, etc., deberá procederse al relleno de los mismos con tierra 
debidamente apisonada, con excepción de los que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo 
caso se hará hormigón armado hasta el nivel que se fije en cada caso.  

En caso de tratarse de pozos negros éstos deben ser vaciados y desinfectados con cal viva en 
cantidad necesaria la que no será inferior a 200 Kg. por pozo, luego se rellenará debidamente 
con tierra y se procederá al cierre de su bóveda o losa.  

Las tierras provenientes de las excavaciones, deberán ser acondicionadas en toda la superficie 
del predio o retiradas del mismo de acuerdo a lo que indique la Inspección de Obra en cada 
caso. En caso de definir el retiro de las tierras, estas deberán ser colocadas donde la 
Inspección indique, pudiendo ser en cualquier lugar de la Ciudad de Cipolletti. 

La calidad del suelo elegido para cimentar debe ser la de máxima resistencia de acuerdo al 
Estudio de Suelos solicitado pudiendo requerirse además a la Contratista, en caso de 
considerar necesario, los ensayos del terreno correspondientes. Si la resistencia del terreno 
resultara insuficiente, se determinará entonces el procedimiento a seguir para la cimentación.  

Una vez realizada la tarea, se rellenará con cuidado los espacios vacíos por capas de veinte 
centímetros, bien apisonado y humedecido.  

1.1.1. Extracción de Arbolado Existente: El arbolado existente dentro del terreno que 
será ocupado por el edificio, deberá ser retirado a costas de la Empresa. 

 

1.12. Replanteo y Nivelación 

El Contratista efectuará el replanteo de las obras, el que será verificado por la inspección de 
obra antes de dar comienzo a la ejecución de cualquier clase de trabajos. Esta verificación no 
exime al Contratista de la responsabilidad por errores en que pudiese incurrir. 

Para la nivelación se tendrá en cuenta que el piso terminado interior quede, como mínimo, a 
0.30m de cabeza de cordón cuneta, tomado en la parte más alta del mismo. Dependiendo de la 
pendiente del terreno, el proyecto ejecutivo deberá prever la accesibilidad al edificio y realizar 
escalones de acceso y/o rampa si fuera necesario. 

El trabajo de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones que por escrito 
pudiera impartir la inspección de obra.  
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2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

2.1. Generalidades 

Las dimensiones de los elementos estructurales del pliego se consideran como referencia a 
efectos de la cotización.  

El Contratista realizará y presentará el proyecto definitivo de estructuras, conforme a las 
prescripciones del Reglamento del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, y del Reglamento 
Argentino de Estructuras de Hormigón Armado (CIRSOC), tanto en el caso de adopción del 
proyecto estructural que forma parte del presente Pliego, como en el de presentación de un 
nuevo proyecto.  

También se contemplarán las sobrecargas de viento, nieve, sismo y todo lo que indique la 
Reglamentación vigente.  

Se deberá calcular y presentar la Obra COMPLETA, incluyendo la ampliación en planta baja, 
aunque en esta etapa sólo construirá una parte en Planta Baja indicada en planos como 
ETAPA 1.  

Para la ejecución, se deberá tener en cuenta el anclaje de las futuras ampliaciones, ya sea el 
apoyo de viguetas y empalme de columnas y vigas. Todo hierro que quede expuesto a la 
intemperie hasta futura ampliación, deberá quedar protegida de corrosión con producto Protex 
o Sika correspondiente. 

El Contratista podrá proponer otro dimensionamiento estructural, el cual estará sujeto a 
aprobación del Área de Obras Públicas del Municipio. Todos los cambios de estructura y/o 
refuerzos, deben ser previstos por el Contratista. Se deberán respetar los niveles de 
terminación indicados para cada local. 

Todo el hormigón a emplearse en las diversas estructuras deberá ser batido en hormigoneras 
mecánicas. Previo al colado del hormigón, la Inspección de obras verificará su dosaje, calidad y 
estabilidad de los encofrados, y la distribución y separación de armaduras.  

 

2.2. Fundaciones 

La fundación se ejecutará en hormigón armado mínimo h21 puzzolánico y será sugerida por la 
Empresa y definida por la Inspección mediante el libro de Comunicaciones. El diseño, 
dimensiones y armaduras surgirán del cálculo estructural, debiéndose respetar los mínimos 
admisibles según normas. Sobre el terreno compactado se colorará nylon de 200 micrones. 

Se utilizará cemento tipo V, AR.S. o puzolánico con relación agua cemento, no mayores a 0,45 
de acuerdo a la agresividad del suelo.  

El nivel de fundación será verificado por la Inspección de obra.   

 

2.3. Columnas y vigas 

Las columnas se ejecutarán en hormigón armado, cuyo diseño, dimensiones y armaduras 
surgirán del cálculo estructural teniendo en cuenta como mínimo una sección  de 20 cm x 
20cm, con armadura de 4 Ø 12 con estribos Ø 6 cada 15 cm, densificando los estribos c/10cm. 
hasta 60cm. del filo de viga.   
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Las vigas de encadenado superior, tendrán dimensiones mínimas, irán ancladas a las 
columnas, tendrán una armadura de 4 Ø 12 con estribos Ø 6 cada 15 cm., densificando los 
estribos c/10cm. hasta 60cm. del filo de columna.  

Los recubrimientos serán en estructura de fundación de 5cm. y en superestructura de 2cm. 

 

2.4. Losas de cubierta 

Serán de viguetas pretensadas tipo SHAP con bovedillas de poliestireno expandido, s/ cálculo.  

Deberán estar correctamente apuntaladas, con las viguetas apoyadas dentro del espesor de la 
viga portante, un mínimo de 8 cm.  

Tendrán la capa de compresión de espesor mínimo de 5 cm, el cual será llenado junto con las 
vigas con hormigón elaborado H21. 

 

3. CAPAS AISLADORAS 

3.1. Capas Aisladoras Horizontal y Vertical en muros 

Se construirán  capas aisladoras horizontales con mortero cementicio 1:3 con el 10% de 
hidrófugo inorgánico en el agua de amasado, perfectamente alisado con enlucido de cemento. 
El espesor de la capa será de 2 cm. Esta capa aisladora tipo cajón, deberá llegar a 5 cm sobre 
el nivel de piso terminado interior. 

Sobre los paramentos exteriores de los muros se aplicará en toda su superficie , desde el nivel 
del terreno natural o solado exterior, un azotado de mortero hidrófugo no inferior a 1 cm de 
espesor , compuestos por una parte de cemento, 3 partes de arena mediana y la parte 
proporcional de pasta hidrófuga.  

En las capas horizontales se aplicará una película de emulsión asfáltica y fieltro asfáltico N°15 
o 20, según corresponda. 

 

4. MAMPOSTERÍA y TABIQUES 

4.1. Mampostería de Cimientos  

Tanto en paredes exteriores como en interiores, y en correspondencia con la mampostería a 
utilizar en elevación, se construirá la de fundación o cimentación, de ladrillos/ladrillones 
comunes de primera calidad asentados con mortero de concreto más hidrófugo. 

 

4.2. Mampostería de Elevación 

Muros exteriores:  

Ladrillo doble muro tipo Cunmalleu hueco de 24cm x 18cm x 33cm, con revoque grueso y fino 
de ambos lados. 
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4.2.1. Muros interiores:  

En divisiones internas serán de mampostería de ladrillo hueco del 8, 12 o 18 según se indique 
en planos.   

 

4.2.2. Muros medianeros:  

El muro medianero será de ladrillo doble muro tipo Cunmalleu hueco de 24cm x 18cm x 33cm.  

 

4.3. Divisiones interiores en baños 

Se utilizará un sistema de tabiques divisores para baños. 

Placas: de 25 mm de espesor con terminación laminado melamínico, con cantoneras 
perimetrales en perfiles de ABS.  

Faja de aluminio en su unión al piso.  

Puertas  
ídem paneles opacos, con bisagras exteriores y cerrojo de aluminio modelo PIVOT de simple 
accionamiento ubicado dentro del gabinete. El tirador de aluminio se coloca en los casos en 
que las puertas abren hacia afuera.  

Sujeción inferior  
De paneles a piso mediante herrajes de fijación-nivelación con pies troncónicos de fundición de 
aluminio pintado.  

Sujeción a pared  
Y entre paneles mediante herrajes de fundición de aluminio.  
Sujeción superior: con tubo de refuerzo en perfil de aluminio o mediante fijación de paneles 
parante a estructura de cielorraso.  

Pantallas mingitorios:  
Para mingitorios se colocará placa de piedra de granito de iguales características que las 
mesadas. Esta piedra deberá embutirse en pared de mampostería y fijada con concreto. 

 

4.4. Cerco perimetral y divisiones en patios 

4.4.1. Cerco de alambrado olímpico 

En el perímetro de la construcción, en las medianeras Norte, Sur y Este se ejecutará un 
cerco perimetral con estructura de postes de hormigón premoldeado con brazo a 45º para la 
colocación de alambre de púa. Este cerco cerrará el predio, debiendo retirar el cerco que está 
colocado actualmente y el material retirado quedará a consideración de la Inspección.  

Las divisiones entre patios (3 en total) serán materializadas mediante un cerco de alambrado 
con estructura de postes premoldeados de hormigón. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar las excavaciones cada 3,50mt como máximo de los pozos 
para las columnas del cerco de alambre olímpico que serán de 0,80mt de profundidad y 0,35mt 
x 0,35mt de dimensiones mínimas, que deberán ajustarse en función a la capacidad portante 
del suelo y el empotramiento necesario para evitar el volcamiento. 
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Su fondo será completamente plano y horizontal. No se colocará el poste ni hormigonado del 
mismo, sin antes el CONTRATISTA haber observado, con un profesional responsable dado por 
ella, y determinado que el terreno de asentamiento es apto para cimentar. Luego se procederá 
a colocar un colchón de piedra bocha de 0,15 m de espesor. 

 

4.4.2. Bases aisladas sin armar y zócalo de hormigón 

El CONTRATISTA construirá bases aisladas con el nivel determinado según replanteo, 
fijado cada 3,50 m como máximo para el Cerco de Alambrado Olímpico, los que deberán 
nivelar y aplomar, para luego proceder al hormigonado, previa autorización expresa de la 
INSPECCIÓN, que verificará dichos pasos. 

El CONTRATISTA ejecutará el hormigonado mediante el uso de medios mecánicos, 
mezcladora, hormigoneras o bien hormigón elaborado H21 o superior calidad y el dosaje se 
hará con materiales en seco, en la siguiente proporción: 1:3:3 (Cemento, arena, piedra 1 al 3). 
La Relación de Agua - Cemento no podrá ser superior a 0,45. 

El hormigón será rechazado si la INSPECCIÓN determina que el Asentamiento es mayor a 10 
cm. La INSPECCIÓN sólo autorizará a hormigonar con temperatura ambiente de 5º C y en 
ascenso. Todo el hormigón de las fundaciones y zócalos  deberá ser elaborado con cemento 
puzolánico CPP 40. 

Salvo indicación contraria el contenido de cemento será como mínimo de 350 kg/m3 en 
fundaciones. 

Las arenas a emplear serán lavadas de origen silíceo y libre de arcillas, el ripio será 1 a 3.  

El agua a utilizar será razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales para el 
hormigón. En general se considera aceptable el agua potable. 

El CONTRATISTA no podrá hormigonar hasta tanto la INSPECCIÓN no apruebe los niveles. 

Entre las columnas del cerco de alambre olímpico se realizará un zócalo de hormigón de 0,25 
m de altura por 0,22 m de ancho que sobresale hacia el interior del predio, (ver detalles en 
planos), el nivel superior del zócalo se tomará a +0,05 m del nivel de la cabeza del cordón 
cuneta. 

El curado del hormigón se realizará cubriéndolo con un nylon por un período mínimo de 14 días 
e iniciado tan pronto como sea posible. 

 

4.4.3. Postes premoldeados 

El CONTRATISTA construirá el Cerco de Alambrado Olímpico con postes de hormigón 
premoldeado y alambre tejido con puerta, de acuerdo a planos adjuntos. 

Los postes intermedios tendrán una altura mínima de 3,20 m y una sección mínima de 0,10 m x 
0,11 m, los esquineros, bordes de portón y refuerzos serán de una altura mínima de 3,20 m y 
una sección mínima de 0,15 m x 0,16 m. El poste puntal que se colocará a ambos lados del 
poste de esquinero, del poste de refuerzo y del poste de portón será de un largo de 2,50 m y 
una sección mínima de 0,08 m x 0,09 m. 
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4.4.4. Alambre tejido romboidal y alambre de púas 

El Alambre Tejido Romboidal tendrá una altura mínima de 2,00 m realizado en alambre 
del Nº12 galvanizado y la separación de los alambres diagonales de 50 mm. (2”). 

Se colocarán 5 hilos de alambre del tipo Fortín® 17/15 tensados con torniquetes golondrinas Nº 
7 galvanizadas en ambos extremos del alambre. 

 

En el inicio y final de los paños se colocarán planchuelas de hierro galvanizado de 1” x 3/16” x 
2,00 m y ganchos J de Ø 3/8” y largo necesario. 

En la parte superior sobre el brazo a 45º se colocará 3 hilos de alambre de púas del tipo Super 
Bagual con una distancia de púas de 4” como máximo tensados con torniquetes golondrinas Nº 
7 galvanizadas en ambos extremos del alambre. 

Entre las columnas del cerco se realizará un zócalo de hormigón de 0,25 m de altura por 0,22 
m de ancho que sobresale hacia el interior del predio. El nivel superior del zócalo se tomará a 
+0,05 m del nivel de la cabeza del cordón cuneta. Deberá quedar dentro de dicho zócalo de 
hormigón aproximadamente dos centímetros del alambre tejido para evitar que lo puedan 
retirar. 

 

5. REVOQUES 

5.1. Características Generales 

Las superficies de las paredes que deben revocarse se limpiarán esmeradamente raspando las 
mezclas sobrantes de las mismas y abrevando el paramento con agua, en el caso de los 
revoques a la cal. No presentarán los revoques superficies alabeadas, ni fuera de plomo, 
rebarbas u otros defectos.  

También se cuidará muy especialmente la ejecución del revoque al nivel de los zócalos para 
que éstos se adapten y adosen perfectamente a las superficies revocadas. La terminación 
exterior de los muros presentará una superficie homogénea y sin poros, para evitar el 
congelamiento del agua que se deposita.  

En todas las aristas rectas expuestas, tanto en el interior como en el exterior, se colocará 
guardacanto de chapa galvanizada hasta la altura de cielorraso. 

 

5.2. Interiores 

Azotado hidrófugo: en todas las caras interiores de muros perimetrales de la construcción y en 
muros de núcleos húmedos, se deberá realizar un azotado hidrófugo bajo revoque grueso de 5 
a 8mm de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo al 10% en el agua de amasado aplicado en 
forma de azotado.  

Previo a la ejecución del azotado deben estar finalizadas y aprobadas las instalaciones que van 
en dichos muros.  
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5.2.1. Revoque grueso 

En todas las superficies sobre muro perimetral y en muros de núcleos húmedos, se ejecutará 
un revoque grueso de 12 a 15 mm aproximadamente 1/4 - 1 - 3 (partes de cemento - cal aérea 
- arena mediana). Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes que la capa 
hidrófuga haya secado. El mismo servirá como base para la aplicación del enlucido de 
terminación según corresponda en cada caso. 

Previo a la ejecución del revoque se colocarán las fajas verticales de nivelación y aplomado 
respectivo, las cuales serán verificadas por la Inspección de Obra antes de proceder a la 
ejecución del revoque del paramento.  

 

5.2.2. Enlucido a la cal  

El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado. Luego 
de efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 
superficies completamente lisas, a satisfacción de la Inspección de Obra. Tendrá un espesor 
máximo de 5mm y la mezcla del enlucido tendrá un dosaje 1/8 - 1 - 4 (cemento / cal aérea / 
arena fina). También se podrán utilizar premezclas de fábrica. Para su aplicación se seguirán 
las especificaciones técnicas del fabricante. 

En la kitchinette hasta una altura de 0,60 m sobre mesada y en los baños hasta fondo de 
cielorraso, se deberá ejecutar un azotado hidrófugo bajo revoque grueso correspondiente.  

Todo revoque terminado, será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, 
rugosidades, uniones defectuosas, etc. Las aristas en todos los ambientes deberán ser vivas y 
rectilíneas. 

Se deberá tener especial cuidado al ejecutar dicho trabajo los días de sol fuerte y viento o de 
heladas, a fin de evitar el "quemado" del mismo, el contratista estará obligado a reponer a su 
costo toda superficie de revoque fino que no quede perfectamente fijado al revoque grueso. 

Todos los revoques deberán ser verificados por el "Contratista", quién efectuará las 
reparaciones que la "Inspección" considere necesarias. 

 

5.3. Exteriores 

5.3.1. Revoque grueso 

En todas las superficies sobre muro perimetral se ejecutará un azotado hidrófugo con ceresita y 
luego un revoque grueso de 12 a 15 mm aproximadamente 1/4 - 1 - 3 (partes de cemento - cal 
aérea - arena mediana). Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes que la capa 
hidrófuga haya secado. El mismo deberá quedar con una prolijidad tal que permita la 
colocación del Revestimiento plástico con color que irá como terminación. 

 

5.3.2. Revoque fino  

Donde corresponda, de acuerdo al proyecto ejecutivo, se aplicará sobre el revoque grueso 
exterior, el que deberá ofrecer una superficie Ilaneada para mejor agarre, seca, limpia y sin 
partes flojas. El espesor del revoque fino será no mayor a 5 mm. de espesor. 
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Se utilizará para el enlucido una mezcla compuesta por arena fina, cal y cemento o también se 
podrá utilizar premezclas de fábrica, para su aplicación se seguirán las especificaciones 
técnicas del fabricante. Se deberá tener especial cuidado al ejecutar dicho trabajo los días de 
sol fuerte y viento o de heladas, a fin de evitar el "quemado" del mismo, el contratista estará 
obligado a reponer a su costo toda superficie de revoque fino que no quede perfectamente 
fijado al revoque grueso .- 

 

5.3.3. Terminación texturada color 

Donde corresponda, de acuerdo al proyecto ejecutivo, se aplicará un azotado hidrófugo  (1:3) 
de 5mm, alisado al cucharón, sobre este se ejecutará un jaharro reforzado fratasado de 15mm, 
cuidando que el azotado no esté del todo seco al aplicarlo. Luego se aplicará revestimiento 
ACRÍLICO Texturado Tipo Revear o calidad superior con color y tipo de textura a determinar 
por la Inspección. 

 

6. CONTRAPISOS y CARPETAS 

6.1. Veredas Perimetrales, accesos peatonales y vehiculares. 

Se ejecutará desde la vereda municipal una vereda de acceso, con la rampa correspondiente, 
de acuerdo a lo indicado en plano 2 (Anteproyecto planta baja). La misma se hará con un 
contrapiso de hormigón armado de dimensiones según plano, con malla sima 15x15 Ø 4,2 en 
continuidad de los muros de cerramiento (este contrapiso será realizado con Cemento 
Puzolánico), espesor mínimo 10 cm. sobre un nylon de 200 micrones colocado sobre relleno de 
ripio calcáreo debidamente compactado fratasado con espolvoreado de cemento puro. La 
dosificación mínima consistirá en 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena mediana, y 3 
partes de piedra 1 al 3. Se asegurará una superficie antideslizante tipo escobado, con alisado 
perimetral de 5 cm. y en juntas de dilatación (a una distancia máxima de 3 metros). 

En el contrafrente, se ejecutará una vereda indicada en plano 2 (Anteproyecto planta baja). 

De ser necesario se ejecutarán juntas aserradas, las cuales se rellenarán con sellador 
poliuretánico. Las mismas se ejecutarán de acuerdo a un corte en 1/3 del espesor del 
contrapiso en un ancho que oscilará entre 3 y 5 mm.  

 

6.2. Contrapisos  

En caso de realizar fundaciones tipo zapata o bases centradas con vigas de fundación, el 
interior de la construcción se resolverá con un contrapiso con espesor mínimo de 12 cm. Éste 
deberá respetar los niveles tales que permitan que luego se coloque la carpeta sobre la misma, 
con un espesor mínimo de 5 cm (con agregado de granza) + el piso.  

El contrapiso será armado con malla sima y se realizará sobre un relleno confinado de piedra 
3:5 + nylon de 200 micrones.  

No se podrán dejar caños de ninguna instalación dentro del espesor del contrapiso. 
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6.3. Banquinas  

Se ejecutarán las banquinas en los espacios de bajo mesada en el sector de cocina y lavadero. 
Serán de hormigón simple 0,10 m de altura y 53 cm de profundidad + zócalo. 

 

6.4. Carpetas / Carpeta p/piso radiante 

Antes del llenado de la carpeta interior se colocará sobre el contrapiso poliestireno de alta 
densidad de 2cm de espesor y 20 kg/m2. Sobre éste se colocará una barrera de vapor, nylon 
negro 300 micrones y sobre el mismo, malla sima de 5,5 de 15 x 15. Sobre dicha malla se 
procederá a colocar las mangueras de calefacción y el llenado de la carpeta se autorizará 
luego de realizar la prueba hidráulica con una presión no menor a 8kg. Se ejecutará una 
carpeta de concreto de un espesor mínimo de 5cm con agregado de granza en la proporción 
1:3:1 ½ más hidrófugo, según especificación del fabricante del mismo. Dicha carpeta deberá 
quedar perfectamente alisada y nivelada con pendientes adecuadas hacia los desagües. 

 

6.5. Vereda Municipal 

Se ejecutará la vereda municipal de acuerdo al plano de zonificación correspondiente. 

Se construirá la vereda reglamentaria desde la línea municipal hasta un ancho de 1,50 m hacia 
el cordón. En el acceso vehicular se deberá materializar además la rampa desde la línea del 
cordón, en un desarrollo de pendiente de 1,50 m y un ancho de 3,00 m. 
 
En la vereda se ejecutará una capa con Piedra 3:5 con un espesor mínimo de 0,10mts, siempre 
que pueda contenerse el relleno (caso contrario el relleno será de calcáreo compactado, a 
definir con la inspección en cada caso). La superficie a rellenar deberá estar compactada y 
plana. Una vez concluido el relleno se procederá a la colocación de un film de Polietileno de 
200 micrones solapados entre si 0,20 mts. 
 
En todos los casos, el relleno deberá quedar nivelado según cordón cuneta, asegurando un 
Nivel de Vereda Terminada de 5 cms por encima del nivel de cabeza de cordón sobre Línea 
Municipal. Con pendiente del 2% hacia cordón cuneta. 
La vereda será de hormigón de 1,50 mts de ancho a lo largo de la Línea Municipal, teniendo en 
cuenta que EL CONTRATISTA deberá realizar la demolición de los elementos que se deban 
remover en las tareas preliminares, tales como paños de hormigón existentes degradados. 
En todos los casos, los paños de hormigón estarán divididos cada 3,00 a 3,50 mts con Juntas 
de Dilatación y cuya pendiente será del 2% .Cada uno de los paños tendrá una terminación 
superficial en borde fratasado de 0,05 mts. Y dentro de éste un peinado grueso que se definirá 
en obra.  
Todas las veredas que se hallen en contacto con el cordón deberán contar con junta de 
dilatación.  
Se colocará sellador poliuretánico tipo sikaflex o superior calidad entre juntas dividiendo cada 
paño sobre un fondo de telgopor de 1 cm  de ancho. 
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas perfectamente rectas, las cuales 
se nivelarán de acuerdo a las instrucciones de LA INSPECCIÓN de Obra. En los casos que sea 
necesario por efectos de temperaturas elevadas o vientos intensos, EL CONTRATISTA deberá 
prever la aplicación de una membrana líquida de curado tipo antisol Sika o de igual o superior 
calidad.  
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LA INSPECCIÓN sólo autorizará a hormigonar con temperatura ambiente entre  5º C y  30 º C. 

 
El CONTRATISTA deberá si así lo requiere LA INSPECCIÓN extraer probetas y controlar el 
asentamiento.  
El curado se realizará cubriendo la vereda con un film de polietileno y manteniendo 
permanentemente humedecida la superficie de la misma. LA CONTRATISTA no habilitará el 
tránsito sobre la vereda hasta tanto LA INSPECCIÓN lo autorice lo que dependerá de las 
condiciones de curado del hormigón.  El sector quedará intransitable hasta bien se complete un 
curado tal que la superficie no quede afectada por huellas, para lo cual se deberá marcar con 
cinta de peligro. 
Las veredas y el contrapiso se realizarán con Hormigón Elaborado H17.  
La medición de los materiales, la producción y el transporte del hormigón elaborado, se 
realizarán de acuerdo con lo establecido en las normas IRAM.  

En el acceso vehicular se colocarán mallas sima del 6 15 x 15 y se realizará la vereda hasta el 
cordón con la rampa correspondiente. 

 

7. CUBIERTAS 

7.1. Características Generales  

Según proyecto, el oferente deberá respetar el diseño estructural propuesto en los planos de 
anteproyecto, pendientes, materiales, alturas. etc., todo esto tenido en cuenta para el cálculo 
definitivo de la estructura.  

 

7.2. Losa de viguetas pretensadas  

En el sector que se indique en planos, la cubierta estará compuesta por una losa de viguetas 
pretensadas tipo shap o superior calidad.  

Sobre las cubiertas, se colocará un telgopor de 5 cm y se realizará un contrapiso con pendiente 
hacia desagües pluviales. Espesor mínimo 5 cm.  

Se pintará con pintura asfáltica y se colocará membrana aluminizada de 4 mm solapada y 
fijada a cargas asegurando la no permeabilidad de agua de lluvia tanto a losas como a cargas. 

Se ejecutará de acuerdo a los planos y detalles del pliego. Sobre dicha losa se ejecutará una 
barrera de vapor consistente en un barrido cementicio con hidrófugo al 10% previa limpieza y 
tratamiento de todas las juntas con sellador tipo Prokrete acrílico, equivalente o similar calidad, 
luego se ejecutará un hormigón dependiente aislante  de vermiculita, cuyo espesor estará de 
acuerdo al nivel de desagüe de las terrazas, sobre este se aplicará un Impermeabilizante 
cementicio flexible a base de dos componentes pre dosificados, selladora, obturadora de poros 
y capilares, terminación color gris, tipo PROTEX FLEX de PROKRETE, similar o sup. calidad, 
en un todo de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en sus productos.  
Se tendrá especial cuidado al ejecutar los arrimes a los embudos de desagües, como también 
a las cargas perimetrales, que deberá cubrir hasta una altura mínima de 10 cm. 
 

NOTA: En los casos que las Losas se terminen de Hº Visto, los mismos se ejecutarán con 
encofrados de Guillermina esp. 19 mm., evitando al máximo las juntas y los recortes. 
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7.2 Cubierta de Chapa 

Para los sectores indicados en planos se ejecutará una cubierta de chapa sobre estructura 
metálica de acuerdo al proyecto ejecutivo que deberá presentar la contratista. VER PLANO 3-
PLANTA DE TECHOS. 

 

7.3 Zinguería 

Las babetas, cenefas, ventilaciones, en muros y cargas, se realizarán en chapa de hierro 
galvanizado BWG N°25 en los anchos y características que disponga la inspección de obra, se 
ajustarán con tornillos y tacos plásticos a la carga o cubierta y al muro.  

Las ventilaciones de artefactos se entregarán completas y se realizarán con caños tipo camisa 
debidamente empalmados, soldados y aislados para evitar filtraciones. Se respetarán las 
alturas y condiciones exigidas por las reglamentaciones vigentes.  

 

7.4 Aislación de las cubiertas  

7.4.1 Losa 

Se deberá ejecutar sobre la losa, un contrapiso de Hormigón Pobre alivianado y con el 
agregado de puzolana, con pendiente, según lo indicado en planos; el mismo se terminará 
fratasado para así recibir la membrana asfáltica aluminizada con soporte de film de polietileno 
de alta densidad y de 4 mm de espesor. 

7.4.2 Chapa 

Para las cubiertas de chapa se colocará lana de vidrio ISOVER ROLAC PLATA 80 mm, igual o 
similar calidad, con una resistencia térmica de 1,9 m².K/Wcomo mínimo. 

Para el sostén de dicha aislación se utilizará malla plástica tipo Isolant Red 2x2.  

 

8. CIELORRASOS 

8.1 Generalidades 

En la totalidad de la edificación, se aplicará cielorraso desmontable con junta tomada 
perimetral. En cielorrasos de junta tomada perimetral en sanitarios y en semicubiertos 
exteriores se colocará placa verde anti humedad y placa común en el resto de los locales.  

En todos los semicubiertos se resolverá con junta tomada.  

En sectores de aulas, pasillos y sanitarios se resolverá con junta tomada perimetral y 
desmontable en el centro según lo indicado en planos.  

La estructura de sostén se realizará con perfiles de chapa de acero zincada, con separaciones 
y anclajes según las recomendaciones del fabricante y con la aprobación de la Inspección de 
Obra. Para el sellado y masillado del sistema se emplearán productos provistos por el 
fabricante, no se permitirá el uso de masillas, cintas de papel o cantoneras que no fueran 
aprobadas por el fabricante del sistema adoptado. 

En todo el perímetro del local a emplacar, el Contratista deberá colocar una arista recta, 
materializada con un perfil z para corte de pintura. 
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8.2 Cielorraso Placa de roca de Yeso Junta tomada y Desmontable 

En la cocina se colocará para el cielorraso un sistema de perfiles con encastre tipo machimbre 
de pvc, marca Barbieri o Aiter, similar o superior calidad. 

En sanitarios y lavadero se colocará junta tomada perimetral, placa verde antihumedad, y en el 
centro un sistema de cielorraso desmontable con placa 60 x 60 de 9 mm de espesor, tipo 
Durlock igual o superior calidad. 

En aulas y pasillos se colocará junta tomada perimetral y en el centro un sistema de placas 
desmontables de 60 x 120, ISOVER ANDINA PVC RÚSTICO. 

 

9. PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS 

9.1. Características Generales 

En todos los locales se colocarán pisos de granito Blangino tipo mosaico pulido. 
 

En correspondencia con los pisos se colocarán los zócalos del mismo material y de igual 
medida.  

En cocina y baños se colocará zócalo sanitario con sus correspondientes esquineros y 
rinconeros, según sea el caso. 

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, 
salvo expresa indicación de lo contrario.  

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que la Inspección de Obras señalara en cada caso. La Contratista tomará recaudos a 
fin de controlar las partidas y calidad de material a colocar. Antes de iniciar la ejecución de los 
solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales, y la previa 
aprobación de la Inspección de Obras para su colocación.  

En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obras solicitará la reposición de 
aquellas unidades que considere pertinentes, siendo de responsabilidad exclusiva de la 
Contratista su reposición parcial o total. 

 

9.2. Pisos 

El terreno se nivelará de forma tal que la construcción quede sobre elevada a nivel de piso 
terminado como mínimo a 0,30 m de cabeza de cordón cuneta, tapa de cloaca o de la cota no 
inundable, dada por el Municipio.  

Se considerarán aprox. 6 cm. entre carpeta y piso. 

 

9.2.1. Interiores:  

En todos los locales se colocarán pisos de granito Blangino tipo mosaico pulido modelo 
ESTAMBUL, medidas 30 cm x 30 cm (D204), con pastina S520G.  
 

 



 

 
 
 
 
 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 
Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  

 

9.2.2. Exteriores:  

La vereda perimetral exterior que corresponde a la platea, veredas de ingreso peatonal y 
huellas de acceso vehicular se terminará con un escobado cementicio y borde llaneado con 
pendiente hacia afuera. 

Se ejecutará la vereda municipal de acuerdo a la zonificación especificada en el Código 
de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Cipolletti. 

 

9.3. Zócalos 

En correspondencia con los pisos se colocarán los zócalos del mismo material y de igual 
medida, zócalo compacto de 7 cm de altura, teniendo especial cuidado en la coincidencia de 
las juntas de ambos planos.  

En cocina y baños se colocará zócalo sanitario de 10 cm de altura con sus correspondientes 
esquineros y rinconeros, según sea el caso. 

 

La Contratista deberá entregar a la Inspección dos cajas de mosaico para piso, 15 piezas de 
zócalo sanitario y 10 piezas de zócalo compacto para reposición. 

 

9.4. Revestimientos  

Se utilizarán cerámicos de primera calidad de 0.30x0.30 m o 0.25x0.35 m, lisos y de color claro 
a definir con la inspección de obra. Se colocarán con pegamento para cerámicos impermeable 
de primera calidad tipo Klaukol impermeable con ceresita y las juntas se tomarán con pastina al 
tono. En las mochetas salientes que tengan revestimiento se colocarán perfiles de terminación 
en "L" de aluminio o bronce.  

Altura del revestimiento en cocina: desde el zócalo hasta el cielorraso. Detrás de la cocina y 
bajo mesada se revestirá la pared hasta el piso, quedando el corte en la parte superior. 

En el sector destinado a heladera se colocarán los revestimientos manteniendo el nivel de 
aquellos colocados sobre mesada y realizando el corte en la parte superior. 

La altura del revestimiento en baños será desde el zócalo hasta el cielorraso. La altura se 
determinará, en lo posible, por el uso de piezas enteras. 

 

La Contratista deberá entregar a la Inspección dos cajas de revestimiento. 

 

9.5 Antepechos y Umbrales:  

Los umbrales de las puertas con conexión al exterior se ejecutarán del mismo material del piso 
que se prolongará en todo el ancho del muro. Se colocará para tal fin piezas de mosaico tipo 
umbral Blangino. 

Los antepechos de las ventanas se realizarán con una pendiente mínima de 2% hacia afuera. 
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10. PINTURAS 

Las pinturas serán de marca reconocida, de 1° calidad que cumplan la norma IRAM en su tipo 
y serán llevadas a la obra en recipientes cerrados, en sus envases originales, manteniéndose 
en depósito de acuerdo a las indicaciones especificadas por el fabricante.  

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las obras 
ser limpiadas propiamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura.  

En todos los casos la Contratista presentará a la Inspección, catálogo, muestras de colores de 
cada una de las pinturas especificadas a los efectos de decidir el tono a emplearse como 
asimismo se efectuarán los ensayos de verificación, que sean necesarios a su costa.  

La cantidad de manos de aplicación indicadas es solamente indicativa y mínimas, debiendo 
darse las manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección. El Contratista 
deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales 
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos sanitarios, estructuras, etc., pues en 
el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio 
de la Inspección de Obra. 

 

Se aplicará:  

Interiores:  
Sobre revoque fino se aplicará una mano de imprimación al agua, dos manos de pintura al 
látex como mínimo aplicada a rodillo. Todos los muros interiores se terminarán con látex para 
interiores color tipo Tiza o Marfil claro mate. 
 
Muros exteriores:  
Sobre muros y/ó cargas se aplicará revestimiento plástico impermeable tipo REVEAR aplicado 
a la llana, cuya textura (rulato, texturado, travertino, planchado, etc.) se acordará con la 
Inspección. 
Con respecto a los colores incorporados a la obra, serán determinados por la Inspección 
correspondiente.- 
 
Cielorrasos:  
Para los cielorrasos se aplicará una mano de imprimación al agua y dos manos de pintura para 
cielorrasos color blanco. 
 

Carpinterías de chapa, marcos, pre marcos, hojas y rejas:  

Previa verificación por parte de la Inspección de obra,  se dará una mano de pintura antióxido 
de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 
Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de 
esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
aguarrás mineral u otro disolvente. Se terminará con dos manos de esmalte sintético color 
blanco semi mate.  

 
Las hojas de puertas interiores deberán ser pintadas con una mano de fondo blanco para 
maderas y dos manos de esmalte sintético semi mate blanco.  
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11. CARPINTERÍAS 

Las carpinterías serán de aluminio prepintado blanco, a medida, con policarbonato compacto 
de 6mm de espesor, según planilla de carpinterías. 

Puerta principal: 2 hojas de chapa inyectada BWG Nº 18 con policarbonato compacto de 6 mm 
con freno hidráulico y barral antipánico en ambas hojas. 

Puertas placas interiores: marco de chapa N°18 y hoja de MDF para pintar en kitchinette y 
baños de 0.80 x 2.05 m. 

Puertas placas interiores: marco de chapa N°18 y hoja de MDF enchapada en oficinas de 0.80 
x 2.05 m.  

Se incluirán los vidrios y los herrajes necesarios. 

Todas las ventanas llevan colocada reja. 

 

11.1. Herrajes y accesorios 

En la puerta de salida de emergencia (P2) se colocarán tres bisagras a munición mixtas de 
hierro, con alas para soldar de 100 x 80 mm. Llevarán cerradura doble paleta Acytra o calidad 
superior, con frente de hierro niquelado y dos llaves.  

En las puertas placas interiores se colocarán 3 bisagras pomelas soldadas al marco y 
atornilladas a hoja, perno de hierro Ø 8mm y arandelas de bronce. Las cerraduras serán del 
tipo Kallay para interiores modelo 501 reforzada o calidad superior. 

Los picaportes serán del tipo doble balancín rectos pesados modelo Sanatorio, de terminación 
bronce platil y pulido, bocallaves redondos de terminación bronce platil para todas las puertas.  

Para la puerta de acceso principal se colocará en cada hoja un barral charles doble, diámetro 
25mm, (Barral diám. 25 x 500 x 1.2mm) de acero inoxidable.  

 

11.2. Policarbonatos 

Se colocará policarbonatos compactos planos, transparentes. No se admitirán defectos ni 
deformación en la imagen en toda la superficie. Se utilizará sellador siliconado transparente 
como elemento de asiento.  

 

12. INSTALACIÓN SANITARIA 

12.1. Provisión de Agua Fría y Caliente 

12.1.1. Tanque de Reserva 

Se proveerá e instalará dos tanques de reserva elevados según plano de planta de techos con 
capacidad s/cálculo, mínimo 2750 Lts. de Polipropileno Tricapa tipo Rotoplas o similar. 

Para asegurar reserva de agua a todo el edificio la Contratista deberá proveer e instalar un 
tanque cisterna en el lugar indicado en planos y deberá ser alimentado por conexión de agua 
exclusiva. El mismo deberá colocarse e instalarse en el interior de un recinto que se ejecutará 
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en mampostería de ladrillos en sus laterales y se apoyará sobre una base de hormigón 
armado. 

Para el cálculo de la reserva total del edificio, previendo futuras ampliaciones, se deberá tener 
en cuenta el siguiente detalle de artefactos: 

13 inodoros 

1 mingitorio 

14 lavatorios 

2 piletas de cocina 

1 pileta de lavadero 

 

12.1.2. Cañerías de distribución y alimentación 

Todas las cañerías internas serán de polipropileno fusión Tipo marca Tigre, Aquasystem o 
superior calidad. Todos los caños que queden a la intemperie deberán estar cubiertos con un 
protector tipo Coverthor XT de Saladillo (con aluminio apto para intemperie) para protección de 
las heladas y los rayos UV. 

La cañería desde el pilar de medidor hasta la pared donde sube al tanque de reserva se 
realizará en polietileno K10 Ø 3/4”. Tanto las llaves de paso como las canillas de servicio que 
van en el caño de polietileno serán marca Fv o superior calidad. Se colocará desde allí caño 
fusión y una llave de paso para cortar la subida al tanque. Dicha llave de paso tiene que estar 
colocada a 2,00mt de altura del nivel de piso. 

Para esta primera etapa de la obra se utilizará la conexión desde el medidor de agua existente, 
el que será desplazado al construirse la segunda etapa hacia la medianera norte, de acuerdo a 
lo indicado en planos. 

El colector deberá ser realizado en Ø mínimo de 75mm. 

La alimentación a Termotanque se realizará en Ø38 mm.  

La distribución del agua fría a sanitarios se realizará en Ø 38 mm hasta la primer Tee. 

La distribución del agua fría a cocina se realizará en Ø 25 mm hasta la primer Tee. 

La alimentación a las válvulas de limpieza de inodoros se realizará con una bajada directa por 
cada inodoro de Ø63 mm con las reducciones correspondientes de acuerdo a lo indicado en 
planos.  

Todos los cambios de dirección de cañerías se realizarán con curvas. No se admitirá para los 
cambios de dirección codos a 90º. 

Desde el tanque cisterna al tanque de reserva elevado se elevará el agua mediante un sistema 
de dos bombas (automatizadas ambas), del tipo periféricas, cuya potencia en HP deberá ser 
calculada por la Contratista.  

El tanque cisterna estará ubicado sobre una base de hormigón armado y tabiques de 
mampostería de ladrillón, revocada con azotado hidrófugo en sus paramentos interiores, 
revoque grueso y fino. 
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El sistema deberá ser provisto por la Contratista en su totalidad, contemplando los tanques, 
cañerías de termofusión, accesorios, automatización del sistema con flotantes sumergibles, 
transformador reductor de voltaje (220v a 12v). 

Todos los cálculos de capacidades y dimensionado de cañerías serán calculados por la 
Contratista y serán presentados a la Inspección con anterioridad a la ejecución para su análisis. 

Para asegurar la llegada de agua caliente constante a la cocina se instalará una bomba 
recirculadora 5/1 marca Rowa, equivalente o superior calidad. Para dicha bomba se instalará 
un sistema de automatización, que se regulará de acuerdo a los horarios de funcionamiento de 
Centro Infantil. 

 

12.1.3.  Proyecto y Aprobación:  

La documentación incluye el ante-proyecto de instalación sanitaria, el que deberá ser 
respetado por el Contratista. En base a los planos de ante-proyecto la Contratista deberá 
confeccionar los planos reglamentarios, que previa conformidad de la Inspección de obra, 
someterá a la aprobación del organismo contralor. Asimismo confeccionará cuanto croquis o 
plano fuera necesario hasta obtener el certificado final de funcionamiento. La Contratista 
deberá realizar el cálculo   

Todos los gastos que demande la tramitación (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la 
documentación ante el Ente que corresponda, correrán por cuenta del Contratista.  

Los planos y especificaciones preparados por la Municipalidad son indicativos, esbozan de 
manera general los recorridos de las cañerías. Estos trabajos serán ejecutados de acuerdo a 
las indicaciones de la Inspección de Obra, siguiendo las reglas del arte y reglamentaciones 
vigentes.  

La Contratista deberá obtener de la Inspección la aprobación del muestrario de la totalidad de 
los materiales, artefactos, accesorios, etc., a utilizar en la instalación. Los materiales a proveer 
y artefactos a instalar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad y responderán a las 
normas del Organismo contralor. Los mismos deberán estar acopiados en obra.  

La Empresa proveerá a la Inspección de los elementos adecuados para posibilitar el control de 
las pendientes dadas a cañerías cloacales y pluviales. Se incluyen en esta Inspección el fondo 
de zanjas y base de cámaras.  

Prueba de paso de Tapón: Se practicará a la totalidad de cañerías para desagües cloacales y 
pluviales en su desarrollo horizontal y vertical.  

Prueba hidráulica: Para las cañerías cloacales y pluviales se utilizarán los elementos 
mecánicos de práctica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que deberán ser provistos por 
la Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar.  

Las cañerías de agua corriente fría y caliente se someterán a una prueba de estanqueidad de 
la instalación con una carga hidráulica de 1,5 veces la presión nominal de la cañería (Mínimo 
5Kg/cm2) durante una hora, con utilización de equipos especiales muñidos de manómetro, los 
que serán provistos por la Empresa Contratista. Luego se mantendrán cargadas de agua 
durante la ejecución de la obra con la presión de servicio. Antes de cubrirlas, se deberá esperar 
dos días corridos luego de realizadas. La totalidad de las cañerías sometidas a esta prueba 
deberá estar descubierta, razón por la cual la Empresa practicará su propia prueba previo al 
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recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrirá, en todos los casos en presencia de 
la Inspección de Obra.  

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la 
instalación. Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán 
probadas par tramos independientes, entre cámaras, a una presión hidráulica de dos metros de 
altura como mínimo.  

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la primera prueba antes 
de cubrir las cañerías y la segunda una vez construidas las plateas y cubiertas las zanjas, 
según corresponda.  

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de 
funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra todos los 
elementos y personal que se requiera.  

De artefactos colocados: Se realizarán con artefactos colocados con todos sus accesorios.  

De funcionamiento: Se practicará una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras 
civiles (piso, revestimiento, etc.) y se dará al mismo carácter de Inspección General Final.  

A los efectos de esta Inspección la Empresa Contratista deberá adoptar las previsiones 
necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de 
reserva, cisternas, etc. Los artefactos, accesorios, broncería, etc., deberán estar perfectamente 
limpios y libres de todo elemento extraño, tanque de reserva desagotado y limpio previo a su 
llenado.  

Todas las inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Inspección de Obra, sin 
perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean 
requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean 
exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen de contralor en cualquier momento 
y sin previo aviso. A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitará todas las 
inspecciones mediante "Nota de Pedido de Empresa" con una anticipación mínima de dos días.  

Los tanques de reserva serán de Polipropileno tricapa completo con flotante, tapa de 
inspección, ventilación, etc. apoyado sobre base plana homogénea conformada por una losa 
prefabricada u hormigonada in situ s/cálculo. La contratista deberá realizar el cálculo que 
contemple la totalidad de la obra. La altura de colocación garantizará el correcto 
funcionamiento del artefacto de acumulación de agua.  

Se dimensionará el colector de bajada que dispondrá un mínimo de cinco bajadas desde los 
tanques y una cañería exclusiva de limpieza, cada una con su correspondiente llave de paso 
(una exclusivamente para termotanque). La cañería de limpieza se realizará en el mismo 
diámetro que el colector.  

Las cañerías de descarga que quedan expuestas al aire libre incluido el colector, se protegerán 
térmicamente con vaina de protección tipo "Coverthor XT" con precintos cada 0,1 m. luego 
encintado con cinta con aluminio o lana de vidrio con aluminio de 25mm de espesor y 
14kg/cm2 atado en espiral con precintos plásticos.  

Se realizará la distribución y alimentación de agua fría y caliente con tubos y accesorios de 
polipropileno de primera calidad por unión de termofusión, tipo Tigre, Acqua System o superior 
calidad, las que deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes. Los diámetros serán 
los surgidos del cálculo, siendo el diámetro mínimo 0,020m y la cañería de distribución en los 
locales sanitarios irá embutida en pared a una altura de 40 cm. de nivel de piso.  
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La distribución de agua caliente se realizará siguiendo el mismo criterio de las de agua fría, en 
cuanto a diámetros, aislaciones, revestimientos, conexiones, artefactos y accesorios. Será 
envuelta con protección tipo "COVERTHOR reforzado" o similar aluminizado para absorber las 
deformaciones por temperatura). Se dejará prevista la instalación para la colocación futura de 
un termotanque con conexión superior, dejando la llave de paso correspondiente en la entrada 
de agua fría al artefacto.-  

Los accesorios como llaves de paso y válvulas del colector como las llaves de paso de cada 
circuito serán de la misma marca que los caños.  

Todo accesorio del sistema que quede a filo de revoque, preparado para recibir chicote o 
conexión externa, deberá tener inserto metálico para evitar roturas posteriores.  

Para la alimentación del tanque de reserva, se utilizará P.E. B.O. (polietileno de baja densidad) 
k 10 o superior envainado en P. E. B.o. de 1" kl, bajo platea a solo efecto de la reposición sin 
roturas. 

 

12.2.  Desagües Cloacales:  

Para todos los aspectos técnicos rigen todos los artículos referentes "Instalación Sanitaria de 
provisión de Agua y Servicio Contra Incendios" de las Reglamentaciones de Obras Sanitarias 
de la Nación (O.S.N.) y reglamentación de ARSA vigentes.  

La Contratista deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen 
expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o 
se requiera para asegurar su correcto funcionamiento o máximo rendimiento. Como así 
también todos los gastos que se originen en concepto de transportes. Inspecciones, pruebas y 
demás erogaciones.  

Se ejecutarán los desagües primarios y secundarios utilizándose tubos y conexiones de 
polietileno, de primera calidad tipo Duratop o Awaduct o similar o equivalente y responderán a 
las características que indican sus fabricantes para su uso, acopio y correcta instalación.  

Se cumplirá la Norma IRAM N°: 13476 y se exigirá sello IRAM en las cañerías o certificación 
IRAM de conformidad del Lote. Todos los accesorios serán del mismo material y calidad al de 
las cañerías y se usará solución deslizante siliconada en aerosol para el acople de cañerías y 
accesorios. 

Las cámaras de inspección serán prefabricadas, de hormigón con tapa y contratapa del mismo 
material. Deberá incluirse el desagüe para lavarropas en caño de 40 mm de diámetro, el que 
estará embutido en pared hasta los 0,70 cm. del nivel del piso terminado y conectado a pileta 
de piso. 

En las zonas en que el Estudio de Suelos determine la presencia de arcillas expansivas, se 
colocarán en los patios bocas de desagüe de 20x20 cm. con rejilla de hierro y con caño de 
salida de Ø110 mm, el que desaguará a cordón cuneta, se deberán colocar las bocas de 
desagües necesarias que permitan la limpieza de los caños.- Se utilizará cañería, embudos y 
accesorios ídem a la instalación de cloacas. Las cañerías de piso se colocarán con una 
pendiente mínima de 1 cm. y máxima de 5 cm. por metro. Las bocas de desagüe se realizarán 
en mampostería de ladrillos comunes revocadas interiormente con revoque hidrófugo que 
asentaran sobre un fondo de hormigón armado con hierro del 4,2 y con dos centímetros de 
pendiente.  
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12.3. Artefactos Sanitarios, accesorios y griterías 

Todos los artefactos serán de loza nuevos, sanos, de color blanco de primera calidad marca 
FERRUM línea Andina o de iguales características y calidad. Se fijarán convenientemente 
mediante tarugos plásticos y tornillos de bronce, según lo que correspondiere para cada 
artefacto.  

 

Se proveerá:  

Artefactos  

▪ 3 Inodoros cortos sifónicos c/pedestal Atuel (IFCMB)  

▪ Inodoro corto (IETMJ)  

▪ 8 Inodoros para niños, (ICH)  

▪ 5 Barrales rebatibles con portarrollo y accionador (VTEPA) 

▪ 5 Barrales rebatibles de 80cm (VTEB8) 

▪ 5 Espejos basculantes (VTEE1 B) 

▪ 12 Asientos y tapas de plástico para inodoro s/línea.  

▪ 8 Lavatorios Bacha Redonda 300mm diám. (G4104). 

▪ 5 Lavatorios 1 agujero con soporte fijo (LET 1F). 

▪ 1 Mingitorio mural corto (MMCJ). 

▪ Para cocina: 1 piletón lavaolla s/detalle y 1 pileta de acero inoxidable, modelo 410P, marca 
Mi Pileta, medida (60 x 37 x 24), equivalente o superior calidad. Se proveerá y colocará 
bajo mesada. 

▪ Para baños de niños (local 11 y 12): se colocarán 2 mesadas de granito gris mara de 1,70 
m x 0,50 m y trasforo para grifería. Las mismas se colocarán a 55 cm del nivel de piso 
terminado.  

▪ Para baños de adultos (local 13 y 15): 2 mesadas de granito gris mara de 1,70 m x 0,50 m 
con dos lavatorios redondos de acero inoxidable de 300mm de diámetro y trasforo para 
grifería. 

 

Accesorios 

▪ 12 porta rollos acero inoxidable. 

▪ 9 Dispensers de Jabón de Acero Inoxidable. 

 

Griferías 

▪ Lavatorios: FV Arizona 0181/B1, juego para lavatorio monocomando, con tapita (para todos 
los lavatorios de baños). 

▪ Pileta de cocina: 3 Juegos para mesada de cocina, con pico móvil alto (0413/B1P). 

 



 

 
 
 
 
 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 
Ref.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares  

 

▪ 13 Válvulas para limpieza de inodoros, para embutir, de 38 mm (0368.01) y tapa con tecla 
para válvula 0368.02. 

▪ 1 Válvula automática para mingitorio ECOMATIC. 0362.01. 

▪ En exterior se colocarán canillas metálicas de servicio marca FV esféricas o superior 
calidad, con rosca para manguera, las que se presentarán embutidas en el muro o dentro 
de un caño de Ø110 con concreto.  

▪ Las llaves de paso serán del tipo reforzado "FV" o similar en bronce cromado, cuando 
queden dentro de locales tendrán roseta o campana de igual material. Cuando estén 
colocadas al exterior podrán ser de bronce pulido. En todos los casos las llaves serán de un 
diámetro mayor al de las cañerías que la contienen.  

▪ Las piletas de piso abiertas o bocas de acceso tapadas se completarán con marco y rejillas 
o tapas metálicas cromadas. 

 

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Acometida, pilar, tablero y medidor, se construirán de acuerdo a las reglamentaciones del ente 
prestatario del servicio.- 

El tablero seccional estará embutido, contendrá disyuntor diferencial de 2 x 25A, dos llaves 
térmicas de 2x20A, toma a tierra por jabalina ½” x 1.50mt. acero / cobre.- 

Se deberá dejar prevista la instalación de los tableros correspondientes a las ampliaciones 
futuras. La vinculación entre los tableros se realizará mediante cable tipo Sintenax y el 
cableado hacia los tomas de energía e iluminación será del tipo unifilar tipo Pirelli antillama de 
2,5 mm2 (marrón, celeste y verde-amarillo) en todos los casos excepto los utilizados para los 
tomas especiales  (20A) de los aires acondicionado, en 4 mm2. 

Las protecciones, llaves térmicas y disyuntores serán de marca Siemens o superior calidad, 
deberán ser corroboradas por el contratista antes de su colocación, las especificaciones 
precitadas son de mínima. Y en caso de haber cambios en la instalación deberán ser 
presentados ante la dirección para su aprobación. 

La instalación interna será embutida.  

Las cañerías, cajas y demás accesorios podrán ser de tubos y/o mangueras de PVC aptos 
para instalaciones eléctricas tipo Sistema Tubelectric o igual o superior calidad.- 

Los cables de cobre, multifilar con aislamiento plástica, la sección mínima de  circuitos 2,5mm2, 
en comandos 1,5mm2 y se incluirá cable a tierra en 2,5mm.- 

Los cables y circuitos deberán ser corroborados por contratista antes de su colocación. En 
caso de haber cambios deberán ser presentados con anterioridad a la Inspección. 

Se colocarán tomas y bocas según plano de esquema eléctrico. 

Se deberán proveer e instalar todos los interruptores, toma corriente y tapas de cajas.- 

La canalización de distribución general se resolverá por medio de bandejas portacables de 300 
mm con divisor sobre cielorraso suspendido. 
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13.1. Artefactos de iluminación 

Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación según planilla que figura en plano 18 
(INSTALACIÓN ELÉCTRICA-BOCAS). 

Todos los artefactos de iluminación serán provistos e instalados por la contratista y serán del 
tipo LED.  

En los patios de salas se colocarán en esta etapa reflectores LED con cuerpo de aluminio 
Lumenac CLEVER 50, protección IP65. 

La canalización de la totalidad de la instalación se ejecutará mediante bandejas portacables 
sobre cielorraso suspendido y se realizarán por pared las bajadas necesarias. 

 

13.2. Bombas 

13.2.1. Bombas elevadoras 

Desde la red se deberá prever el ingreso del agua a la cisterna. Desde el tanque cisterna al 
tanque de reserva elevado se ejecutará un gabinete que contendrá las bombas elevadoras, del 
tipo periféricas, cuya potencia en HP deberá ser calculada por la Contratista. El sistema deberá 
ser provisto por la Contratista en su totalidad, contemplando los tanques, cañerías de 
termofusión, accesorios, automatización del sistema con flotantes sumergibles, transformador 
reductor de voltaje (220v a 12v). 

Todos los cálculos de capacidades y dimensionado de cañerías serán calculados por la 
Contratista y serán presentados a la Inspección con anterioridad a la ejecución para su análisis. 

 

13.2.2. Bombas presurizadoras 

Para asegurar la presión correcta de la instalación de provisión de agua se instalará en el 
colector del tanque de reserva elevado dos bombas presurizadoras, cuya potencia en HP 
deberá ser calculada por la Contratista. 

 

13.2.3. Bomba recirculadora 

Se proveerá e instalará una bomba recirculadora para el sistema de provisión de agua caliente 
con sus debidas protecciones. El funcionamiento de la misma se automatizará de acuerdo a las 
necesidades horarias del Centro Infantil, lo que será consensuado con la Inspección.  

 

13.2.4. Perforación para riego 

En el patio de las salas, en un lugar a determinar con la Inspección de acuerdo a proyecto del 
centro infantil se realizará una perforación para riego con su correspondiente tanque cebador, 
bomba, tendido de cañerías y toberas y/o aspersores según cálculo, el que estará a cargo de la 
Contratista. Deberá preverse riego para el futuro patio interno. La Contratista deberá realizar el 
proyecto ejecutivo del riego por aspersión, cuyos planos e ingeniería de detalle deberán ser 
presentados a la Inspección con anterioridad para su análisis y aprobación. 

La instalación se ejecutará con su correspondiente cerramiento. 
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13.3. Climatización 

Se realizarán todos los tendidos de bandejas, las canalizaciones, cableado y conexión de todos 
los equipos de calefacción y refrigeración detallados en el punto 14. CLIMATIZACIÓN, 
debiendo dejar previsto todo lo necesario para la Etapa 2. 

 

13.4. Ventilación mecánica 

Se colocará un extractor de aire para conducto S-300 en el extremo de conductos de cocinas o 
baños. El mismo será construido en chapa de acero con tratamiento de pintura poliéster epoxi, 
para máxima resistencia a la intemperie. Boca de salida: 150mm (6"). Caudal: 750 m3/hora. En 
cada box de baño y en los sectores de bachas se colocarán extractores con las mismas 
características que los anteriormente mencionados pero de un diámetro de salida de 100 mm 
(4”) y un caudal de 300 m3/hora.  

 

13.5. Telefonía, redes y alarma 

13.5.1. Conexión informática  

Sala técnica (local 19) para el resguardo de equipos de telefonía, CCTV y redes. 

En dicha sala se instalará 1 rack del tipo PIE, dimensiones 196,5 x 60 x 80 cm (alto x ancho x 
profundidad). 

Esta sala debe estar refrigerada mediante equipo Split a calcular y proveer por la Contratista. 

Se instalará para dicho local un sistema de control de acceso y cámara. 

Cableado estructurado del tipo UTP, fibra o coaxial para el tráfico de voz y datos. 

Disponer bandejas portacables para facilitar la instalación en oficinas administrativas, salas y 
pasillos. 

Contemplar espacio para la instalación de bocas de red tipo RJ45 en cantidades mínimas 
requeridas: 

Salas y S.U.M.: 2 bocas. 

Hall de acceso: 2 bocas (para la instalación de relojes fichadores). 

Dirección: 2 bocas por cada puesto de trabajo (prever ésto para la segunda etapa). 

CCTV: 

 Bocas de red en espacios públicos, hall de ingreso, cocina, dirección y pasillos. 

En el perímetro del edificio se buscarán puntos estratégicos para la correcta colocación de 
cámaras (a determinar con la inspección). 

 

Red eléctrica:  

Contar con líneas de tensión estabilizada, principalmente en sala de racks y oficinas 
administrativas (dirección a construir en segunda etapa). 

Puesta a tierra CPD según norma IRAM 2281 – Parte III. 
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Las tomas de dichas líneas deberán contener conectores del tipo schuko CEE7/7. 

Los cables de tierra de seguridad deben ser puestos a la totalidad de tableros, gabinetes, 
bandejas, soportes y toda la estructura en general. 

 

13.5.2. Telefonía y red 

Se colocarán todas las bocas de telefonía y red según plano. Deberán ir por conductos 
separados de la energía eléctrica.   

 

13.5.3. Alarma 

Se realizará instalación de alarma. Se proveerá de una central de alarma que posibilite la 
ampliación de zonas teniendo en cuenta el proyecto completo. Se colocarán en todas las salas, 
pasillos, cocina y oficinas sensores de movimiento. En todas las puertas y ventanas que den al 
exterior se colocarán sensores de apertura. Todo ello cableado.  

Se consultará con la inspección el proveedor de alarma.  

 

13.5.4. Timbres:  

En el pasillo se proveerán e instalarán los pulsadores para los timbres cuyas campanillas se 
instalarán en cada sala de acuerdo a lo indicado en plano Nº18.   

 

Torre de comunicación 

Contemplar un espacio en el terreno donde poder instalar una torre de comunicación con las 
respectivas antenas y puesta a tierra que requieran. 

 

 

14. CLIMATIZACIÓN 

 

Para la Etapa A de la obra de calefacción se cotizará lo siguiente:  

Provisión e instalación de:  

• Una (1) Caldera PEISA XP 120. Igual o superior calidad. 

• Cuatro (4) bombas Grundfos UPS 25-125. Igual o superior calidad. 

• Dos mil seiscientos cuarenta (2640) metros lineales de serpentina de calefacción. Los 
cuales representan veinticinco (25) circuitos de calefacción.  

• Cinco (5) Colectores para la distribución de agua.  

• Dieciocho (18) Cabezales termostáticos para el control de la temperatura según 
acuerdo.  

• Diez (10) termostatos de ambiente digitales para cada zona que regula temperatura.  
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Para la Etapa B de la obra de calefacción se cotizará lo siguiente:  

Provisión e instalación de:  

• Un mil doscientos sesenta y seis (1266) metros lineales de serpentina de calefacción. 
Los cuales representan diez (10) circuitos de calefacción.  

• Tres (3) Colectores para la distribución de agua.  

• Nueve (9) Cabezales termostáticos para el control de la temperatura según acuerdo.  

• Cuatro (4) termostatos de ambiente digitales para cada zona que regula temperatura.  

 

Para la Etapa A de la obra de refrigeración se cotiza lo siguiente:  

Provisión e instalación de:  

• Cuatro (4) Baja Silueta Daikin Frio Solo de 16 Kw. Igual o superior calidad. 

• Un (1) Split Surrey Inverter de 5500 fr. Igual o superior calidad. 

• Dos (2) Split Surrey Inverter de 3100 fr. Igual o superior calidad. 

• Un (1) secuenciador Westric SW-302 para Splits de la sala de Racks. Igual o superior 
calidad. 

• Ocho (8) ventiladores de extracción de aire para los baños.  

 

Para la Etapa B de la obra de refrigeración se cotiza lo siguiente:  

Provisión e instalación de:  

• Un (1) Baja Silueta Daikin Frio Solo de 16 Kw. Igual o superior calidad. 

• Un (1) Baja Silueta Daikin Frio Solo de 7 Kw. Igual o superior calidad. 

• Un (1) Rooftop Surrey frio solo de 10 TR. Igual o superior calidad. 

• Dos (2) ventiladores de extracción de aire para los baños. Igual o superior calidad. 

 

Cada equipo llevará su cañería de interconexión bajo norma y sus conductos para la 
distribución de aire. 

 

15. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO y ALARMA 

El proyecto ejecutivo deberá ser realizado por la empresa, junto con el trámite en bomberos.  

 

Extinción portátil  

Se colocará como mínimo (deberá responder al proyecto entregado por la contratista): 
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En pasillos, 6 extintores a base de polvo químico seco triclase del tipo (ABC) cap. 5 kg, con 
manómetro de control de carga. Serán aprobados conforme a normas IRAM y de primera 
calidad. El material extintor, se instalará y señalará conforme Normas IRAM en vigencia. 

1 extintor tipo K (equipo de 6 litros) en cocina. 

 

Alarma contra incendios 

En el hall de acceso se proveerá y colocará un kit de Alarma Contra Incendio, Sirena, Pulsador, 
Trafo y Cartel. El pulsador deberá ubicarse en un lugar accesible a definir por la Inspección.  

 

Señalización de escape  

Luminaria autónoma NO PERMANENTE, autonomía 2.5 hs, led 20w, batería tipo NICD. Se 
colocarán 7 luces de emergencia en ingresos, egresos y pasillos, de acuerdo a lo indicado en 
plano adjunto (PLANO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO).  

 

Condiciones de construcción 

Las condiciones de construcción, constituyen requerimientos constructivos que se relacionan 
con las características del riesgo de los sectores de incendio. 

A una distancia inferior a 5,00m de la línea municipal en el nivel de acceso, existirán elementos 
que permitan cortar cualquier tipo de fluido inflamable que abastezca el edificio. 

Se asegurará mediante línea y/o equipos especiales el funcionamiento del equipo 
hidroneumático de incendio, de las bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra 
incendio, de la iluminación y señalización de los medios de escape y de todo otro sistema 
directamente afectado a la extinción y evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente 
eléctrica en caso de un siniestro.  

 

Condiciones de extinción 

Las condiciones de extinción constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los 
medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas. 

El edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 
5 BC en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, distribuidos a razón de 1 cada 200m2 de 
superficie cubierta o fracción. La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de 
fuego probable. 

Se instalará un servicio de agua cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad 
de bomberos de la jurisdicción correspondiente. 

La Contratista deberá realizar el proyecto de instalación contra incendio y presentar planos 
correspondientes con la debida aprobación de bomberos. 
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16. INSTALACIÓN DE GAS 

16.1. Instalación de gas 

Se ejecutará en un todo conforme a los requerimientos y las reglamentaciones del Ente 
prestatario del servicio, Enargas – Camuzzi,  solicitándose y practicándose las inspecciones 
parciales que correspondan.  
Se realizará el proyecto por profesionales matriculados en Camuzzi Gas del Sur. Dicho 
proyecto deberá someterse a aprobación previa por parte de Camuzzi Gas del Sur.  
Previo al inicio de los trabajos la Contratista obtendrá de la inspección la aprobación del 
muestrario de materiales: cañerías, accesorios, llaves de paso, etc. a utilizar en la instalación. 
Los trabajos serán realizados por un instalador matriculado en Camuzzi Gas del Sur con 
matrícula al día.  
Los materiales serán nuevos y de reconocida calidad. En todo lo que las especificaciones 
técnicas o demás documentación no hayan previsto expresamente, responderán a las 
exigencias del Ente prestador de Servicios.  
En el exterior irá el nicho para el medidor y la conexión a red reglamentarios, con todos los 
accesorios necesarios (regulador de gas, válvula esférica).  
 
Se realizará el corrimiento del actual nicho para medidor, de acuerdo a lo especificado en 
planos, teniendo en cuenta la segunda etapa a construir. Se ejecutará en un todo conforme a 
los requerimientos y las reglamentaciones del Ente prestatario del servicio, Enargas – Camuzzi,  
solicitándose y practicándose las inspecciones parciales que correspondan.  
 
Cañerías: Se colocarán las cañerías y accesorios con revestimiento epoxi o polietileno. La 
cañería se dimensionará conforme al cálculo contemplando las Kcal. y distancias necesarias 
para abastecer los artefactos futuros a instalar según plano con un mínimo de 1" (25 mm). En 
el interior de la construcción se instalarán conexiones para 1 anafe y 1 horno en cocina, 1 
termotanque en lavadero. Sobre la cubierta se instalará  equipo roof top, con su 
correspondiente llaves de paso. Deberá entregarse planos de distribución. 
 
Ventilaciones: Se dejarán colocadas las ventilaciones correspondientes al anafe, horno y 
termotanque de acuerdo al reglamento de Camuzzi. Serán de chapa galvanizada de diámetro 
0,075 m. Las que se efectúen a través de la cubierta, se ejecutarán con doble caño a modo de 
"caño camisa" a efectos de evitar filtraciones de agua por las mismas se agregará un accesorio 
botagua adosado al caño y sombrerete. Se preverá la ubicación de las rejillas reglamentarias 
de ventilación inferior y superior en aquellos locales donde se ubiquen artefactos de gas. Sobre 
cubierta las ventilaciones respetarán las alturas de reglamento.-  
 

Artefactos: se proveerá para la cocina un anafe de 22.000 Kcal. y un horno de 6570 Kcal. Para 
el lavadero se proveerá e instalará un termotanque marca Rheem, igual o superior calidad de 
alta eficiencia energética, con capacidad de 150 litros.  

Para la instalación de calefacción, se proveerá e instalará en sala de máquinas sobre lavadero 
una caldera PEISA XP 120, igual o superior calidad, de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 
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Para la Recepción Provisional la Contratista presentará los planos conforme de toda la 
instalación, los que serán aprobados por el Ente como asimismo se obtendrá el certificado final 
de obra.  
 
Todos los gastos que demande la tramitación (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la 
documentación ante Camuzzi Gas del Sur correrán por cuenta del Contratista. 
 

17. HERRERÍA 

 

17.1. Rejas en aberturas 

En la totalidad de las aberturas se colocarán rejas construidas con perfil de hierro ángulo y 
malla Job Shop 50 X 50. 

 

17.2. Escalera  

En el lavadero se proveerá y colocará una escalera con guarda hombre para el acceso al 
volumen de tanques de reserva, de acuerdo a plano adjunto. 

 

18.  MUEBLES Y MESADAS 

18.1. COCINA 

Se proveerá y colocará la mesada de cocina de Granito Gris mara, espesor mínimo de 20 mm. 
Incluye agujeros para dos piletas de acero inoxidable de acuerdo a lo especificado en plano de 
desagües cloacales y trasforo para una grifería, según especificaciones en el artículo 12.   

Dicha mesada se apoyará sobre estructura realizada en estructural 40 mm  x 40 mm x 1.6 mm. 
Esa estructura irá apoyada sobre una banquina de 10 cm de altura, la que será cubierta en sus 
frentes y laterales, según corresponda, por zócalo sanitario de 10 cm de altura, de granito, de 
acuerdo a lo especificado en el Art. 9.3. En el bajo mesada se colocará un frente. Las puertas 
tendrán guardacantos de pvc. Deberá contar dicho frente con los herrajes (tiradores) 
correspondientes a definir por la Inspección. 
La contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación del frente y laterales del bajo mesada, 
según corresponda, como así las alacenas y estarán construidos por mdf con melamina color 
blanco. Las puertas tendrán guardacantos de pvc. Los frentes deberán contar con los herrajes 
(tiradores) correspondientes a definir por la Inspección. Las bisagras serán de cierre suave. 
 
Sobre el anafe y el horno se proveerá e instalará una campana con extractor forzador 
(Campana piramidal de acero inoxidable AISI 304 1mm, medidas aproximadas 200 x 800 x 520 
mm con salida de 10”, pulido mate, debiendo tener la misma precaución que con la cañería de 
ventilación (pasatechos y zinguería de sujeción). 
 

18.2. LAVADERO 

Se proveerá y colocará la mesada de lavadero de Granito Gris mara, espesor mínimo de 20 
mm. Incluye agujero para una pileta de acero inoxidable de acuerdo a lo especificado en plano 
de desagües cloacales y trasforo para una grifería, según especificaciones en el artículo 12.  

https://listado.mercadolibre.com.ar/herramientas-y-construccion/construccion/malla-job-shop-50-x-50
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Dicha mesada se apoyará sobre estructura realizada en estructural 40 mm  x 40 mm x 1.6 mm. 
Esa estructura irá apoyada sobre una banquina de 10 cm de altura, la que será cubierta en sus 
frentes y lateral, por zócalo sanitario de 10 cm de altura, de granito, de acuerdo a lo 
especificado en el Art. 9.3. En el bajo mesada se colocará un frente. Las puertas tendrán 
guardacantos de pvc. Deberá contar dicho frente con los herrajes (tiradores) correspondientes 
a definir por la Inspección. 

La contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación del frente y laterales del bajo mesada, 
según corresponda, como así las alacenas y estarán construidos por mdf con melamina color 
blanco. Las puertas tendrán guardacantos de pvc. Los frentes deberán contar con los herrajes 
(tiradores) correspondientes a definir por la Inspección. Las bisagras serán de cierre suave. 

 

18.3. BAÑOS 

Se proveerá y colocará las mesadas de los baños de Granito Gris mara, espesor mínimo de 20 
mm. Cada mesada incluye 2 bachas de acero inoxidable y trasforo para griferías, según 
especificaciones en el artículo 12.  

Espejos: 
Se proveerá y colocará en baño para discapacitados y en los 4 (cuatro) baños de niños un 
espejo marca FERRUM (VTEE1 B). Espejo basculante de 60 cm. x 80 cm y se colocará de 
acuerdo a especificaciones del fabricante. 
 
Se proveerán y colocarán espejos en baño de mujeres, hombres, niños y niñas (locales 15, 13, 
12, 11) cuyo ancho estará en coincidencia con el ancho de las mesadas, se colocarán a 20 cm 
sobre la altura de mesadas y llegarán hasta la altura de dintel (h: 2.05m). Las uniones entre 
paños serán en espacios entre bachas, no aceptándose uniones frente a bachas de mesadas. 

 

19. Materiales – Calidad 

Los materiales, responderán a las normas y/o condiciones  especificadas por los organismos 
de control y/o los fabricantes que correspondan en cada caso. 

 

20. Limpieza Periódica de Obra 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, 
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene.  

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose 
su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario. 

 

21. Limpieza Final de Obra 

Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y prolijando la terminación de los 
trabajos ejecutados. 

 

22. Responsabilidad de la Empresa 
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Es responsabilidad del Contratista ejecutar la obra con ajuste al Convenio, es decir a la 
contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones. 

La documentación que entrega La Municipalidad, no lo exime por las omisiones u errores que 
pueda contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud y contemplar las 
necesidades de la obra a fin que una vez concluidos los trabajos la misma cumpla con el objeto 
con que fue concebida. 

 

23. Medidas de seguridad 

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los 
Rubros respectivos del Código de la Edificación de la Municipalidad de Cipolletti y toda otra 
reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la 
obligación de usar todos los elementos de seguridad de acuerdo a las tareas que realicen, los 
que serán provistos por el Contratista. 

 

24. Deterioros 

Todos los deterioros que se produzcan durante y como consecuencia de las Obras, serán 
reparados a nuevo con materiales similares a los existentes, quedando su aprobación sujeta a 
la Inspección. 

La empresa deberá hacerse cargo de todo deterioro que surja a cualquier edificación lindera 
por sus trabajos. Siendo completamente responsable de los mismos. 

 

25. Vigilancia 

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la Obra para 
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, así 
como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o 
personas de la administración o de terceros. 

 

26. Plazos de Garantía 

Durante un plazo de garantía de 365 días  (trescientos sesenta y cinco), contados a partir de la 
recepción provisoria, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las 
reparaciones requeridas por los vicios ocultos o desperfectos que aparecieran  provenientes de 
la mala calidad o ejecución de los trabajos. 

Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las 
mismas formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras, y 
verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las 
pruebas que la Municipalidad estime necesarias. 

 

27. Planos de obra 
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El contratista realizará la documentación de obra necesaria a fin de ejecutar la obra completa y 
tendrá a su cargo el trámite correspondiente para el registro de los planos ante el departamento 
de obras particulares de la Municipalidad de Cipolletti. 

Los planos de anteproyecto entregados en este pliego son: 

 

1. Relevamiento 

2. Planta Baja 

3. Planta de Techos 

4. Etapas de Obra 

5. Vistas 

6. Cortes 

7. Detalle escalera c/guarda hombre y acceso a salas 

8. Planilla de Carpinterías exteriores 

9. Detalle cerco perimetral 

10. Detalle cerco divisorio 

11. Planilla de carpinterías interiores 

12. Planilla de carpinterías-etapa 2 

13. Instalación Cloacal y Pluvial P.B. 

14. Instalación Pluvial Planta de Techos 

15. Instalación de provisión de agua fría y caliente P.B. 

16. Instalación de provisión de agua Planta de Techos 

17. Referencias instalación de provisión de agua 

18. Instalación eléctrica (tomas) 

19. Instalación eléctrica (iluminación y baja tensión) 

 

28. Fiscalización 

La Municipalidad fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional 
en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 
responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25/2019 

 
OBRA 

"CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

 

ALCANCES DEL PRESUPUESTO ELABORADO 

Se trata de dar a través de este DETALLE DE ALCANCES DE PRESUPUESTO, una descripción de los 

trabajos/tareas  involucradas en la obra de la presente licitación. 

La documentación gráfica, planos y planillas que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones 

de la Licitación, muestran  la totalidad de la obra proyectada. Este DETALLE DE ALCANCES DE 

PRESUPUESTO se tratará a modo de complemento de la documentación gráfica y del listado de 

presupuesto detallado, además de indicar las tareas y los sectores que tendrán intervención y 

aquellas que no. 

Se muestra a continuación un listado de ítems ordenado, con la descripción del alcance en cada 

rubro: 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Deberá tramitarse ante la Dirección de Obras Particulares el permiso de construcción 

correspondiente. Para ésto, se deberá contar con los planos del Proyecto Ejecutivo incluyendo 

instalaciones, cálculo de estructuras, arquitectura, proyecto de instalación contra incendio 

aprobado por bomberos, factibilidad de servicios, conforme el anteproyecto efectuado por la 

Municipalidad. La empresa adjudicataria de la Licitación asume a su exclusivo costo la totalidad de 

los derechos, aportes y gastos que se deban abonar en los consejos profesionales respectivos.  

Se entregará la documentación de aprobación de la previa municipal en trámite con una 

autorización parcial a través del sistema huemul de la Municipalidad de Cipolletti. 
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A la finalización de la obra y como condición para la obtención de la RECEPCIÓN PROVISIORIA DE 

LA OBRA, deberá entregarse la Documentación Conforme a Obra de los Rubros Intervinientes en 

la Presente Licitación aprobada en la Dirección de Obras Particulares. 

 

Se deberá realizar la limpieza del terreno, nivelación y compactación, de los sectores de 

construcción de las edificaciones, como también aquellos sectores en los que se ejecutarán 

veredas perimetrales y/o de acceso.  

Se deberá realizar el relleno con calcáreo compactado donde sea necesario, ya sea para elevar el 

nivel de la edificación, como así también en caso de necesitar asegurar mayor resistencia del 

suelo. 

 

2 HORMIGÓN ARMADO 

Previo a la ejecución deberán presentarse a la Inspección de obra las memorias de cálculo y 

verificación estructural de las mismas. Este ítem comprende la ejecución de la estructura 

respetando el proyecto tanto como se pueda pero ajustándolo a los cálculos de estructura. 

Incluye fundaciones, columnas, vigas, losas y estructura de soporte de Tanques de reserva. 

Se deberá calcular y presentar la Obra COMPLETA, incluyendo la ampliación en planta baja, 

aunque en esta etapa sólo construirá una parte en Planta Baja indicada en planos como ETAPA 1.  

 

3 CAPAS AISLADORAS 

Se construirán  capas aisladoras horizontales y verticales (tipo cajón) con mortero cementicio 1:3 

con el 10% de hidrófugo inorgánico en el agua de amasado, perfectamente alisado con enlucido 

de cemento. 

 

4 MAMPOSTERÍA y TABIQUES 
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La mampostería incluye todo cerramiento vertical que deba realizarse con ladrillos huecos. Tanto 

perimetral exterior en ladrillo doble muro de 24 cm de espesor, como de división interna en 

distintos espesores, de acuerdo a lo indicado en planos.  

Los tabiques incluyen todo cerramiento interior materializado en placa de roca de yeso o placas 

divisorias internas de baños. 

 

5 REVOQUES 

Todos los muros de mampostería deberán terminarse de la siguiente manera: 

• Caras interiores: Revoque grueso y fino a la cal. Incluye revoque sobre paramentos por 

encima del nivel del cielorraso. 

• Caras interiores de muros de sanitarios: Azotado hidrófugo, revoque grueso y 

revestimiento hasta cielorraso en baños, 0,60 m sobre mesada. 

• Caras exteriores: Azotado hidrófugo, revoque grueso y revestimiento plástico tipo Revear. 

En todas las aristas rectas expuestas, tanto en el interior como en el exterior, se colocará 

guardacanto de chapa galvanizada hasta la altura de cielorraso. 

 

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Incluyen contrapisos interiores (en caso de poseer), y se deberá ejecutar contrapiso en los 

sectores donde no haya platea y estén planteados solados exteriores o caminos. Estos mismos 

deberán ser terminados con escobado a fin de ser antideslizantes. 

Dichos contrapisos deberán tener en cuenta las características del suelo a fin de no presentar 

futuras fisuras, deberán tener el espesor y armadura correspondientes según estas 

condicionantes. A su vez, deberán poseer juntas de dilatación cada 3 metros máximo, ejecutadas 

según el buen arte. 

En todas las zonas donde haya platea, si éste fuera el tipo de fundación, se ejecutará la carpeta 

según planos teniendo en cuenta las pendientes para el buen escurrimiento de agua y limpieza.  

Caso contrario se realizará carpeta sobre contrapisos . 
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7 CUBIERTA DE TECHOS 

La cubierta de techos incluirá su terminación e impermeabilización, pendientes, desagotes 

pluviales, cumbreras y cenefas de terminación en las cargas.  

 

8 CIELORRASOS 

Los cielorrasos serán con materiales de primera calidad y se harán de acuerdo a las reglas del 

buen arte y a las indicaciones de la Inspección. Deberán relevarse los muros previamente para 

verificar su linealidad.  

En la cocina se colocará para el cielorraso un sistema de perfiles con encastre tipo machimbre de 

pvc, marca Barbieri o Aiter, similar o superior calidad. 

En sanitarios y lavadero se colocará junta tomada perimetral, placa verde antihumedad, y en el 

centro un sistema de cielorraso desmontable con placa 60 x 60 de 9 mm de espesor, tipo Durlock 

igual o superior calidad. 

En aulas y pasillos se colocará junta tomada perimetral y en el centro un sistema de placas 

desmontables de 60 x 120, ISOVER ANDINA PVC RÚSTICO. 

En todos los casos se terminará contra los muros con corte de pintura. 

Estará a cargo de la contratista la organización de los distintos gremios a fin de asegurar el buen 

acabado de la instalación eléctrica embutida en los cielorrasos suspendidos. 

 

9 PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS 

Se colocarán pisos y zócalos en todos los locales. Quedan a cargo de la Contratista, la provisión de 

los pisos, zócalos y resto de los insumos-consumibles necesarios (pegamento / pastinas / aditivos 

etc.). 

En todos los locales se colocarán pisos de granito Blangino tipo mosaico pulido. 

Todos los pisos o sus tratamientos, deberán asegurar el alto tránsito y durabilidad. 
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Deberá asegurarse la condición de que los distintos locales mantengan unificado niveles y color 

definitivo del solado.  

Los materiales de revestimiento serán de marcas reconocidas y de primara calidad, debiendo 

presentar muestras previo a la compra a la Inspección para su conformidad. 

En todos los locales sanitarios los revestimientos serán cerámicos tipo CERRO NEGRO o similar o 

superior calidad, 0.30 x 0.30 m o 0.25 x 0.35 m, lisos y de color claro a definir con la inspección de 

obra.  

La empresa proveerá los revestimientos y todos los accesorios, aditivos, etc. a fin de la buena 

colocación de los mismos. 

 

10 PINTURA 

Comprende todas las tareas previas al pintado, lijado, enduido, reparación de imperfecciones, 

etc., que sea necesario para la perfecta terminación de las superficies.  

Incluye pintura de muros, estructuras metálicas, cañerías, etc. Incluye todos los elementos 

necesarios para su ejecución, dilución, limpieza etc.  

Incluye Revestimiento Acrílico texturado con color en muros exteriores. 

 

11 CARPINTERÍAS 

Las carpinterías de aluminio serán de color blanco de primera calidad. 

Previo a la colocación de la misma deberá presentar a la Inspección de una muestra de cada tipo 

para que la misma sea aprobada. 

Deberán proveerse todas las carpinterías con colocación de las mismas y provisión y colocación de 

policarbonatos, herrajes y accesorios. Estos herrajes deberán ser presentados en muestra antes 

de la compra y colocación para aprobación de la misma por la inspección. 

En las carpinterías que corresponda se deberá colocar y amurar rejas metálicas según planos. 
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12 INSTALACIÓN SANITARIA 

 

PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

La documentación incluye el ante-proyecto de instalación sanitaria el que deberá ser respetado 

por el Contratista. En base a los planos de ante-proyecto la Contratista deberá confeccionar los 

planos reglamentarios, que previa conformidad de la Inspección de obra, someterá a la 

aprobación del organismo contralor. Asimismo confeccionará cuanto croquis o plano fuera 

necesario hasta obtener el certificado final de funcionamiento.  

Todos los gastos que demande la tramitación (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la 

documentación ante el Ente que corresponda, correrán por cuenta del Contratista.  

Los planos y especificaciones preparados por la Municipalidad son indicativos, esbozan de manera 

general los recorridos de las cañerías. Estos trabajos serán ejecutados de acuerdo a las 

indicaciones de la Inspección de Obra, siguiendo las reglas del arte y reglamentaciones vigentes.  

La empresa realizará la provisión y colocación de la totalidad de los artefactos, accesorios y 

griferías de sanitarios y cocinas y la prueba final de la instalación.  

Deberá ejecutarse la totalidad del proyecto y la instalación y provisión de materiales y colectores 

de tanques.  La totalidad de la cañería a colocar en el exterior deberá estar convenientemente 

aisladas con protección de rayos UV y bajas temperaturas.  

DESAGÜES CLOACALES 

Para todos los aspectos técnicos rigen todos los artículos referentes "Instalación Sanitaria de 

provisión de Agua y Servicio Contra Incendios" de las Reglamentaciones de Obras Sanitarias de la 

Nación (O.S.N.) y reglamentación de ARSA vigentes.  

La Contratista deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, 

todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, 

forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requiera para 

asegurar su correcto funcionamiento o máximo rendimiento. Como así también todos los gastos 

que se originen en concepto de transportes. Inspecciones, pruebas y demás erogaciones.  
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Todas las cañerías deberán ir por debajo de platea, en caso de que ésta sea la fundación a realizar 

y deberán asegurar una cantidad eficiente de ventilaciones a fin de evitar el efecto vacío.  

 

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica se realizará en su totalidad teniendo en cuenta provisión e instalación de 

artefactos, conductos, cables, protecciones, tableros, etc. Y todo lo que sea necesario para 

asegurar el buen funcionamiento de iluminación, tomacorrientes, datos, equipos de bombeo y 

recirculación de agua.  

El Proyecto Ejecutivo a elaborar por El Contratista desde transformador del ente prestador del 

servicio (EDERSA), deberá incluir: tablero general de medición (aprobado por EDERSA), tablero 

general y secundarios. 

La instalación eléctrica se dimensionará respetando la ubicación de las bocas colocadas en los 

planos a menos que la Inspección diga lo contrario. La instalación se ejecutará según EL 

REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN LUMINOTÉCNICA ARGENTINA. 

Este rubro comprende a su vez, la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano 

de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se 

incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 

explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la 

terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el cual 

fueron realizadas según las normas vigentes en forma integral, luego de su recepción provisional.  

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las 

instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuación:  

La apertura de canaletas en muros, ejecución de nichos para alojamiento de accesorios de las 

instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos.  

La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros, cajas 

de conexión, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones 

eléctricas, cualquiera sea su destino y características.  
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La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, artefactos de 

iluminación, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes 

para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el 

correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y normas vigentes  

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en 

perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados 

en las especificaciones y/o planos. 

 

14 CLIMATIZACIÓN 

Para la instalación contra incendio la empresa deberá realizar el proyecto, ejecución y provisión 

de materiales, teniendo en cuenta las futuras ampliaciones. Serán a su cargo todas las 

tramitaciones necesarias ante las entidades correspondientes. 

 

15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO y ALARMA C/ INCENDIO 

Para la instalación contra incendio la empresa deberá realizar el proyecto teniendo en cuenta las 

futuras ampliaciones. Serán a su cargo todas las tramitaciones necesarias ante las entidades 

correspondientes. 

 

16 INSTALACIÓN DE GAS 

Se ejecutará en un todo conforme a los requerimientos y las reglamentaciones del Ente 

prestatario del servicio solicitándose y practicándose las inspecciones parciales que correspondan. 

Antes de comenzar los trabajos la Contratista obtendrá de la inspección la aprobación del 

muestrario de materiales: cañerías, accesorios, picos, llaves de paso, etc. a utilizar en la 

instalación. Los trabajos serán realizados por un instalador matriculado en Camuzzi Gas del Sur.  

Para la Recepción Provisional la Contratista presentará los planos conforme de toda la instalación, 

los que serán aprobados por el Ente como asimismo se obtendrá el certificado final de obra.  
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Los materiales serán nuevos y de reconocida calidad. En todo lo que las especificaciones técnicas 

o demás documentación no hayan previsto expresamente, responderán a las exigencias del Ente 

prestador de Servicios.  

 

17 HERRERÍA 

Será a cargo de la contratista el diseño y ejecución de las rejas en ventanas. Previo a la ejecución 

se consensuará el diseño y forma de colocación con la Inspección. 

 

18 MUEBLES Y MESADAS 

Todos los accesorios, mesadas, sanitarios, etc. indicados en este rubro serán provistos y colocados 

por la Contratista, respetando las marcas y especificaciones que figuran en el pliego de 

especificaciones técnicas particulares. 

 



 

 

 

                                                                

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 

 

 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 25/2019 
 

 

OBRA 

“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

  
F O J A  D E  R E P O S I C I Ó N  D E  S E L L A D O S  ( A R T . )  

 

El presente folio, se adjunta para la reposición del sellado correspondiente que fija la 

Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, para participar del 

llamado de referencia, con el objeto de contratar la ejecución de la obra: 

.....................................................................................................................................- 

 
I - SELLADO DEL PLIEGO DE LLAMADO: Requisito para presentación de propuesta.-    
Corresponde abonar la Tasa  Fija, que determina la ART. de la Provincia de Río Negro 
para los distintos tipos de contrataciones.- 

 
 
II - SELLADO DE GARANTÍA DE OFERTA: Abonar importe correspondiente a la 
ALICUOTA  sobre Valor de Garantía (00/00), establecido por la ART. de la Provincia de 
Río Negro.- 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA: $ 22.600.000,00  (Veintidós millones 
seiscientos mil con 00/100).-  
 
 
MONTO DE GARANTÍA DE OFERTA: (equivalente al 1% -uno por ciento- del 
Presupuesto Oficial)..............................................................................................................- 
 
 
Cipolletti,..........de.................................de 2019.- 
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 25/2019 

OBRA 

“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

 (Deberá presentarse por triplicado) 
 
 

Sr. Intendente Municipal: 
 La Empresa ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “en carácter 
de Oferente del Llamado citado en la referencia, se dirige a Ud. a efectos de consignar 
los datos personales del "REPRESENTANTE TÉCNICO" que proponemos para la obra 
mencionada, quien firma al pie de la presente (y la totalidad de los folios del Pliego) en 
prueba de "aceptación y conformidad de la designación, manifestando -asimismo- el 
conocimiento de las Especificaciones requeridas para la misma".- 
 Atento a lo mencionado precedentemente, se propone como 
"Representante Técnico" al (1)....................................................................................... 
DON (2) ..........................................................................................., cuyos datos 
complementarios (3) Nº y tipo de Documento de Identidad; domicilio real; etc. se 
consignan al pie; y matriculado en el 
(4)............................................................................................................, bajo la Matrícula 
Nº....................; para su consideración.- 
 
Ref. (1): Consignar Título profesional y si corresponde especialidad.- 
Ref. (2): Apellido y Nombres (Completos) 
Ref. (3): Datos complementarios 

   Ref. (4): Consignar si corresponde al COLEGIO DE ARQUITECTOS o CONSEJO 
PROFESIONAL DE INGENIERÍA Y AGRIMENSURA, AMBOS DE RÍO NEGRO.- 

 
Nº y Tipo de Documento de Identidad................................................................................... 
 
Domicilio actual del Representante Técnico (Consignar calle y Nº) ……………………….…  
Ciudad de…………………………………………………………………………………….……… 
Domicilio real de la firma Oferente: (consignar calle y Nº) ……………………….…………… 
Ciudad de………………………………………………………………………………………........ 
Domicilio legal de la firma Oferente: (consignar calle y Nº) …………………………………… 
Ciudad de……………………………………………………………………….............................. 
 
 
 
  ...………………………………       .............................................. 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE                        FIRMA Y SELLO REP. TÉCNICO                                            
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M O D E L O  D E  P R O P U E S T A  D E  O F E R T A  B Á S I C A  

(Deberá presentarse por triplicado) 
 
Al Sr. Intendente Municipal 
de la Ciudad de Cipolletti 
Dn. Aníbal A. Tortoriello 
S_________ /_________D                                    Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25/2019.- 

                                                                       

El (los) que suscribe (n) (1)  ………………………………………………….., después de 

haber estudiado la documentación del presente llamado, recorrer la zona de 

emplazamiento de la obra, efectuado el relevamiento  de todas y cada una de las tareas a 

realizar, habiendo recabado los datos relativos a las condiciones del lugar a fin de 

determinar los costos de los trabajos a realizar para llevar a cabo la misma, manifestando 

no tener dudas respecto de la interpretación de las condiciones y documentación requerida 

en el pliego, el cual en prueba de conformidad y aceptación he (mos) firmado todos sus 

folios, cotizo (cotizamos) la ejecución de la obra, por el sistema indicado en el Art. 10 del 

Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, en un todo de acuerdo a la Ley de 

Obra Pública Nº J 286 de la Provincia de Río Negro y su decreto Reglamentario.- 

Atendiendo que los precios ofrecidos incluyen todos los impuestos vigentes, es  

que propongo (proponemos) realizar la totalidad de la obra básica, de acuerdo al Pliego, 

en la suma de $ ......................………...... (Pesos..............................................................).- 

Rubrico (rubricamos) la presentación de mi (nuestra) oferta, con la firma del 

suscripto -como responsable de la Oferente- conjuntamente con la del Representante 

Técnico.- 
 
 Cipolletti,.........de..............................de 2019.-  
 
 

                                                                                                                                                      
............................................                                                        …………………………….. 
Firma y sello del Rep. Técnico                                                  Firma y sello del Oferente 



ITEM MONTO INCIDENCIA

% %item %obra %item %obra %item %obra %item %obra %item %obra %item %obra %item %obra %item %obra %item %obra %item %obra

1 TAREAS PRELIMINARES 4,30%

1.1 Estudio de suelos

1.2 Trámites y planos para registro

1.3 Cerco perimetral

1.4 Limpieza del terreno

1.5 Rellenos

1.6 Replanteo y nivelación

1.7 Obrador-Sanitarios s/normas

1.8 Cartel de Obra

2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 10,50%

2.1 Fundaciones

2.2 Columnas

2.3 Vigas de encadenado y dinteles

2.4 Losa

2.5 Losa T.R.

3 CAPAS AISLADORAS 0,80%

3.1 Capa aisladora horizontal

3.2 Capa aisladora vertical

4 MAMPOSTERÍA 9,50%

4.1 Mampostería de fundación

4.2 Mampostería exterior de ladrillo hueco  doble 24 cm

4.3 Mampostería interior de ladrillo hueco

4.4 Tabique de placa de roca de yeso interior

4.5 Panelería interior  en baños

4.6 Cerco perimetral

4.7 Cerco divisorio en patios

5 REVOQUES 7,75%

5.1 Azotado hidrófugo bajo revoque

5.2 Hidrófugo bajo revestimiento

5.3 Revoque grueso interior

5.4 Revoque fino interior

5.5 Revoque grueso exterior

5.6 Terminación texturada color exterior
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6 CONTRAPISOS Y CARPETAS 3,00%

6.1 Sobre terreno natural h: 10cm (vereda acceso peatonal)

6.2 Rampa de acceso

6.3 Contrapiso interior (de acuerdo al tipo de fundación)

6.4 Banquinas h: 10cm

6.5 Poliestireno expandido h: 2cm alta densidad 20kg/m2

6.6 Nylon negro 300 micrones (barrera de vapor)

6.7 Malla sima 5,5 (15 x 15)

6.8 Carpeta cementicia h: 5cm

6.9 Vereda municipal

7 CUBIERTA 11,00%

CUBIERTA SOBRE VOLÚMEN DE SALAS

7.1 Colocación de viguetas y ladrillos de poliestireno expandido

7.2 Llenado capa de compresión 5 cm

7.3 Aislación de la cubierta

CUBIERTA SOBRE VOLÚMENES DE SALAS

7.4 Colocación de perfilería para la cubierta

7.5 Colocación de aislación de lana de vidrio 80mm y malla de sostén

7.6 Colocación de chapa / cenefas

CUBIERTA SOBRE VOLÚMEN DE TANQUES DE RESERVA

7.7 Colocación de perfilería para la cubierta

7.8 Colocación de aislación de lana de vidrio 80mm y malla de sostén

7.9 Colocación de chapa

7.10 Colocación de estructura de sostén para canaleta y chapa de frente

7.11 Colocación de canaletas pluviales

7.12 Colocación de chapa de frente

7.13 Colocación de bajadas pluviales

7.14 Cenefas y terminaciones

8 CIELORRASOS 1,50%

8.1 Estructura para cielorraso junta tomada

8.2 Emplacado junta tomada

8.3 Colocación perfil Z

8.4 Estructura  para cielorraso desmontable ISOVER ANDINA RÚSTICO

8.5 Colocación de placas  ISOVER ANDINA RÚSTICO

8.6 Estructura  para cielorraso en cocina pvc

8.7 Colocación de placas de pvc

8.8 Estructura para cielorraso junta tomada exterior (semicubiertos)

8.9 Emplacado junta tomada exterior (semicubiertos)

9 PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS 5,50%

9.1 Colocación de pisos de granito

9.2 Colocación de zócalo compacto de granito (7cm)  

9.3 Colocación zócalo sanitario de granito (10cm)

9.4 Revestimientos de Cocina

9.5 Revestimientos de Lavadero

9.6 Revestimientos en Sanitarios de uso común

9.7 Revestimientos en Sanitarios de salas

9.8 Antepechos y Umbrales

"CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1"
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10 PINTURAS 6,50%

10.1 Paredes y tabiques interiores

10.2 Paredes y tabiques exteriores

10.3 Aberturas interiores y exteriores (marco y hojas)

10.4 Interior cielorrasos

10.5 Exterior cielorrasos

10.6 Rejas

11 CARPINTERÍAS 11,00%

11.1 Carpintería de aluminio exterior (ventanas)

11.2 Carpintería de chapa exterior (puertas)

11.3 Carpinterías interiores tipo placa marco de chapa

11.4 Policarbonatos

11.5 Herrajes y accesorios

12 INSTALACIÓN SANITARIA 6,00%

12.1 Trámites y planos para aprobación

12.2 Gabinete y conexión a red de agua

12.3 Cañerías para agua fría y caliente

12.4 Cañerías para bomba recirculadora

12.5 Instalación de bomba recirculadora

12.6 Provisión y colocación tanque cisterna

12.7 Provisión y colocación bombas elevadoras

12.8 Provisión y colocación tanques de reserva superior

12.9 Provisión y colocación bombas impulsoras

12.10 Proyecto ejecutivo sistema de riego

12.11 Perforación para riego

12.12 Tanque cebador para bomba de riego

12.13 Tendido de cañerías y aspesores

12.14 Cerramiento para bomba de riego

12.15 Colector

12.16 Provisión y colocación de artefactos sanitarios

12.17 Provisión y colocación de griferías

12.18 Provisión y colocación de accesorios

12.19 Provisión y colocación de dispenser de jabón

12.20 Cañerías y accesorios cloacales y pluviales

12.21 Cámaras de inspección

12.22 Ventilaciones cloacales

12.23 Conexión a red existente

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5,00%

13.1 Colocación de cajas y mangueras en paredes

13.2 Colocación de cajas y mangueras en cielorrasos

13.3 Colocación de bandejas portacables

13.4 Cableado

13.5 Tableros

13.6 Teclas y tomas

13.7 Pilar

13.8 Provisión y colocación artefactos de iluminación

13.9 Provisión y colocación bombas elevadoras desde tanque cisterna

13.10 Instalación de flotantes sumergibles

13.11 Instalación de relé 12 V

13.12 Provisión y colocación bombas presurizadoras
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13.13 Datos y telefonía

13.14 Conexión informática

13.15 Timbres

13.16 Provisión y colocación Split en sala de racks

13.17 Instalación bomba recirculadora de agua caliente

13.18 Provisión y colocación bomba p/sistema de riego

13.19 Torre de comunicación

13.20 Conexión caldera de calefacción

13.21 Instalación equipos de refrigeración en salas (split)

13.22 Provisión y colocación de sistema de alarma

13.23 Colocación de secadores de manos en baños

14 CLIMATIZACIÓN 12,00%

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

14.1 Provisión y colocación de caldera

14.2 Salida de gases para caldera

14.3 Planos de distribución y balance térmico

14.4 Provisión e instalación de colector

14.5 Provisión y colocación de bombas

14.6 Provisión y colocación de serpentinas

14.7 Prueba hidráulica, mín 8kg

14.8 Provisión y colocación de cabezales termostáticos

14.9 Provisión y colocación de termostatos de ambiente digitales

14.10 Provisión y colocación de rejas de retorno en plenos

14.11 Previsión para segunda etapa

14.12 Puesta en marcha

INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN

SALAS

14.13 Provisión y colocación de equipos baja silueta

14.14 Provisión y colocación de conductos para distribución de aire aislados

14.15 Cañería de cobre para la interconexión de unidades

14.16 Aislación para cañería de cobre

14.17 Difusor circular plano de 30 cm

14.18 Reja de retorno de 50 x 50

14.19 Reja TAE 30 x 20

14.20 Provisión y colocación de split

14.21 Provisión y colocación de ventiladores de extracción de aire para los baños

14.22 Previsión para segunda etapa

14.23 Puesta en marcha

COCINA

14.24 Provisión y colocación de split

14.25 Cañería de cobre para la interconexión de unidades

14.26 Aislación para cañería de cobre

14.27 Puesta en marcha
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SALA DE RACK

14.28 Provisión y colocación de split

14.29 Provisión y colocación secuenciador Westric SW-302 para Splits 

14.30 Cañería de cobre para la interconexión de unidades

14.31 Aislación para cañería de cobre

14.32 Puesta en marcha

BAÑOS

14.33 Ventilador axial de techo 150S

14.34 Ventilador axial de techo 100S

15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO Y ALARMA 0,50%

15.1 Provisión y colocación de extintores portátiles

15.2 Provisión y colocación de señalización

15.3 Trámites y planos ante bomberos

15.4 Provisión y colocación de pulsador de alarma

15.5 Cableado de alarma

15.6 Instalación de boca de incendio para bomberos

16 INSTALACIÓN DE GAS 1,65%

16.1 Trámites y planos

16.2 Adecuación gabinete medidor

16.3 Colocación de cañerías

16.4 Provisión y colocación de anafe

16.5 Provisión y colocación de horno

16.6 Provisión y colocación de termotanque

16.7 Provisión y colocación conductos

16.8 Conexión caldera de calefacción

17 HERRERÍA 1,00%

17.1 Rejas aberturas

17.2 Reja perimetral

17.3 Escalera con guarda hombre

18 MUEBLES Y MESADAS 2,50%

18.1 Estructura de apoyo mesada de cocina

18.2 Mesada de cocina acero inoxidable c/ 2 bachas y trasforo

18.3 Mueble bajo mesada cocina

18.4 Alacena en cocina

18.5 Estructura de apoyo mesada de lavadero

18.6 Mesada de lavadero acero inoxidable c/  bacha y trasforo

18.7 Mueble bajo mesada lavadero

18.8 Alacena en lavadero

18.9 Estanterías en local 7 Depósito de alimentos

18.10 Estanterías en local 8 Artículos de limpieza

18.11 Estanterías en nichos de salas

18.12 Colocación de mesadas en baños

18.13 Colocación de espejos basculantes en baños de discapacitados

18.14 Colocación de espejos en sanitarios de uso común

TOTAL 100,00%

CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA

AVANCE SEMANAL

AVANCE ACUMULADO

NOTA: Los porcentajes por rubro indicados podrán tener una variación máxima en más o en menos, del 0,05%
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INICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

QUINCENA %

ACUMULADO %

MUNICIPALIDAD  DE CIPOLLETTI

"CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1"

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25/2019
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Municipalidad de Cipolletti

(Río Negro)

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Arquitectura

ITEM Nº 1: ITEM 2

TAREAS PRELIMINARES ESTRUCTURA DE H°A°

Global m3

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

ITEM 3 ITEM 4

CAPAS AISLADORAS MAMPOSTERÍA Y TABIQUES

ml m2

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

MODELO DE PLANILLA DE ANÁLISIS UNITARIO

"CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1" 1 de 4



Municipalidad de Cipolletti

(Río Negro)

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Arquitectura

ITEM 5 ITEM 6

REVOQUES CONTRAPISOS Y CARPETAS

m2 m2

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

ITEM Nº 7 ITEM 8

CUBIERTA CIELORRASOS

Global m2

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

MODELO DE PLANILLA DE ANÁLISIS UNITARIO
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Municipalidad de Cipolletti

(Río Negro)

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Arquitectura

ITEM Nº 9 ITEM 10

PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS PINTURAS

m2 m2

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

ITEM Nº 11 ITEM 12

CARPINTERÍAS INSTALACIÓN SANITARIA

Global Global

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

MODELO DE PLANILLA DE ANÁLISIS UNITARIO
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Municipalidad de Cipolletti

(Río Negro)

Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Arquitectura

ITEM Nº 13 ITEM Nº 14

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CLIMATIZACIÓN

Global Global

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

ITEM Nº 15 ITEM Nº 16

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO Y ALARMA INSTALACIÓN DE GAS

Global m2

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

ITEM Nº 17 ITEM Nº 18

HERRERÍA MUEBLES Y MESADAS

Global Global

Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios $

Materiales $ Materiales $

Mano de obra $ Mano de obra $

TOTAL ( COSTO – COSTO) $ TOTAL ( COSTO – COSTO) $

COSTO – COSTO $ COSTO – COSTO $

% GASTOS GENERALES 15% $ % GASTOS GENERALES 15% $

% BENEFICIO 10% $ % BENEFICIO 10% $

% GASTOS FINANCIEROS 2% $ % GASTOS FINANCIEROS 2% $

% I.V.A. 21% $ % I.V.A. 21% $

% INGRESOS BRUTOS 3% $ % INGRESOS BRUTOS 3% $

VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADOPTADO $

MODELO DE PLANILLA DE ANÁLISIS UNITARIO
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ITEM U CÓMPUTO ESTIMADO $ / UNITARIO $ / TOTAL POR ITEM INCIDENCIA

1 TAREAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                              4,50%

1.1 Estudio de suelos GL

1.2 Trámites y planos para registro GL

1.3 Cerco perimetral GL

1.4 Limpieza del terreno GL

1.5 Rellenos GL

1.6 Replanteo y nivelación GL

1.7 Obrador-Sanitarios s/normas GL

1.8 Cartel de Obra GL

2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO                                                                                                                                                                                                                  11,00%

2.1 Fundaciones m3

2.2 Columnas m3

2.3 Vigas de encadenado y dinteles m3

2.4 Losa m3

2.5 Losa T.R. m3

3 CAPAS AISLADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0,80%

3.1 Capa aisladora horizontal ml

3.2 Capa aisladora vertical ml

4 MAMPOSTERIA y TABIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                  10,00%

4.1 Mampostería de fundación m2

4.2 Mampostería exterior de ladrillo hueco  doble 24 cm m2

4.3 Mampostería interior de ladrillo hueco m2

4.4 Tabique de placa de roca de yeso interior m2

4.5 Panelería interior  en baños m2

4.6 Cerco perimetral ml

4.7 Cerco divisorio en patios ml

5 REVOQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                7,75%

5.1 Azotado hidrófugo bajo revoque m2

5.2 Hidrófugo bajo revestimiento m2

5.3 Revoque grueso interior m2

5.4 Revoque fino interior m2

5.5 Revoque grueso exterior m2

5.6 Terminación texturada color exterior m2

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,00%

6.1 Sobre terreno natural h: 10cm (vereda acceso peatonal) m2

6.2 Rampa de acceso m2

6.3 Contrapiso interior (de acuerdo al tipo de fundación) m2

6.4 Banquinas h: 10cm m2

6.5 Poliestireno expandido h: 2cm alta densidad 20kg/m2 m2

6.6 Nylon negro 300 micrones (barrera de vapor) m2

MUNICIPALIDAD  DE CIPOLLETTI
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6.7 Malla sima 5,5 (15 x 15) m2

6.8 Carpeta cementicia h: 5cm m2

6.9 Vereda municipal m2
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7 CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12,00%

CUBIERTA SOBRE VOLÚMEN DE SALAS

7.1 Colocación de viguetas y ladrillos de poliestireno expandido m2

7.2 Llenado capa de compresión 5 cm m2

7.3 Aislación de la cubierta m2

CUBIERTA SOBRE VOLÚMENES DE SALAS

7.4 Colocación de perfilería para la cubierta m2

7.5 Colocación de aislación de lana de vidrio 80mm y malla de sostén m2

7.6 Colocación de chapa m2

CUBIERTA SOBRE VOLÚMEN DE TANQUES DE RESERVA

7.7 Colocación de perfilería para la cubierta m2

7.8 Colocación de aislación de lana de vidrio 80mm y malla de sostén m2

7.9 Colocación de chapa m2

7.10 Colocación de estructura de sostén para canaleta y chapa de frente m2

7.11 Colocación de canaletas pluviales ml

7.12 Colocación de chapa de frente m2

7.13 Colocación de bajadas pluviales ml

7.14 Cenefas y terminaciones gl

8 CIELORRASOS                                                                                                                                                                                                                                                                       1,50%

8.1 Estructura para cielorraso junta tomada m2

8.2 Emplacado junta tomada m2

8.3 Colocación perfil Z ml

8.4 Estructura  para cielorraso desmontable ISOVER ANDINA RÚSTICO m2

8.5 Colocación de placas  ISOVER ANDINA RÚSTICO m2

8.6 Estructura  para cielorraso en cocina pvc m2

8.7 Colocación de placas de pvc m2

8.8 Estructura para cielorraso junta tomada exterior (semicubiertos) m2

8.9 Emplacado junta tomada exterior (semicubiertos) m2

9 PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                            5,50%

9.1 Colocación de pisos de granito m2

9.2 Colocación de zócalo compacto de granito (7cm)  ml

9.3 Colocación zócalo sanitario de granito (10cm) ml

9.4 Revestimientos de Cocina m2

9.5 Revestimientos de Lavadero m2

9.6 Revestimientos en Sanitarios de uso común m2

9.7 Revestimientos en Sanitarios de salas m2

9.8 Antepechos y Umbrales ml

10 PINTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7,50%

10.1 Paredes y tabiques interiores m2

10.2 Paredes y tabiques exteriores m2

10.3 Aberturas interiores y exteriores (marco y hojas) m2

10.4 Interior cielorrasos m2

10.5 Exterior cielorrasos m2

10.6 Rejas m2

11 CARPINTERÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12,00%

11.1 Carpintería de aluminio exterior (ventanas) U

11.2 Carpintería de chapa exterior (puertas) U

11.3 Carpinterías interiores tipo placa marco de chapa U

11.4 Policarbonatos U
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11.5 Herrajes y accesorios U
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12 INSTALACIÓN SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                        6,00%

12.1 Trámites y planos para aprobación GL

12.2 Gabinete y conexión a red de agua GL

12.3 Cañerías para agua fría y caliente GL

12.4 Cañerías para bomba recirculadora GL

12.5 Instalación de bomba recirculadora GL

12.6 Provisión y colocación tanque cisterna GL

12.7 Provisión y colocación bombas elevadoras GL

12.8 Provisión y colocación tanques de reserva superior GL

12.9 Provisión y colocación bombas impulsoras GL

12.10 Proyecto ejecutivo sistema de riego GL

12.11 Perforación para riego GL

12.12 Tanque cebador para bomba de riego GL

12.13 Tendido de cañerías y aspesores GL

12.14 Cerramiento para bomba de riego GL

12.15 Colector GL

12.16 Provisión y colocación de artefactos sanitarios GL

12.17 Provisión y colocación de griferías GL

12.18 Provisión y colocación de accesorios GL

12.19 Provisión y colocación de dispenser de jabón GL

12.20 Cañerías y accesorios cloacales y pluviales GL

12.21 Cámaras de inspección GL

12.22 Ventilaciones cloacales GL

12.23 Conexión a red existente GL

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                             6,00%

13.1 Colocación de cajas y mangueras en paredes GL

13.2 Colocación de cajas y mangueras en cielorrasos GL

13.3 Colocación de bandejas portacables GL

13.4 Cableado GL

13.5 Tableros GL

13.6 Teclas y tomas GL

13.7 Pilar GL

13.8 Provisión y colocación artefactos de iluminación GL

13.9 Provisión y colocación bombas elevadoras desde tanque cisterna GL

13.10 Instalación de flotantes sumergibles GL

13.11 Instalación de relé 12 V GL

13.12 Provisión y colocación bombas presurizadoras GL

13.13 Datos y telefonía GL

13.14 Conexión informática GL

13.15 Timbres GL

13.16 Provisión y colocación Split en sala de racks GL

13.17 Instalación bomba recirculadora de agua caliente GL

13.18 Provisión y colocación bomba p/sistema de riego GL

13.19 Torre de comunicación GL

13.20 Conexión caldera de calefacción GL

13.21 Instalación equipos de refrigeración en salas (split) GL

13.22 Provisión y colocación de sistema de alarma GL

13.23 Colocación de secadores de manos en baños GL
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14 CLIMATIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4,40%

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

14.1 Provisión y colocación de caldera GL

14.2 Salida de gases para caldera GL

14.3 Planos de distribución y balance térmico GL

14.4 Provisión e instalación de colector GL

14.5 Provisión y colocación de bombas ml

14.6 Provisión y colocación de serpentinas ml

14.7 Prueba hidráulica U

14.8 Provisión y colocación de cabezales termostáticos U

14.9 Provisión y colocación de termostatos de ambiente digitales U

14.10 Provisión y colocación de rejas de retorno en plenos U

14.11 Previsión para segunda etapa U

14.12 Puesta en marcha GL

INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN

SALAS

14.13 Provisión y colocación de equipos baja silueta U

14.14 Provisión y colocación de conductos para distribución de aire aislados U

14.15 Cañería de cobre para la interconexión de unidades ml

14.16 Aislación para cañería de cobre ml

14.17 Difusor circular plano de 30 cm U

14.18 Reja de retorno de 50 x 50 U

14.19 Reja TAE 30 x 20 U

14.20 Provisión y colocación de split U

14.21 Provisión y colocación de ventiladores de extracción de aire para los baños U

14.22 Previsión para segunda etapa U

14.23 Puesta en marcha U

COCINA

14.24 Provisión y colocación de split U

14.25 Cañería de cobre para la interconexión de unidades ml

14.26 Aislación para cañería de cobre ml

14.27 Puesta en marcha GL

SALA DE RACK

14.28 Provisión y colocación de split U

14.29 Provisión y colocación secuenciador Westric SW-302 para Splits U

14.30 Cañería de cobre para la interconexión de unidades ml

14.31 Aislación para cañería de cobre ml

14.32 Puesta en marcha U

BAÑOS

14.33 Ventilador axial de techo 150S U

14.34 Ventilador axial de techo 100S U

"CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1"
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6 de 6



15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO y ALARMA                                                                                                                                                                                                                                                               0,80%

15.1 Provisión y colocación de extintores portátiles U

15.2 Provisión y colocación de señalización U

15.3 Trámites y planos ante bomberos GL

15.4 Provisión y colocación de pulsador de alarma U

15.5 Cableado de alarma GL

15.6 Instalación de boca de incendio para bomberos U

16 INSTALACIÓN DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3,75%

16.1 Trámites y planos GL

16.2 Adecuación gabinete medidor GL

16.3 Colocación de cañerías ml

16.4 Provisión y colocación de anafe GL

16.5 Provisión y colocación de horno GL

16.6 Provisión y colocación de termotanque GL

16.7 Provisión y colocación conductos GL

16.8 Conexión caldera de calefacción GL

17 HERRERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1,00%

17.1 Rejas aberturas GL

17.2 Reja perimetral GL

17.3 Escalera con guarda hombre GL

18 MUEBLES Y MESADAS                                                                                                                                                                                                                                                                      2,50%

18.1 Estructura de apoyo mesada de cocina U

18.2 Mesada de cocina acero inoxidable c/ 2 bachas y trasforo U

18.3 Mueble bajo mesada cocina U

18.4 Alacena en cocina U

18.5 Estructura de apoyo mesada de lavadero U

18.6 Mesada de lavadero acero inoxidable c/  bacha y trasforo U

18.7 Mueble bajo mesada lavadero U

18.8 Alacena en lavadero U

18.9 Estanterías en local 7 Depósito de alimentos GL

18.10 Estanterías en local 8 Artículos de limpieza GL

18.11 Estanterías en nichos de salas GL

18.12 Colocación de mesadas en baños U

18.13 Colocación de espejos basculantes en baños de discapacitados U

18.14 Colocación de espejos en sanitarios de uso común U
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SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Dirección de Arquitectura 

 

 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 

(Río Negro) 
 

 

OBRA 

 

“CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25/2019 

 

 

ACTA DE INICIO DE OBRA 

 

 

En la Ciudad de Cipolletti, a los ……… días del mes de ………………………… del año 2.019, 

se constituyen los señores ……………………………………………………………………………… 

en representación de la Empresa Contratista y el inspector 

…….…………………………………………………. en representación de la Municipalidad, 

constatándose el inicio de los trabajos de la obra de referencia en virtud de la cual se da por 

iniciada la misma, dejándose expresa constancia que a partir de la fecha comienza a 

completarse el plazo contractual para su terminación.- 

De conformidad se firman…………..ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar 

y fecha arriba indicados.- 

 
 
 
 
 











 

 

ANEXO I - TABLA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

(Según Ordenanza de Fondo Nº 206/2013) 

 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO INFANTIL Nº6 FERRI - ETAPA 1” 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 25/2019 
 

La redeterminación de los precios se llevara a cabo en concordancia con lo dispuesto por la 

Ordenanza de Fondo Nº 206/13 y la aplicación. La TABLA  de REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS – VARIACIÓN DE REFERENCIA” que a continuación se detalla: 

 

TABLA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – VARIACIÓN DE REFERENCIA 

 

 

Factores 
Incidencia 

(a) 

Índices 
c/b Variación 

(d) 

Variación de ref. 

d x a = VR 
Mes ant. 

(b) 

Mes Act. 

(c) 

Mano de Obra 0.46 b1 c1 d1 VR1 

Equipos 0.01 b2 c2 d2 VR2 

Materiales 0.52 b3 c3 d3 VR3 

Combustible 0.01 B4 C4 D4 VR4 

 1     

Variación de referencia total del período analizado VRT VRT 

 

INDICES DE LOS FACTORES A ADOPTAR 

 

b1.: Índice correspondiente al Rubro MANO DE OBRA de la tabla 1 publicada por el INDEC 

http://www.indec.mecon.ar/ según el ICC Variaciones de Nivel General y Capítulos para el mes 

anterior al de la oferta o última redeterminación de precios. 

c1.: Índice correspondiente al Rubro MANO DE OBRA de la tabla 1 publicada por el INDEC 

http://www.indec.mecon.ar/ según el ICC Variaciones de Nivel General y Capítulos para el mes 

anterior al de la ejecución de los trabajos. 

b2.: Índice correspondiente al Rubro MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA Y 

OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN de la tabla 2 publicada por el INDEC 

http://www.indec.mecon.ar/ del Capitulo PRECIOS MAYORISTAS en la solapa de IPIM, Serie 

mensual disgregada hasta cuatro dígitos, desde 1993, para el mes anterior al de la oferta. 

c2.: Índice correspondiente al Rubro MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA Y 

OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN de la tabla 2 publicada por el INDEC 

http://www.indec.mecon.ar/ del Capitulo PRECIOS MAYORISTAS en la solapa de IPIM, Serie 

mensual disgregada hasta cuatro dígitos, desde 1993, para el mes anterior al de la ejecución de los 

trabajos. 

B3.: Índice correspondiente al Rubro MATERIALES de la tabla 1 publicada por el INDEC 

http://www.indec.mecon.ar/ según el ICC Variaciones de Nivel General y Capítulos para el mes 

anterior al de la oferta o última redeterminación de precios. 

http://www.indec.mecon.ar/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.indec.mecon.ar/


 

 

C3.: Índice correspondiente al Rubro MATERIALES de la tabla 1 publicada por el INDEC 

http://www.indec.mecon.ar/ según el ICC Variaciones de Nivel General y Capítulos para el mes 

anterior al de la ejecución de los trabajos. 

B4.: Índice correspondiente al Rubro PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO de la tabla 2 

publicada por el INDEC http://www.indec.mecon.ar/ del Capitulo PRECIOS MAYORISTAS en la 

solapa de IPIM, Serie mensual desgregada hasta cuatro dígitos, desde 1993, para el mes anterior al 

de la oferta. 

C4.: Índice correspondiente al Rubro PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO de la tabla 

2 publicada por el INDEC http://www.indec.mecon.ar/ del Capitulo PRECIOS MAYORISTAS en 

la solapa de IPIM, Serie mensual desgregada hasta cuatro dígitos, desde 1993, para el mes anterior 

al de la ejecución de los trabajos. 

 

Una vez determinada la Variación de Referencia total (VRT) para el primer periodo analizado a 

solicitud de la contratista y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 2º de la Ordenanza de 

Fondo Nº 206/2013, se procederá a redeterminar los precios unitarios de Oferta afectándolos con 

el valor hallado, convirtiéndose de esta manera en los nuevos precios básicos a tener en cuenta 

para la siguiente redeterminación y así sucesivamente. Los nuevos valores obtenidos, se aplicarán 

“a partir” del mes correspondiente al pedido de la contratista; sin reconocimientos retroactivos.- 

 

La variación de referencia calculada de la manera descripta, será provisoria hasta tanto se disponga 

de los valores definitivos de los índices utilizados o hasta el Certificado Final de Obra,  lo que 

ocurra primero.- 

http://www.indec.mecon.ar/
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.indec.mecon.ar/


 

 

 

 

      CIPOLLETTI, 27-06-2013.- 

VISTO: 

 

Las leyes 23.928, 25.561, la Ordenanza 018/2003 y los Exptes.Nº1845-D-13 y 055/13 del 

Registro del Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante, respectivamente, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la sanción de la Ley Nº 21.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen 

Cambiario y sus modificatorias y reglamentarias y el Decreto Nº 214 de fecha 3 de Febrero 

de 2002 de Reordenamiento del Sistema Financiero y sus modificatorios, introdujeron 

significativas modificaciones en el escenario económico de la REPÚBLICA ARGENTINA; 

 

Que la precitada Ley en su Artículo 4º del Título III – De las modificaciones a la Ley de 

convertibilidad – mantiene derogadas con efecto al 1º de abril de 1991, todas las normas 

legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación de precios, actualización 

monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, 

impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, aun para los efectos de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento del dictado de la norma; 

 

Que el Artículo 5º del Decreto Nº 214/02 y sus modificatorios, ratifica lo legislado en el 

sentido de que las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con 

posterioridad a la sanción de la norma precedentemente mencionada, no podrán contener ni 

ser alcanzadas por cláusulas de ajuste; 

 

Que, en el mismo sentido, en fecha 16 de abril del año 2003 el CONCEJO DELIBERANTE 

de CIPOLLETTI sancionó la ORDENANZA 018/2003, en cuyo artículo PRIMERO se 

establece: “ETABLÉCESE, hasta tanto el Concejo Deliberante de Cipolletti disponga lo 

contrario, la prohibición del ajuste de los contratos municipales de cualquier naturaleza”.-; 

   

Que el artículo 2º de la citada norma agrega: “ADOPTANSE los siguientes criterios para la 

renegociación de los contratos municipales que tengan por objeto la prestación de servicios 

públicos: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y la distribución 

de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos 

estuvieran previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los 

servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; 5) la rentabilidad de las 

empresas”; 

 

Que en puridad técnica, la vigencia de tales disposiciones exige que los precios cotizados por 

los distintos oferentes queden fijos e invariables a lo largo de todo el contrato, salvo que 

durante su ejecución se demostrara la ruptura de la ecuación económica financiera, de 

manera documentada; 

 



 

 

Que, sin embargo, el escenario económico de nuestro país ha sufrido sustanciales 

modificaciones desde la sanción de tales normas; y en la actualidad los precios e insumos 

propios de las obras y servicios están sujetos a continuos incrementos en tiempos 

relativamente cortos; lo que desalienta la participación de las empresas en los procesos 

licitatorios del MUNICIPIO mientras se mantenga vigente la prohibición de reajustar o 

redeterminar precios periódicamente de una manera ágil y sencilla; 

 

Que solo a modo de ejemplo cabe referir que el ÍNDICE DE COSTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN ha tenido un incremento superior al 30% durante el periodo febrero 2012 

a febrero 2013, dato éste de la realidad que resulta insoslayable al momento de evaluar las 

razones por las cuales son muy pocos los interesados en participar de las compulsas o 

licitaciones convocadas por la administración Municipal; 

 

Que lo mismo ocurre con, por ejemplo, el MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO, servicio éste para el cual prácticamente no han existido interesados debido a la 

imposibilidad de ajustar su precio, cuyos componentes (mano de obra e insumos sujetos al 

valor dólar y/o de cobre, por ejemplo) están sometidos a continuos aumentos; 

 

Que esta misma situación es la que han atravesado otras administraciones municipales, 

provinciales y hasta el propio Estado Nacional, que se han visto obligados a dictar normas o 

disposiciones que permitan, bajo determinadas pautas, la determinación de los precios de las 

obras o servicios; 

 

Que así, por ejemplo, la PROVINCIA DE RIO NEGRO ha sancionado el DECRETO Nº 

686/2002 en cuyo artículo 5º se prevé la inclusión en los PLIEGOS DE BASES y 

CONDICIONES de “…cláusulas que contemplen la revisión trimestral de los precios del 

contrato, tendientes a la determinación de nuevos precios, que regirán para el periodo 

siguiente al de cada determinación, y para el saldo pendiente de ejecución, permaneciendo 

fijos e inamovibles por dicho lapso, salvo que durante dicho periodo la variación del total 

del contrato alcance un valor superior al 12 %, en cuyo caso se anticipará la revisión de los 

precios a ese momento, a partir del cual tendrán vigencia por un nuevo período 

trimestral…; 

 

Que a su turno la PROVINCIA DE NEUQUEN ha dictado el DECRETO 1201/02 con una 

fórmula similar, permitiendo la redeterminación de precios cuando los costos de los insumos 

principales que lo componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación de esos 

precios del saldo del contrato superior en un dos por ciento (2%) conforme una metodología 

que se incorpora como anexo; 

 

Que también en el orden NACIONAL se ha dictado el DECRETO 1295/2002 con una 

fórmula similar, pero estableciéndose un 10% como variación mínima exigible para permitir 

el ajuste de los precios; 

 

Que si bien estas disposiciones citadas lo fueron en el marco del traumático desfasaje que 

implicó la salida de la convertibilidad con la sanción de la Ley 25.561, y tenían 



 

 

fundamentalmente en mira los contratos que por entonces se encontraban en curso de 

ejecución con insumos valorizados en dólares, lo cierto es que en función de las razones que 

se han explicado más arriba, las mismas han mantenido su vigencia y operatividad al día de 

la fecha; 

 

Que de hecho, en el año 2011 la vecina Municipalidad de Neuquén, se vio obligada a 

aprobar por Decreto Nº 1256 una metodología de ajuste de precios de los contratos, por 

idénticas razones a las que aquí se desarrollan; 

 

Que la eventual incorporación a los Pliegos de Bases y Condiciones de cláusulas que 

permitan el ajuste o la redeterminación periódica de los precios constituye, en definitiva, y a 

la luz de la experiencia vivida en el Municipio, un sistema de garantía y seguridades mutuas, 

evitando de esta forma sobreprecios vinculados con la inseguridad de los oferentes acerca 

del destino final del acuerdo, y –consecuentemente – un estímulo a la mayor participación de 

los mismos en los procedimientos licitatorios, resguardando los principios de transparencia y 

libre concurrencia consagrados en la Carta Orgánica Municipal; 

 

Que en el marco descripto se entiende necesario aprobar una metodología de 

redeterminación de precios que, con carácter general, resulte de aplicación para los contratos 

de obras y/o servicios públicos, según corresponda; 

 

Que la Comisión de Obras y Servicios Públicos mediante Despacho Nº17/13, sancionado en 

sesión ordinaria del día de la fecha, aconsejó  aprobar el proyecto de ordenanza elevado por 

el Poder Ejecutivo, por lo que es menester dictar la norma respectiva; 

 

POR ELLO: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE  RIO NEGRO 

Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA DE FONDO 

 

ART.1º) DERÓGASE  la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018/2003.--------------------------------- 

 

ART.2º) DISPÓNGASE que los precios de los contratos de obra pública y/o de prestación de 

servicios, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los  costos de los 

factores principales que los componen, identificados en el Artículo 3º de la presente, hayan 

adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios  igual o superior 

en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato, o al precio surgido de la última 

redeterminación según corresponda, conforme a la “Metodología de Redeterminación de 

Precios de Contrato de Obra Pública y/o de Prestación de Servicios” que como ANEXO 

forma parte integrante de la presente.---------------------------------------------------------------- 

 

ART. 3º) Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada 

incidencia en el precio total de la prestación: 

a) El precio de los materiales a ser incorporados en la Obra. 



 

 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos. 

d) El costo del combustible (gas oíl).- 

 

ART.4º) El estudio y redeterminación de precios, que se aprueba por la presente, no podrá ser 

realizado por periodos menores a 30 días corridos, contados a partir de la última 

redeterminación aprobada y siempre referidos al mes en que la misma tiene lugar. Los 

nuevos precios que surjan de la redeterminación autorizada, constarán en el acto 

administrativo (Resolución Municipal de la redeterminación de precios), constituyéndose 

en la base para las próximas redeterminaciones; y así sucesivamente hasta la finalización de 

la obra o plazo establecido para la prestación del servicio.----------------------------------------

--- 

 

ART.5º) Los precios  a tener en cuenta al momento de la redeterminación se calcularán conforme 

a la “Metodología de redeterminación de Precios de Contrato de Obra Pública” aprobado 

por el Artículo 3º y ANEXO  que  forma parte integrante de la presente.-----------------------

----- 

 

ART.6º) FACÚLTASE al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para que mediante Resolución 

fundada dicte las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que 

correspondieren para cada procedimiento de contratación, según las características de la 

obra y/o servicio que se licite, si fuere menester.---------------------------------------------------  

 

ART.7º) ESTABLECER que los contratos que cuenten con financiación de organismos 

multilaterales o nacionales se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos 

contratos y/o convenios de préstamos.--------------------------------------------------------------- 

 

ART. 8º) Comuníquese al Poder Ejecutivo.  Cumplido, ARCHIVESE.---------------------------------- 

 ORDENANZA DE FONDO Nº         206          /2013.- 
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE EN SESION 

ORDINARIA DEL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.--------------- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO ORDENANZA DE FONDO Nº       206    /2013 

 



 

 

“METODOLOGÍA DE REDETERMINACIONES DE PRECIOS DE CONTRATOS DE 

OBRA PÚBLICA y/o  PRESTACIÓN DE SERVICIOS” para la Municipalidad de Cipolletti 

 

1º) La redeterminación de precios se iniciará con la ponderación de los factores que inciden en el 

precio total de la prestación. La TABLA  de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – 

VARIACIÓN DE REFERENCIA” que se utilizará es la que a continuación se detalla: 

 

TABLA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – VARIACIÓN DE REFERENCIA 

 

 

Factores 
Incidencia 

(a) 

Índices 
c/b Variación 

(d) 

Variación de ref. 

d x a = VR 
Mes ant. 

(b) 

Mes Act. 

(c) 

Mano de obra a1 b1 c1 d1 VR1 

Equipos a2 b2 c2 d2 VR2 

Materiales a3 b3 c3 d3 VR3 

Combustible a4 b4 c4 d4 VR4 

Variación de referencia total del período analizado VRT VRT 

 

 

La incidencia de los factores (a) serán determinados por la Municipalidad para cada obra en 

particular, utilizándose para ello los análisis de precios correspondientes al Presupuesto oficial.-  

Con respecto a los índices, serán definidos por la Municipalidad de Cipolletti, para ello serán 

utilizadas las tablas del INDEC correspondientes al “ICC” (Índice Costo de la Construcción), 

“IPIM” (Índice de Precios Internos Mayoristas) y “TABLA 1 DE INSUMOS” emitidas por la 

Dirección Nacional de Vialidad. 

 

2º) Una vez determinada la Variación de Referencia total (VRT) para el primer periodo analizado 

a solicitud de la contratista y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 2º de la presente 

Ordenanza, se procederá a redeterminar los precios unitarios de Oferta afectándolos con el valor 

hallado, convirtiéndose de esta manera en los nuevos precios básicos a tener en cuenta para la 

siguiente redeterminación y así sucesivamente. Los  nuevos valores obtenidos, se aplicarán “a 

partir” del mes correspondiente al pedido de la contratista; sin reconocimientos retroactivos.- 

 

3º) La variación de referencia calculada de la manera descripta, será provisoria hasta tanto se 

disponga de los valores definitivos de los índices utilizados o hasta el Certificado Final de Obra,  

lo que ocurra primero.- 
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CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

REJA

MOSQUITERO

VIDRIO

DESIGNACIÓN

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA OSCILOBATIENTE

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNA)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

1CANTIDAD:

DEPÓSITO ALIMENTOS
UBICACIÓN:

V1

0.60

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

OSCILOBATIENTE

1.
10

.60

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UN PAÑO FIJO + 2 HOJAS PROYECTANTES

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNA)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

1CANTIDAD:

COCINA
UBICACIÓN:

V2

3.60

+1.50

±0.00

N.P.T.I.

PROYECTANTE

3.60

.4
0

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA OSCILOBATIENTE

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNA)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

10CANTIDAD:

SANITARIOS
UBICACIÓN:

V3

0.60

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

OSCILOBATIENTE

.4
0

.60

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UN PAÑO FIJO + 2 HOJAS OSCILOBATIENTES

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNA)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

1CANTIDAD:

PASILLO
UBICACIÓN:

V4

4.40

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

PROYECTANTE

4.40

1.
50

LOCAL 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26

CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

REJA

MOSQUITERO

VIDRIO

DESIGNACIÓN

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UN PAÑO FIJO + 1 PUERTA DE 80 cm C/BARRAL ANTIPÁNICO

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

4 (CUATRO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

4CANTIDAD:

SALAS
UBICACIÓN:

V5

2.80

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

PUERTA

2.
05

LOCAL 19, 21, 23, 25

2.00 .80
2.80

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

3 PAÑOS FIJOS + 2 HOJAS DE ABRIR

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

4CANTIDAD:

PASILLO
UBICACIÓN:

V6

4.40

±0.00

N.P.T.I.

OSCILOBATIENTE

+2.05

4.40
.60 1.07 1.07 1.07 .60

1.
10

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

DOS HOJAS PAÑO FIJO + 2 HOJAS PROYECTANTES

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

2CANTIDAD:

SALA TANQUES
UBICACIÓN:

V7

1.40

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

PROYECTANTE

.70 .70

1.40

.4
0
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Viga de hormigon bajo cerco

Viga de Hº

s/ armar

Cesped

Poste Hº Premoldeado

con Brazo

Malla de Alambre

Tejido 12- 50
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CHAPA BWG Nº18

1 (UNO)

DER.: 1 IZQ.: 1

NO

CHAPA INYECTADA BWG Nº18

2.
05

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

HOJA CHAPA BWG Nº 18

CHAPA BWG Nº18

1 (UNA)

1CANTIDAD:

ACCESO
UBICACIÓN:

P1

1.60

DER.: 1 IZQ.: 1

SÍ

CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

POLICARBONATO

DESIGNACIÓN

2.
05

.90

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

HOJA PLACA EN MDF PARA PINTAR

CHAPA BWG Nº18

1 (UNO)

1CANTIDAD:

COCINA
UBICACIÓN:

P2

1.35

DER.: 1 (HOJA DE 0.90) IZQ.: 1 (HOJA DE 0.45)

SI

.45
1.35

2.
05

.86

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

HOJA PLACA EN MDF PARA PINTAR

CHAPA BWG Nº18

12 (DOCE)

12CANTIDAD:

LOCAL 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15
UBICACIÓN:

P3

0.80

DER.: 6 IZQ.: 6

NO

19, 20, 22, 24, 26

2.
05

.96

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

HOJA PLACA EN MDF PARA PINTAR

CHAPA BWG Nº18

1 (UNO)

1CANTIDAD:

LOCAL 12 (BAÑO DISCAP.)
UBICACIÓN:

P4

0.90

DER.: 1 IZQ.: -

NO

2.
05

.90

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

HOJA PLACA EN MDF PARA PINTAR

CHAPA BWG Nº18

4 (CUATRO)

4CANTIDAD:

SALAS (LOCALES 19, 21, 23, 25)
UBICACIÓN:

P5

1.35

DER.: 1 (HOJA DE 0.90) IZQ.: 1 (HOJA DE 0.45)

NO

.45
1.35

CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

POLICARBONATO

DESIGNACIÓN

2.
05

.96

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

2CANTIDAD:

S.M. - VOLÚMEN T.R.
UBICACIÓN:

P6

0.90

2.
05

.90

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

CHAPA BWG Nº18

1 (UNO)

DER.: 1 (HOJA DE 0.90) IZQ.: 1 (HOJA DE 0.90)

NO

.90
1.80

1CANTIDAD:

VOLÚMEN T.R.
UBICACIÓN:

P7

1.80

CHAPA INYECTADA BWG Nº18

BARRAL ANTIPÁNICO/BRAZO HIDRÁULICO
HERRAJES

PIAPORTE DOBLE BALANCÍN / PASADORES PICAPORTE DOBLE BALANCÍN NO

hoja c/ brazo hidraúlico

hoja c/ brazo hidraúlico

.90.90
1.80

HERRAJES
PIAPORTE DOBLE BALANCÍN PICAPORTE DOBLE BALANCÍN/BRAZO HIDRÁULICOPIAPORTE DOBLE BALANCÍN 
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CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

REJA

MOSQUITERO

VIDRIO

DESIGNACIÓN

CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

REJA

MOSQUITERO

VIDRIO

DESIGNACIÓN

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA PAÑO FIJO

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

4 (CUATRO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

NO

4CANTIDAD:

S.U.M. FACHADA SUR
UBICACIÓN:

V8

2.24

+5.00

±0.00

N.P.T.I.

PAÑO FIJO

.6
0

2.24

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA PAÑO FIJO

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

4 (CUATRO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

NO

4CANTIDAD:

S.U.M. FACHADA NORTE
UBICACIÓN:

V9

2.24

+5.70

±0.00

N.P.T.I.

PAÑO FIJO

1.
35

2.24

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA PAÑO FIJO + 2 HOJAS OSCILOBATIENTES

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

1CANTIDAD:

SALA 5
UBICACIÓN:

V10

2.70

+5.00

±0.00

N.P.T.I.

OSCILOBATIENTE

1.
50

2.70

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA PAÑO FIJO

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

4 (CUATRO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

1CANTIDAD:

ARTÍCULOS LIBRERÍA
UBICACIÓN:

V11

-

PAÑO FIJO

.60 1.50 .60 1.06

.8
9

PF

OB .5
0

+2.05

1.
10

1.06

+2.05

1.
10

.39 .50

±0.00

N.P.T.I.

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA PAÑO FIJO + 1 HOJA OSCILOBATIENTE

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNO)

SI (marco hierro ángulo y malla job shop 50 x 50)

SI

1CANTIDAD:

DIRECCIÓN
UBICACIÓN:

V12

2.00

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

OSCILOBATIENTE

1.
10

1.40
2.00

.60

1CANTIDAD:

DIRECCIÓN
UBICACIÓN:

V14

3.85

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

2.
05

3.05 .80
3.85

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

UNA HOJA PAÑO FIJO

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNO)

NO

NO

PAÑO FIJO + PUERTA

POLICARBONATO COMPACTO 6 mm

DOS HOJAS CORREDIZAS

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

1 (UNO)

NO

NO

1CANTIDAD:

DIRECCIÓN
UBICACIÓN:

V13

2.00

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

CORREDIZA

1.
10

.75
1.50

.75

CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

POLICARBONATO

DESIGNACIÓN

2.
05

.86

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

HOJA PLACA EN MDF PARA PINTAR

CHAPA BWG Nº18

1 (UNO)

2CANTIDAD:

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
UBICACIÓN:

P3

0.80

DER.: - IZQ.: 2

NO

CANTIDAD

FORMA DE ABRIR

MARCO

HOJA

POLICARBONATO

DESIGNACIÓN

HERRAJES
PICAPORTE DOBLE BALANCÍN

LOCAL 4

2.
05

.90

+2.05

±0.00

N.P.T.I.

HOJA PLACA EN MDF PARA PINTAR

CHAPA BWG Nº18

1 (UNO)

1CANTIDAD:

SALA (LOCAL 3)
UBICACIÓN:

P5

1.35

DER.: 1 (HOJA DE 0.90) IZQ.: 1 (HOJA DE 0.45)

NO

.45
1.35

HERRAJES
PICAPORTE DOBLE BALANCÍN
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27
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2

±0.00

±0.00

±0.00
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27
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C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I. C.I.
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Ø
 1

10

C.I.

PPA

PPA
DE LÍQUIDOS

P/RECOLECCIÓN
REJILLA

BA

PPA

PPA

PPA

PPA

Ø 110
Ø 63

Ø
 1

10
Ø

 1
10

Ø
 1

10
Ø

 1
10

Ø 110Ø 110

Ø
 1

10

Ø 110

Ø 110

Ø 110

Ø 110

Ø 110

Ø 110

Ø 110

Ø 110

Ø 110
Ø 110

CV Ø63

CV Ø63

CV Ø63

CV Ø63CV Ø63

CV Ø63

Bajada pluvial
mín. 10 x 20

Bajada pluvial
mín. 10 x 20

PPA
Ø 110

Bajada pluvial
mín. 10 x 20

Bajada pluvial
mín. 10 x 20
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 c
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CENTRO INFANTIL FERRI

CONTROLO :

ANTEPROYECTO INSTALACIÓN

MUNICIPALIDAD de CIPOLLETTI

PROYECTO : DIBUJO :

PLANO DE :

OBRA :

1 : 100

FECHA :APROBO :

13
ESCALA :

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO Nº

-Dirección de Arquitectura-

CLOACAL Y PLUVIAL

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA
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27
.4

2

+5.15

+3.90

+3.96

+5.57

+3.90

+3.90

+3.90

+6.30+7.60

Canaleta pluvial (mín. 25 x 15)

Canaleta pluvial (mín. 25 x 15)

BDA
20 x 20

BDA
20 x 20

BDA
20 x 20

CENTRO INFANTIL FERRI

CONTROLO :

ANTEPROYECTO INSTALACIÓN

MUNICIPALIDAD de CIPOLLETTI

PROYECTO : DIBUJO :

PLANO DE :

OBRA :

1 : 100

FECHA :APROBO :

14
ESCALA :

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO Nº

-Dirección de Arquitectura-

CLOACAL Y PLUVIAL (p. techos)

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
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19

AFØ19

AFØ19

AFØ19

AFØ19
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Ø
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AF
Ø
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AFØ38
AFØ19

AFØ19

ACØ19

2 llp

llp
llp
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2 
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llpllpllpllp

ACØ19
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AC
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AF
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19

AC
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2 
llp

AF
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19

2 llp

llp 2 
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cs

cs

cs

cs1

2

4 3

Bi1
Bi2

F.A.P.
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CAÑERIA SOBRE

CIELORRASO CON

SUJECION C/1.00 m

CAÑERIA SOBRE

CIELORRASO CON

SUJECION C/1.00 m

S1

cs

LL
.P

.

co
ne

xió
n

a 
re

d

S1

M
(medidor existente)

cs

M
(ubicación definitiva medidor en segunda etapa)

cs

2 llp2 llp 2 llp2 llp

CENTRO INFANTIL FERRI

CONTROLO :

PROVISIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE

MUNICIPALIDAD de CIPOLLETTI

PROYECTO : DIBUJO :

PLANO DE :

OBRA :

1 : 100

FECHA :APROBO :

15
ESCALA :

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO Nº

-Dirección de Arquitectura-

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA
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27
.4

2

+5.15

+3.90

+3.96

+5.57

+3.90

+3.90

+3.90

+6.30+7.60

Bp
2

Bp
1

ll.p

PP
A

Ø
63

C.
D.

Ø
631

ll.p

ll.p

ll.p

colector Ø75
ll.p

ll.p

ll.p
S 2

AF
Ø

25

AFØ19

ll.p

S2

1

2

S 1ll.p

CENTRO INFANTIL FERRI

CONTROLO :

MUNICIPALIDAD de CIPOLLETTI

PROYECTO : DIBUJO :

PLANO DE :

OBRA :

1 : 50

FECHA :APROBO :

16
ESCALA :

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO Nº

-Dirección de Arquitectura-

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA

PROVISIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE
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V.E. 
V.L. 

ll.p.

REFERENCIAS
BOMBA DE IMPULSION, MARCA  SALMSON EQUIVALENTE O SUPERIOR

CALIDAD, S/CÁLCULO

Bi1 - Bi2

VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE PASO TOTAL; MARCA FV,

EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD

CAÑERIA DE ALIMENTACION DE POLIETILENO k10 - 3/4" MARCA

INDUSTRIAS SALADILLO EQUIVALENTE O SUP. CALIDAD.

CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA  EN POLIPROPILENO

HOMOPOLIMERO H3 POR TERMOFUSION COLOR AZUL, MARCA

INDUSTRIAS SALADILLO  O SUP. CALIDAD

CAÑERIA DE AGUA CALIENTE EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO

H3 POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO;

MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUP. CALIDAD.

NOTAS:

Nº

Nº

BAJADA DE CAÑERIA

SUBIDA DE CAÑERIA

NUMERO DE BAJADA

NUMERO DE SUBIDA

CAÑERIA DE RETORNO EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO H3

POR TERMOFUSION COLOR VERDE, CON COVERTHOR BLANCO;

MARCA INDUSTRIAS SALADILLO O SUP. CALIDAD.

LL.P.
LLAVE DE PASO CON CAJA PLÁSTICA DE 0.20x0.40 m

GRIFERÍAS

BOMBA PRESURIZADORA, MARCA  SALMSON EQUIVALENTE O SUPERIOR

CALIDAD, S/CÁLCULO.

Bp1 - Bp2

BAÑO NIÑAS (15)

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/B1 CR, LINEA

       ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      VALVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CODIGO

       0368.01; CON TAPA TECLA ANTIVANDALICA, CODIGO 0349, MARCA FV,

       EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      CANILLA PARA MANGUERA CON CIERRE ESFERICO DE 13 mm, CODIGO

       0436.10, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

BAÑO NIÑOS (14)

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CODIGO 181/B1 CR, LÍNEA

       ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      VÁLVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CÓDIGO

       0368.01; CON TAPA TECLA ANTIVANDÁLICA, CÓDIGO 0349, MARCA FV,

       EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      CANILLA PARA MANGUERA CON CIERRE ESFÉRICO DE 13 mm, CÓDIGO

       0436.10, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

EXTERIOR

·      CANILLA PARA MANGUERA CON CIERRE ESFERICO DE 13 mm, CODIGO

       0436.10, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

BAÑO DISCAPACITADO (12)

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CÓDIGO 181/B1 CR, LÍNEA

       ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      VÁLVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CÓDIGO

       0368.01; CON TAPA TECLA CON MANIJA PARA DISCAPACITADO, CÓDIGO 0338,

       MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

COCINA (09)

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA, EXTERIOR DE PARED, CON PICO

       MÓVIL BAJO, CONEXIONES EXCÉNTRICAS, CÓDIGO 0406/B1, LÍNEA ARIZONA,

       MARCA FV EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA DE COCINA CON PICO MÓVIL, CÓDIGO

       0411.01/B1 CR.LÍNEA ARIZONA; MARCA FV, EQ. O SUP. CALIDAD.

TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION 250 LTS ; MARCA RHEEM

EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

T.T.1

BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE 5/1 MARCA ROWA EQUIVALENTE

O SUPERIOR CALIDAD.

LL.M.
LLAVE MAESTRA CON CAJA PLÁSTICA DE 0.20x0.40 m

BAÑO MUJERES (11)

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CÓDIGO 181/B1 CR, LÍNEA

       ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      VÁLVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CÓDIGO

       0368.01; CON TAPA TECLA ANTIVANDÁLICA, CÓDIGO 0349, MARCA FV,

       EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

BAÑO HOMBRES (13)

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA LAVATORIO, CÓDIGO 181/B1 CR, LÍNEA

       ARIZONA, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      VÁLVULA AUTOMÁTICA ANTIVANDÁLICA DE MINGITORIO, CÓDIGO 0344 CR,

       MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      VÁLVULA PARA LIMPIEZA DE INODORO, PARA EMBUTIR DE 38 mm, CÓDIGO

       0368.01; CON TAPA TECLA ANTIVANDÁLICA, CÓDIGO 0349, MARCA FV,

       EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

·      CANILLA PARA MANGUERA CON CIERRE ESFÉRICO DE 13 mm, CÓDIGO

       0436.10, MARCA FV, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.

LAVADERO (10)

·      JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA DE COCINA CON PICO MOVIL, CÓDIGO

       0411.01/B1 CR.LÍNEA ARIZONA; MARCA FV, EQ. O SUP. CALIDAD.
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Artefacto de embutir LED tipo Lumenac PANEL
LED 45/840 o similiar de aluminio blanco con
difusor cristal satinado.

Artefacto de pared compacto modelo LUNA
250mm cuerpo de acero blanco y difusor cristal
satinado. Para led.

Cartel iluminado de Salida. Iluminación por led
c/bateria libre de mantenimiento.

REFERENCIAS ILUMINACIÓN

Artefacto de embutir LED tipo Lumenac TREND o
similar de aluminio blanco con difusor cristal
satinado.

Artefacto de pared led compacto modelo KIO
83mm cuerpo de aluminio inyectado y difusor de
vidrio transparente.

Artefacto embutido led lineal WING 18 (618 x 64
x 62) cuerpo de chapa zincada y prepintada.

Artefacto proyector LED, LUMENAC, modelo
CLEVER 50.

Artefacto de embutir LED tipo Lumenac POLO
12/840  o similiar de aluminio blanco con difusor
en PMMA.

Reloj fichador

REFERENCIAS TELEFONÍA, REDES Y ALARMA

T
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