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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ARQUITECTURA
LICITACION PUBLICA N° 20/21

OBRA:
“CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS -REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO ”

MEMORIA DESCRIPTIVA
UBICACION DE LA OBRA:

Conforme a lo pactado, la re-ubicacion familias del asentamiento Mariano Moreno que se
encuentra junto a las vias del ferrocarril; La misma se realizara en las manzanas 698 y 699 del
Barrio El Espejo, ubicado en el Norte del Distrito Vecinal. En las parcelas identificadas con la
Nomenclatura Catastral 03-1-F-699-lotes 1 al 12 y 03-1-F-698-lotes 5, 6 y 7 de la Ciudad de
Cipolletti, Rio Negro.




OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente Contrato es el Proyecto Ejecutivo, mano de obra, materiales, equipos,
herramientas y accesorios para:

La construccidn de 31 viviendas expresada a la reubicacion de las familias que se encuentran
ubicadas en el Asentamiento Mariano Moreno, al sur de las vias del ferrocarril, sobre calle 3
Arroyos.

Los ante proyectos fueron parte de los convenios firmados, seguin lo convenido, la cantidad de
tipologias es la siguiente:

-Monoambiente de 32 m2 : 9 unidades.
-Vivienda de 1 Dormitorio de 46 m2: 9 unidades.
-Vivienda de 2 Dormitorios de 57 m2: 13 unidades.

Las mismas tipologias contemplan una futura ampliacion en la cual cada vivienda hacia atras
podria llegar a contar con tres dormitorios y hacia el frente un estar comedor de mayor amplitud,
con lo cual quedarian conformadas con 75 m2 en su totalidad.

CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS

El oferente, al realizar la oferta, admite conocer en su totalidad las condiciones de trabajo en
gue se realizara la obra a contratar, no pudiendo en ninguin caso aducir posteriormente,
desconocimiento o cualquier otro tipo de situacion que implique adicionales o demoras en la
normal marcha de los trabajos, lo mismo respecto de la seguridad de los materiales y
herramientas que ocupe y/o utilice en el desarrollo de las tareas.

Se deberan considerar todos los items que aun no estando taxativamente enunciados, resulten
necesarios para la conclusién completa de la obra de acuerdo a planos, planillas y pliegos
insertos en el Legajo Técnico.

La presentacion de la oferta implica que el oferente ha efectuado la visita al lugar de la
ejecucion de la obra, a los efectos de tomar conocimiento de lugar y caracteristicas de la obra.

SISTEMA DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA
SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste de alzado

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 125.293.498,57 (Pesos Ciento Veinticinco Millones Doscientos
Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 57/100)

PLAZO DE EJECUCION: 1 Afio




( o . , SECRETARIA DE OBRAS
Municipalidad de Cipolletti PUBLICAS
(Rio Negro) Direccién de Arquitectura

LICITACION PUBLICA N° 20/21
OBRA:
“CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS-REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO
MORENO"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

CAPITULO | - CLAUSULAS GENERALES:

1.1.- El alcance de las facultades y obligaciones de la formalizacion del contrato entre la
Municipalidad de Cipolletti - Provincia de Rio Negro - en adelante "El Municipio" y el
proponente, luego "El Contratista”, seran regladas por la Ley de Obras Publicas Nro.
288, y sus reglamentaciones vigentes; la Ley 1286 que rige Descuentos de Certificados y
Devolucion de Garantias; y el presente Pliego de Condiciones.- La obtencion de la
presente documentacion y sus consultas se efectuaran en la Secretaria de Obras
Publicas de la Municipalidad de Cipolletti, por todo interesado dentro de las condiciones
establecidas en el aviso de la licitacion o en las especificaciones de este pliego.- La
presente licitacion se efectuara por el sistema de ejecucion que se determinara en el
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.- Se deja constancia que en todo lo
que sea incompatible el Pliego de Condiciones Generales con el Particulares, con
sustento en la naturaleza de la contratacion, se regira por las especificaciones de este
ultimo.

1.2.- TERMINOLOGIA: A los efectos de la aplicacion del Pliego y de otro documento
contractual de la obra se empleara la siguiente terminologia:

"LA MUNICIPALIDAD": por la Municipalidad de Cipolletti.

"INSPECCION": Por el(los) funcionario (s) encargado (s) del Contralor vy
vigilancia de las obras.

"OFERENTE": Por las empresas que presentan ofertas en el Acto licitatorio.

"CONTRATISTA": Por la persona fisica o juridica, locador de obras y servicio
adjudicatario de los trabajos licitados, que ha suscripto el contrato con "LA
MUNICIPALIDAD", tomando a su cargo la ejecucion de los trabajos.

"PLIEGO": Por toda documentacion que integra este Pliego de Bases vy
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Condiciones.

"LEY": Por la "Ley de Obras Publicas" de la Provincia de Rio Negro, su
reglamentacion y las normas dictadas con posterioridad al texto ordenado de la Ley.

"CONTRATA": Es el instrumento legal de reciprocas obligaciones suscrito por la
Municipalidad y el Contratista, para ejecutar la obra.

"CONTRATO": Es el conjunto de documentos de la licitacion y del proyecto que,
conjuntamente con la propuesta del "Contratista" y demas anexos, complementan a la
"Contrata", suscribiendolo ambas partes.

"SUB-CONTRATISTA": Es el empresario auxiliar, con quien el contratista sub-
contrata instalaciones especiales y/o determinados trabajos de la obra.-

"REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA" Es el profesional
debidamente y legalmente autorizado y habilitado para ello que representa al
"Contratista”, con motivo de la contratacion y ejecucion de los trabajos en todos los
aspectos técnicos relacionados con la obra, quien es el Unico autorizado para tratar con
la "Inspeccion” los problemas técnicos que se presenten: mediciones, replanteos,
certificaciones, etc. El "Representante Técnico del Contratista" debera poseer el titulo
profesional que indiguen las clausulas particulares.-

1.3.- NORMAS SUPLETORIAS: Los casos no previstos en este "Pliego" seran resueltos
por aplicacion de la "Ley" y demas documentacion que integre el contrato, leyes y
disposiciones vigentes en la "Municipalidad".-

1.4.- CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Los interesados en formular propuestas
podran consultar o adquirir los pliegos en la "Municipalidad" o en los lugares que se
indique en los respectivos avisos del llamado a licitacion.-

1.5.- MODELOS: En las presentaciones que se efectuen, el "Oferente” debera utilizar los
modelos que se adjuntan por separado.-

1.6.- ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION DE LA
LICITACION: Las aclaraciones y consultas de caracter técnico y/o administrativo que
deseen formular los interesados deberan ser presentados por escrito, en todos los casos,
a la "Municipalidad”, hasta cinco (5) dias antes de |la apertura de las propuestas. Sus
respuestas, asi como aquellas observaciones gue la "Municipalidad" creyese oportuno
realizar de oficio, se elevaran a conocimiento de todos los que hayan retirado "Pliegos”
hasta tres (3) dias antes de la fecha de apertura. Toda esta documentacion pasara a
integrar el "Pliego”.-

1.7- CAPACIDAD CIVIL DE LOS OFERENTES: Los "Oferentes" deberan tener
capacidad civil para obligarse.-
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1.8.- CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA: Los "Oferentes" deberan poseer la
capacidad técnico - financiera, minima libre anual en la especialidad, que se requiera en
las Bases y Condiciones Legales Particulares, para lo cual cumplimentaran los requisitos
establecidos en el Articulo 15 de la "Ley" y su Reglamentacion.-

"LA MUNICIPALIDAD" se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e
informes complementarios sobre la capacidad y competencia de los "Oferentes”, siempre
gue no se alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre
las propuestas.-

1.9.- DURACION DE LAS SOCIEDADES: Las sociedades oferentes deberan tener una
duracion mayor de dos (2) afios a la fecha estimada para la recepcion definitiva de la
obra.-

1.10.-REPRESENTANTES LEGALES: Los representantes legales de los "Oferentes” que
concurran al acto de licitacion, deberan acreditar que estan facultados para
representarlos, mediante la exhibicion del instrumento que asi lo disponga.-

1.11.- REPRESENTANTE TECNICO: El representante técnico con titulo habilitante que
designe el "Oferente” segun lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, debera estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingenieria de Rio Negro,
Ley 442, Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Rio Negro, Ley 5216, o
el Colegio de Arquitectos de Rio Negro Ley 2176.-

1.12.-INFORMACION QUE DEBE REUNIR EL "OFERENTE" ANTES DE FORMULAR
SU OFERTA: Con anterioridad a formular su oferta, el "Oferente" debera inspeccionar el
terreno, incluyendo las informaciones referentes al suelo y subsuelo, altura y fluctuacion
de la napa freatica si lo necesita, requerir informaciones relacionadas con la ejecucion de
la obra, condiciones climaticas zonales, referidas especialmente a lluvias, vientos vy
aluviones, régimen de los cauces naturales y artificiales que pudieran afectar los trabajos
y todos los datos circunstanciales que puedan afectarle, asi como el costo y duracién de
los mismos.-

1.13.-CONOCIMIENTO DEL "PLIEGO" Y DEL TRABAJO: La presentacion de una oferta
significara que, quien lo hace, ha examinado con cuidado los planos, coémputos métricos,
se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente
"Pliego”, se ha informado del precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato
sobre circunstancias que puedan influir en el valor de las obras, que se ha basado en ello
para hacer su oferta.-

CAPITULO Il - PROPUESTA - ACTO DE APERTURA Y ADJUDICACION:

2.1.- FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA: La propuesta debera reunir los
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siguientes requisitos:

a) Los previstos en el Art. 17 de la "Ley" y su Reglamentacion.-

b) Los mandatarios y/o representantes legales deberan justificar la personeria invocada
(punto 1.10).-

c) Si se tratase de Sociedad Anonima, se debera incorporar a la documentacion de la
oferta una copia del Acta de Directorio autorizando a la presentacion.-

d) Demas requisitos que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares.-

2.2.- ACTO DE LICITACION: Se realizara de la manera que establezca la "Ley" en su
Articulo 18.- Las observaciones que formulen los proponentes deberan ser concretas y
concisas, ajustadas estrictamente a los hechos y documentos relacionados al Acto.- Se
expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviendose conjuntamente con la
Licitacion.-

2.3.- PRORROGA O SUSPENSION DEL ACTO DE LICITACION: La Municipalidad podra
prorrogar o suspender el acto de Licitacion, toda vez que lo crea conveniente,
comunicandose esta prorroga o suspension por los mismos medios que se hubiese
notificado el llamado a licitacién, sin perjuicio de disponer notificaciones directas a los
adguirentes de los pliegos.-

2.4.- REDACCION DE OFERTAS: Las ofertas deberan estar redactadas en idioma
castellano, la cotizacion efectuada al dia de apertura del acto licitatorio, en Pesos
Argentinos en letras y numeros. Toda alteracion, limitacion o afadidos de ofras
condiciones en las formulas de propuestas, podra dar motivo al rechazo de las mismas.-
Toda enmienda o raspadura debera ser debidamente aclarada, testeada y autorizada por
el/los firmantes al pie de la misma.-

2.5.- VARIANTES: En caso de presentarse variantes que modifiquen las bases vy
condiciones de la Licitacion en forma ventajosa, las propuestas asi hechas se ajustaran a
lo indicado en el Art. 19 de la Ley.-

2.6.- GARANTIA DE LA OFERTA: Las ofertas deberan afianzarse en una suma
equivalente al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial. Esta fianza
debera efectuarse en la forma establecida en el Articulo 16 de la "Ley" o en el Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares, si lo previera alli.-

2.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El solo hecho de la presentacion de una oferta,
implicara que la misma sera mantenida, como minimo, por un plazo de noventa dias (90)
a contar desde el dia de apertura de la Licitacion. Vencido dicho plazo y de acuerdo al
Articulo 22 de la "Ley", el proponente debera prestar conformidad para la adjudicacion a
requerimiento de la Municipalidad. El "Pliego" de Bases y Condiciones Legales
Particulares podra prever un plazo mayor de mantenimiento de una oferta.-
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2.8.- ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS: La "Municipalidad" resolvera cual de las
propuestas sera aceptada, tomando en cuenta las condiciones de calidad, precio, plazo
de entrega y garantias. "La Municipalidad" podra rechazar las ofertas, sin que por ello
asuma responsabilidad alguna frente a los proponentes.-

"La Municipalidad" comunicara su decision a todos los participantes del Acto de
Apertura de las Propuestas.-

CAPITULO Il - DE LA CONTRATACION:

3.1.- NORMAS CONTRACTUALES: Las leyes y reglamentaciones mencionadas en 1.3.
junto con las especificaciones del presente "Pliego” fijan las facultades y obligaciones
entre los proponentes, luego el "Contratista”" y la "Municipalidad".

Los planos y demas documentos del "CONTRATO", se complementan entre si de
manera que cualquier omision en uno de ellos queda salvada por su referencia en el
otro.-

A fin de establecer las prioridades de interpretacion de la documentacion contractual,
primara el orden establecido en el art. 32, Apartado 14° de la "Reglamentacion de la
Ley".-

3.2.- CONTRATACION: Recibida la comunicacién de adjudicacién el proponente debera
presentarse a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el articulo 26 de la
"Reglamentacion de la Ley". Si no diera cumplimiento a dicho plazo, el oferente perdera
la GARANTIA de propuesta, quedando sin efecto la adjudicacion a su favor, aplicandose
las demas sanciones establecidas en el articulo 25 de la "Ley".-

Los gastos que se originen por la formalizacion del contrato, seran por cuenta exclusiva
del "Contratista”.-

3.3.- GARANTIA DEL CONTRATO: En el acto de la firma del CONTRATO, "El
Contratista" afianzara el compromiso de su cumplimiento, mediante deposito de dinero
en efectivo, titulos Provinciales, fianza bancaria, equivalente al cinco por ciento (5%) del
Monto Contractual, y de acuerdo al procedimiento indicado en el Art. 27°) "in-fine" de la
"Ley".-

3.4.- DOCUMENTACION DE CONTRATO: Seran considerados documentos del
"contrato” y formaran parte del mismo o se iran incorporando en cada oportunidad:

a) La"CONTRATA" firmada por ambas partes.-

b) La"LEY", y el presente "PLIEGO".-

¢) La Ley de Obras Publicas Ley J N° 286.

d) Las aclaraciones, normas e instrucciones que la Municipalidad haya hecho
conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura de la
Licitacion.-

e) La oferta aprobada como asi también la documentacién de la propuesta cuya
aceptacion diera motivo a la firma de la "CONTRATA".-
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f) ElPlan de trabajos aprobado por la "MUNICIPALIDAD".-

g) Todas las actas que se firmen por ambas partes, referentes a la ejecucion de la
obra.-

h) Las Ordenes de Servicios impartidas por la Municipalidad por si misma o por
medio de la "INSPECCION".

i) Los planos de detalle que se entreguen a "EL CONTRATISTA" debidamente
firmados por la "MUNICIPALIDAD" y/o "INSPECCION" de la Obra durante el
transcurso de la misma.-

i) Cualquier otro documentoc que legalmente corresponda agregar a la
documentacion contractual.-

3.5.- TRANSFERENCIAS DE "CONTRATO" Y SUB - CONTRATACION DE OBRA: Toda
transferencia de contrato se ajustara a los Requisitos establecidos en el Articulo 41 de la
"Ley".-

La aprobacién por parte de la "Municipalidad” de subcontratacion parcial, no exime a "El
Contratista”, en ninguna circunstancia, ni bajo pretexto alguno, de las obligaciones y
responsabilidades que le correspondan por "contrato”, siendo el tnico responsable de la
correcta ejecucién de los trabajos, en un todo de acuerdo a la documentacién de
"contrato”.-

CAPITULO IV - INICIACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS:

4.1.- PLAN DE TRABAJO: La presentacion del Plan de Trabajos se ajustara a lo
establecido en el Art. 28° de la "Ley" y a las indicaciones que se dan dentro del presente
"Pliego”. Dicho Plan sera presentado en un plazo de siete (7) dias corridos, contados
desde la fecha de firma del contrato.- En caso de incumplimiento "El contratista" se hara
pasible de las sanciones previstas en el Art. 28 de la "Reglamentacién” que seran hechas
efectivas en la forma que el mismo establece debiendo efectuarse el depdsito alli
previsto en la Tesoreria Municipal.-

"La Municipalidad" podra exigir el reajuste del Plan de Trabajos cuando se hayan
otorgado prorrogas de los plazos contractuales.-

4.2 - REPLANTEO: La "Municipalidad" comunicara a "El Contratista” con una anticipacion
de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo que debera realizarse dentro de los
veinticinco (25) dias de la firma del contrato.-

La "Inspeccion” dara a "El Contratista", trazos y/o niveles de las paries de la obra donde
se proponga trabajar, debiendo éste fijarlos para todos los detalles de la misma.-

El replanteo sera ejecutado por "El Contratista" con asistencia de la "Inspeccion” y el
"Representante Técnico" de "El Contratista”.-

De todo lo actuado se labrara un Acta en el cual conste la verificacion, siendo "El
Contratista" responsable de los errores que se hubiesen cometido y de los cuales no se
hubiesen podido rectificar antes de iniciar los trabajos.- Dicha acta sera firmada por la
"Inspeccion”, "El Contratista" y su "Representante Tecnico".-

La no comparecencia del "Representante Técnico" y de "El Contratista" al acto de
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replanteo, hara pasible a "El Contratista" de una multa que quedara establecida en el
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

"El Contratista" debera cuidar y conservar las estacas y sefiales de replanteo siendo
todos los gastos que ocasione el mismo, en concepto de mano de obra y materiales, por
cuenta de "El Contratista” -

4.3.- INICIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién se iniciara de
acuerdo a lo establecido en el Art. 29° de la "Ley".-

4.4.- INICIACION DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" debera comenzar los trabajos
contratados dentro de los diez (10) dias de la fecha del Acta del primer replanteo.- El
llamado primer replanteo, se ejecutara en un volumen tal que posibilite la iniciacion de los
trabajos con todo el equipo que disponga "El Contratista” en ese momento.- Aclarando
que el mismo se continuara sin solucién de continuidad, de manera de no entorpecer el
normal desarrollo de los trabajos una vez comenzados.-

4.5.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si "El Contratista" no iniciara
los trabajos dentro del plazo previsto en el articulo anterior, "La Municipalidad” lo intimara
a comenzarlos dentro de los diez (10) dias subsiguientes y se hara pasible a una multa
que quedarad establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-
Vencida esta prorroga, se procedera a la rescision del contrato con la perdida, por parte
“El Contratista”, de la fianza que garantiza el mismo y las consecuencias que
correspondan de acuerdo al Art. 25° de la "Ley", salvo el caso previsto en el Art. 39°
primera parte, de la "Ley".-

A los efectos establecidos en el citado articulo, se consideran solamente como "causas
ajenas a su voluntad", los casos de fuerza mayor, debidamente comprobados.-

4.6.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: "El Contratista” no podra, salvo en los casos
establecidos en la Ley suspender los trabajos sin la previa autorizacion de la
"Inspeccion”. El no cumplimiento de la presente clausula hara pasible a "EL Contratista"
de la multa establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

47.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud de "El
Contratista" se entregara en "uso precario” el terreno o lugar donde habra de ejecutarse
la obra, labrandose el acta correspondiente.-

4.8.- REPRESENTACION DE LA "MUNICIPALIDAD" EN LAS OBRAS: La
"Municipalidad" estara representada ante "El Contratista", a los efectos de la Direccion e
Inspeccion de las obras, como asi también todas las obligaciones que se derivan del
"Contrato”, por intermedio de su Cuerpo Técnico y Personal destacado especialmente en
el obrador con caracter de "Inspeccion”.-

La nomina de personal de "Inspeccion" y de la "Municipalidad" sera consignada en el
Libro de Ordenes de Servicio, el que debera llevarse de acuerdo al Art. 32° de la
Reglamentacion de la "Ley".-

"La Inspeccion” tendra, en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depositos y oficinas
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de "El Contratista”, a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecucion y los
materiales acopiados.-

"El Contratista" suministrara los informes que le requiera la "Inspeccion”, sobre la clase y
calidad de los materiales empleados y acopiados, desarrollo y forma de ejecucion de los
trabajos, el costo unitario de los mismos, copias de las facturas de gastos realizados y de
las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales destinados a las obras,
obedecera las observaciones e instrucciones de la "Inspeccion" sobre los trabajos
realizados que encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con el "Pliego".-

La "Inspeccion” tendra las atribuciones de Superintendencia sobre el o los componentes
de las obras, debiendo "El Contratista" aceptar las disposiciones de la misma al
respecto.-

4.9.- REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA" EN OBRA: "El Contratista" estara
representado en obra en forma permanente por un ftécnico de la capacidad y
especialidad que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares
y con el personal necesario para conducirlas, cuya capacidad y experiencia no merezca
observaciones.-

Cuando este personal no reuniera, a juicio de la "Municipalidad” las aptitudes requeridas
para dirigir o vigilar las mismas, o no diera cumplimiento a su cometido, a requerimiento
de la misma, tendra que ser reemplazado por otro, dentro de los diez (10) dias de serle
comunicado tal circunstancia por la Inspeccion.-

"El Contratista" si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto tendra derecho a pedir su
reincorporacion ante la "Municipalidad", dentro del plazo fijjado anteriormente.-

4.10.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS: La "Municipalidad” por si misma o por medio de
la "Inspeccion”, se reserva el derecho de verificar, en cualquier época de la ejecucion, las
condiciones de orden, seguridad y progreso de la misma.-

Asimismo, si la "Municipalidad" y/o "Inspeccién” de la obra comprobara que los métodos
ylo elementos utilizados, como asi también el orden con que se ejecutan los trabajos, no
resultan lo suficientemente eficaces para mantener las calidades e intensidades
requeridas por el proyecto, tendra derecho a modificar total o parcialmente el Plan de
trabajos de "El Contratista”, la distribucion del equipo y el personal requerido.-

Si "El Contratista" no estuviera de acuerdo con lo ordenado, presentara sus
reclamaciones de acuerdo a lo previsto en el apartado 11 del Art. 32° de la
"Reglamentacion de la Ley".-

4.11.-RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA": "El Contratista" debera mantener
continua vigilancia y orden en los trabajos, el obrador, campamento y personal que
dependan de €l directa y/o indirectamente que pueda ocasionar perjuicios, no molestar al
vecindario, conservando los cercos y alambrados privados y reparandolos cuando fuere
necesario, debiendo mantener libres los caminos y puentes afectados por el frabajo de
modo de no entorpecer el transito general de la region.- "El Contratista” correra con la
tramitacion de las diligencias gue impongan las ordenanzas policiales y municipales
siendo responsables por la observacion de las mismas.-
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412-PLIEGOS Y PLANOS DE OBRA: "El Contratista" recibird sin cargo copias
autorizadas de los planos, Pliego de Condiciones, Especificaciones y demas documentos
que han servido para la Licitacion.-

Los planos muestran la naturaleza y magnitud del trabajo a ejecutar.- A medida que lo
requiera la marcha de los trabajos la "Inspeccion” entregara a "El Contratista" los planos
de detalle, diagrama y dibujos que fueran necesarios.-

"El Contratista" debera solicitar por escrito ¥ con la anticipacion necesaria cualquier
informacion, plano o dibujo de detalle.- En caso de diferencia entre los datos contenidos
en los planos generales y los de detalle, se dara preferencia a los de detalle.- En caso de
diferencia entre las dimensiones a escala y las consignadas en cifras se dara preferencia
a estas.- Cualquier parte del trabajo mencionado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas y omitido en otra parte, sera considerado como integrante del Contrato.-

4.13- ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LA OBRA:
Cuando los planos o especificaciones del contrato presentan dudas para "El Contratista”,
este debera solicitar aclaracién, por medio del Libro de Comunicaciones y con una
anticipacion no menor de quince (15) dias a la ejecucion de los trabajos afectados por
dichas dudas.-

Las demoras que se produjeran por el incumplimiento del presente requisito no seran
tenidas en cuenta.-

4.14 -LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones gue la
"Municipalidad" y/o la "Inspeccion” deben impartir a "El Contratista" se dara cumplimiento
en un todo de acuerdo al Art. 32° Apartados 1,2,3,4,5,6,7,8, subsiguientes y
concordantes de la Reglamentacion de la "Ley".-

4.15.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Ademas del Libro de Ordenes de Servicios,
exigidos por el apartado 1ro. del Art. 32° de la Reglamentacion de la "Ley", "El
Contratista" debera presentar otro libro de las mismas caracteristicas que se denominara
"Libro de Comunicaciones".- En dicho libro la Empresa comunicaréd todas las
observaciones y/o sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas
por la "Inspeccion®, en un plazo no mayor de quince (15) dias de haber tomado
conocimiento dejandose la debida constancia en el Libro de Ordenes de Servicios.-

4.16.- OBRADOR MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO:

4.16-1) Darios a personas y propiedades:

"El Contratista" tomara a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias
para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, o las de la
"Municipalidad" e "Inspeccion” a terceros y a las propiedades o casas del Estado, asi
provinieran esos dafios de maniobras del obrador, la accién de elementos o causas
eventuales.- El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correran
por cuenta exclusiva de "El Contratista”.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifigue la entrega definitiva de la obra
a la "Municipalidad". Esta Gltima podra retener en su poder, de las sumas que adeudare
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"El Contratista", el importe que se estime proporcionado con aquellos conceptos hasta
que las reclamaciones o acciones que llegaron a formularse por alguno de ellos hayan
sido definitivamente descartadas y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que
hubiese lugar en derecho.-

4.16-2) CONSTRUCCIONES PROVISIONALES - INSTRUMENTOS MOBILIARIOS Y
MAQUINAS:

"El Contratista” instalara en obra todas las construcciones provisionales, aptas para la
realizacion de los trabajos, conservacion de los acopios e instrumental como asi tambien
para la "Inspeccion”. Instalara asimismo, alumbrado, agua y sanitarios.- Sera obligacion
de "El Contratista" facilitar a la "Inspeccion" todos los instrumentos que se requieran para
su cometido, como todo el mobiliario y maquinas que se establezcan en las clausulas
Legales Particulares necesarias para el funcionamiento de la "Inspeccion”.

Todos los gastos que demanden las obligaciones previstas en el presente, seran por
cuenta exclusiva de "El Contratista.-

4.17.-MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA Y SU APROBACION:

"El Contratista" proveera por su cuenta todos los materiales que fueran necesarios para
la correcta ejecucion de la obra.- La "Inspeccion” podra exigir muestras de los materiales
con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias a la fecha de utilizacién.-

Realizados los ensayos de calidad que se estime necesarios la "Inspeccion" podra
aprobar o rechazar los mismos.- Si la "Inspeccion no se expidiera sobre la aceptacion o
rechazo de las muestras presentadas en un plazo no mayor de quince (15) dias "El
Contratista" podra utilizar los materiales disponibles sin que esta circunstancia lo exima
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la
demora en terminarias.

Las demoras motivadas por rechazo de los materiales no satisfactorios, son imputables a
"El Contratista". Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provision de
elementos necesarios, correran por cuenta de "El Contratista".-

4.18.- MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados por "El
Contratista" dentro de un plazo no mayor de cinco (5) dias.- Si "El Contratista" no diera
cumplimiento a esta orden, la "Municipalidad" procedera a su retiro previa notificacion
con indicacién del lugar de depodsito, quedando a cargo de "El Contratista" los gastos
originados por este concepto.-

419.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES -
DEMOLICIONES Y DESBOSQUES:

"El Contratista" hara entrega inmediatamente a la "Inspeccién” de todo objeto de valor
material, cientifico o arqueoldgico que halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Codigo Civil y Comercial y en La Ley Nacional 25743.-

Los materiales producto de demoliciones y/o desbosques deben ser acopiados en un
lugar apto para su carga y fraslado y vigilados hasta que la "Inspeccion" disponga su
retiro.- La "Inspeccion” ordenara el retiro de estos materiales, en un plazo no mayor de
treinta (30) dias, a partir de los cuales correra por cuenta y riesgo de la "Municipalidad”
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los gastos de vigilancia y resguardo.-

4.20.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en
los trabajos no visibles, la "Inspeccion" podra ordenar las demoliciones, desarmes o
montajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas v, si los defectos fueran comprobados, todos los gasios correran por cuenta
de "El Contratista”.- En caso contrario los abonara la "Municipalidad”.-

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de la garantia, "El Coniratista”
debera reparar o cambiar las obras defectucsas en un plazo de diez (10) dias a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por la "Municipalidad” con cargo a "El Contratista”.-

La recepcion final de los trabajos, no liberan "El Contratista” de las responsabilidades que
determina el Art. 1273 del Caodigo Civil y Comercial de la Nacion y concordantes.-

4.21.- TRABAJOS MAL EJECUTADOS: "El Contratista" en ningin momento podra alegar
descargos de responsabilidad por la mala ejecucion de los trabajos o por las
transgresiones a la documentacion contractual, fundandose en incumplimiento por parte
de sub-contratistas, personal, proveedores o escudandose en el retardo por parte de la
"Inspeccién” en entregarle detalles y planos o en la comprobacion de errores o faltas.-
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad
inferior a la establecida en la documentacion contractual o de una mano de obra
deficiente, o por descuido o por imprevisién o por falta de conocimientos técnicos de "El
Contratista" o de sus empleados, sera deshecho y reconstruido por "El Contratista" a su
exclusiva cuenta, a la primera intimacion en ese sentido que le haga la "Inspeccion”, y en
el plazo que ésta le fije.-

El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por "la Inspeccion” las
observaciones pertinentes por trabajos defectuosos, o empleos de materiales de calidad
inferior no implicara la aceptacion de los mismos y la Municipalidad en cualquier
momento en que el hecho sea evidente y hasta la recepcion definitiva, podra ordenar a
"El Contratista" su correccion demolicion y/o reemplazo, siendo los gastos que se
originen por cuenta de éste.- En todos los casos, si "el Contratista" se negare a la
correccion, demolicion y/o reemplazo de los trabajos rechazados en el plazo que a tal
efecto fueron otorgados en la correspondiente Orden de Servicio, la "Municipalidad”
podra hacerlos por si o por otros y por cuenta de "El Contratista” y sin necesidad de
intervencion judicial.-

Si a juicio exclusivo de la "Municipalidad" no resultare conveniente en los trabajos de
terminacion, la reconstruccion de los trabajos defectuosos, se deducira al menor valor
que resultare por esos trabajos, siendo del resorte de la "Municipalidad” la estimacion de
la disminucién con caracter punitorio del elemento o estructura observados.-

Para el caso de estructuras existentes, se adoptaran los criterios que fijan las clausulas,
especificaciones técnicas y particulares.- A los efectos de entender toda cuestion de esta
naturaleza, se podra designar una comision de la que formara parte el Representante
Tecnico de "El Contratista”.-
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422 - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES: De conformidad con las disposiciones
pertinentes de la "Ley", la "Inspeccion” podra ordenar la ejecucion de modificaciones o
trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no se altere las bases del
contrato.-

4.23.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES:

Obras contratadas por el sistema de precios unitarios y unidad de medida: En los casos
que hubiese modificacion de ltem mayores del veinte por ciento (20%) se fijaran nuevos
precios de comun acuerdo entre la "Municipalidad" y "El Contratista".-

Para los casos de disminuciones de Item, mayores del veinte por ciento (20%) y de
acuerdo con lo establecido en el Art. 36 de la "Reglamentacion de la Ley", se obtendran
los precios conforme a los analisis presentados por "El Contratista" en su oferta.-

Obras Contratadas por el Sistema de Ajuste Alzado: Para la fijacion de los nuevos
precios se utilizaran los analisis presentados por la Empresa al realizar la oferta, si los
hubiese.- En caso de que no hubiese analisis de precios, se realizara el analisis
conjuntamente con la "Inspeccién”.-

En caso de desacuerdo se seguira el procedimiento indicado en el Art. 36° inciso "b" de
la Ley.-

Para la consideracién de los porcentajes de Gastos Generales y Beneficios se
establecen los porcentajes consignados en la Oferta de Licitacion, no pudiendo ser los
mismos mayores del quince por ciento (15%) para Gastos Generales y diez por ciento
(10%) para Beneficios.-

4.24.- MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y RIEGO - MEDIDAS DE SEGURIDAD:
Cuando la obra se ejecutare en o a través de vias de comunicacion o cauces de riego y
desaglie en uso, "El Confratista" debe colocar por su exclusiva cuenta para guia y
seguridad del transito, sefiales bien visibles durante el dia y sefiales luminosas durante la
noche.- Colocara ademas, los indicadores que sean necesarios para la seguridad del
transito, y de acuerdo con lo que disponga la "Inspeccion”.-

Tomara todas las medidas necesarias para mantener los servicios de riego, de desaglie
y evitar los daiios que pudieran producirse por interrupcién de los mismos por derrumbes
o0 embanques de los canales.-

"El Contratista" sera el tnico responsable de los accidentes ocasionados por deficiencia
de sefalamiento o medidas de proteccion.-

Terminada la obra contratada, "El Contratista" queda obligado a restablecer a su estado
primitivo, v a su costa, las obras accesorias que haya ejecutado seqgun orden de la

'Inspeccion”.-

4.25.- PERJUICIOS POR LLUVIAS, CRECIENTES Y OTROS MOTIVOS: "El Contratista"
asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza, como ser:
lluvias, vientos, crecientes y otros fendomenos meteoroldgicos de caracter ordinario que
puedan determinar la necesidad de reconstruir la obra ejecutada.

No se admite reclamacion alguna por danos sufridos por esas causas, salvo que los
perjuicios fueran consecuencia de disposiciones emanadas de la "Municipalidad" y/o
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"Inspeccion” y que hubieran sido observadas por "El Contratista” dentro de los plazos
establecidos por la "Ley" (Art. 40°).-

CAPITULO V - CERTIFICACION Y PAGO:

5.1.- NORMAS DE MEDICION: Para la medicién, liquidacién de trabajos, ampliacién de
obras, etc. regiran las normas de medicion que se establezcan en las especificaciones
tecnicas.-

En los casos no previstos en dichas normas o en los documentos del contrato, la
"Municipalidad" resolvera lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la
técnica de construccion.-

5.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION POSTERIOR IMPOSIBLE:

"El Contratista" gestionara de la "Inspeccion” en tiempo oportuno, la autorizacion para
ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podran comprobar
una vez cubiertos.- Antes de proseguir con los trabajos que cubran obras, se dejara
constancia de su estado, medidas y toda ofra circunstancia que se considere
conveniente.- "El Contratista" se hara cargo de los costos que surjan de las verificaciones
que, a solicitud de la "Inspeccion” deban realizarse en aquellas partes de obras cubiertas
sin la autorizacion prevista en el presente.-

5.3.- CERTIFICACIONES: La certificacion sera mensual en un todo de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 42 de la "Ley".-

La "Municipalidad" efectuara la medicion de los trabajos dentro de los primeros quince
(15) dias de cada mes en presencia del Representante Tecnico de "El Contratista".-

Los certificados se realizaran en formulario y planillas confeccionadas al efecto.-

La certificacion abarcara los siguientes aspectos:
*a)- Acta de medicion.-

*b)- Certificacién de obra.-

*c)- Planillas de acopio y desacopio de materiales.-

5.4.- GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada certificado se deducira el cinco por
ciento (5%) que sera retenido por la "Municipalidad” de acuerdo al Art.44 de la Ley J Nro.
286, modificado por la Ley 1286.-

5.5.- MATERIALES DE ACOPIO: "El Contratista” podra acopiar en obra, en los lugares
reservados a fal efecto los materiales necesarios para la construccion de la misma, ya
sea parte o0 en su totalidad y hasta un maximo que no exceda de las cantidades
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares o las requeridas
por la obra total, incluida las tolerancias por desperdicios, mermas, etc. Todos los
materiales incluidos en la planilla de acopio de materiales pasaran a ser considerados
como propiedad de la "Municipalidad", siendo "el Contratista" depositario de los mismos,
con todas las obligaciones que fija para el caso el Codigo Civil, quedando asimismo,
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bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.
El Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares establecera el precio o sistema
para la determinacién del mismo a los efectos del acopio.-

Cuando el material se acopia en lugares fuera de obra o en fabrica, se reconocera como
precio del acopio el ochenta por ciento (80%) del determinado, de acuerdo a las normas
precedentes, debiendo contraer con los seguros correspondientes y con un acta de
inventario que suscribira "El Contratista” "Depositario” y el "Inspector” de la obra.-

Se excluye expresamente, todo acopio sobre bases de facturas o remitos en
expectativa.-

La garantia de obra afectara a los certificados de acopio.-

5.6.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por este "Pliego" y para los cuales no se hubieran establecido
item en el Presupuesto Oficial incluido los correspondientes a todos los tramites que se
refieran a aprobacion de planos, inspecciones, obtenciéon de permisos, certificados, asi
como instalaciones, conexiones, mediciones, etc.,, se consideraran incluidos en los
gastos generales.-

5.7.- PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO A TENERSE EN
CUENTA EN LAS LIQUIDACIONES DE VARIACIONES DE COSTOS: Se reconocera en
concepto de gastos generales y beneficio, el porcentaje que se determine de acuerdo a
lo especificado en el Capitulo "Régimen de Variaciones de Costos de la "LEY”"
(CAPITULO IX).-

CAPITULO VI - PERSONAL OBRERO:

6.1.- JORNALES MINIMOS: "El Contratista" abonara como minimo durante la ejecucién
de la obra, los jornales vigentes para la "Provincia", de acuerdo al convenio colectivo
homologado, debiendo actualizarlos en caso de que estas sufrieran modificaciones
durante el lapso que duren los trabajos.- "El Contratista" estara obligado, cuando se lo
requiera, a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario
pagado a los obreros no es inferior al establecido.-

6.2.- PAGO DE PERSONAL: "El Confratista" debe mantener al dia el pago del personal
empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento
estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.

Esta clausula regira también para los casos de trabajo a destajo.-

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado por la "Inspeccion” al
conformar el correspondiente "Certificado de Obra" y dejara la constancia pertinente en
caso de incumplimiento.-

La falta continuada por dos (2) veces y por tres (3) discontinuas del cumplimiento de lo
establecido en este Articulo, sera comunicada a la autoridad competente en materia
laboral.-
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El libro de jornales oficializado debera permanecer en obra, de modo que la "Inspeccion”
pueda controlario con las planillas de jornales.-

En caso de documentarse la existencia de deudas de "El Contratista" con personal
obrero, se adoptaran las providencias para retener en la certificacion, los montos
adeudados, los que quedaran en custodia hasta la solucion del problema.-

6.3.- COMPETENCIA DEL PERSONAL: "El Contratista" solo empleara operarios
competentes en sus respectivas especialidades y en cantidad suficiente como para que
la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto
cumplimiento de contrato.-

6.4.- DISPOSICIONES LABORALES PREVISIONALES: "El Contratista" dara estricto
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre legislacion del trabajo y prevision
social, debiendo presentar a la "Inspeccion”, toda vez que esta lo solicite prueba de
haber efectivizado los aportes previsionales correspondientes a los haberes liquidados al
personal.- Su incumplimiento sera causal suficiente para que se suspenda el pago de
certificados provenientes de la obra en ejecucion, hasta que se produzca la
regularizacion.-

6.5.- SEGURO DEL PERSONAL DE LA OBRA: El Contratista debera afiliarse a una
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) conforme lo prescribe la Ley 24.557, sus
modificaciones y reglamentacion. A solicitud de la “INSPECCION" debera exhibir y/o
acompaiiar fotocopia de la documentacion correspondiente.

La Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los siguientes:

1) Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo conforme a lo
establecido por la Ley 24.557, sus modificatorias Ley 26.773 y su reglamentacion
Decreto 472/14 y Decreto 1.694 del 05 de noviembre de 2009.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el Decreto Nro. 1567/74 y sus
actualizaciones, que cubra a todo el personal afectado a la obra, conforme a la
legislacion vigente.

3) Seguro de Accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el Pliego, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a este cubierto por toda perdida
y/o reclamo por lesiones, daiios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion vy
mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza
en relacion con ello.

La presentacion de estas pdlizas a valores actualizados debera hacerse ante la
inspeccion de obra, justificando que las mismas se encuentran vigentes y al dia.

Todos los seqguros deberan ser contratados en compaiiias de primera linea y a entera
satisfaccion del comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal
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circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se precedera a la
suspension de esta, con cargo al contratista, no abonandose ningtn importe en concepto
de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la recision del contrato.

6.6.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El "Confratista" dara estricto
cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene Y Seguridad para la Industria de
la Construccion de la Presidencia de la Nacion, que actualiza la Reglamentacion de la
Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587, adecuando sus disposiciones a la
Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 a fin de aplicarla a las relaciones de trabajo
regidas por la Ley N® 22.250 (Trabajadores de la Construccion).-

CAPITULO VII - RECEPCION DE LAS OBRAS:

7.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Cuando "El Contratista" considere haber dado
termino a los trabajos motivo del "contrato” solicitara a la "Municipalidad" la recepcion de
la obra de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII- "De la Recepcion y Conservacion”
de la "Ley" la Reglamentacion.-

Previo a solicitar la recepcion definitiva de la obra, "El Contratista" debera presentar los
planos aprobados por las Reparticiones Nacionales, Provinciales o Municipales, que asi
lo requieran.-

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares determinara los planos y numeros de
copias que ha de entregar "El Contratista", previamente a la Recepcion Definitiva.-

7.2.- PLAZO DE GARANTIA: El plazo de conservacion sera fijado por el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares a cada obra.-
Durante el plazo de garantia "El Contratista" sera responsable de la conservacion y
reparacion de las obras, salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las
mismas.-
Cumplido el plazo de garantia y previa verificacion del caso, se labrara un acta de
constancia de la Recepcion Definitiva de la obra.-
En Igual fecha: "El Contratista" presentara el Certificado final de la misma.-
El certificado final de la obra enumerara en forma correlativa lo siguiente:
*a) Monto del contrato original .-
*b) Adicionales y trabajos complementarios ordenados a "El Contratista”.-
*c) El detalle de todos los importes con cargo a la misma y de todas las
deducciones aplicadas y por multas y otros conceptos.-

7.3.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién se consignara en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y se ajustara a lo establecido en el Art. 29° de la "Ley".-

7.4.- AMPLIACIONES DE PLAZOQO: Cuando "El Confratista” se exceda en el plazo fijado
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para la ejecucion de los trabajos, la "Municipalidad" otorgara la prérroga correspondiente
a su solicitud y siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que
no le son imputadas a juicio de las mismas.-

A efectos de considerar los casos de responsabilidad por mora en el plazo, se tendra en
cuenta en un todo lo establecido en el art. 39° de la "Ley".-

7.5.- APLICACION DE MULTAS: Las multas establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares por infracciones a las disposiciones contractuales,
seran aplicadas por la "Municipalidad" a pedido de la "Inspeccion" y su importe sera
deducido en el primer certificado que se confeccione despues de su notificacion, y en
ultimo termino afectado a la fianza rendida, quedando "El Contratista" obligado a
completar las Garantias afectadas.-

Las multas que correspondiere aplicar a "El Contratista" por incumplimiento con el plazo
de ejecucion, se hara efectiva en la forma establecida en el Art. 39° de la "Ley".-
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LICITACION PUBLICA N° 20/21
OBRA:

“CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS-REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO
MORENO”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
Art. 19)OBJETO DEL LLAMADO

La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Direccion de Arquitectura - Secretaria de
Obras Publicas llama a: LICITACION PUBLICA N° 20/21 Obra: “Construccién 31
viviendas- Reubicacion Asentamiento Mariano Moreno™, con el objeto de efectuar la
contratacion del PROYECTO EJECUTIVO, la totalidad de la MANO DE OBRA (incluidos
equipos, herramientas y encofrados necesarios) y MATERIALES de los rubros que se
describen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS por el sistema de
AJUSTE DE ALZADO.

Se ubicara en las manzanas 698 y 699 del Barrio El Espejo, en el Norte del Distrito
Vecinal. En las parcelas identificadas con la Nomenclatura Catastral 03-1-F-699-lotes 1 al
12 y 03-1-F-698-lotes 5, 6 y 7 de la Ciudad de Cipolletti, Rio Negro.

Art. 2°) PRESUPUESTO OFICIAL

Para la presente obra se ha fijado un presupuesto oficial de $ 125.293.498,57 (Pesos
Ciento Veinticinco Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho
con 57/100)

Art. 3°)DOCUMENTACION DEL LLAMADO

Integran la documentacion del presente llamado, los siguientes instrumentos que se
detallan:

a. Definicién de la Obra, indice y Memoria descriptiva.

b. Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.
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c. Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

d. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

e. Pliego de Especificaciones Teécnicas Particulares.

f. Alcance del Presupuesto

g. Foja de Reposicion de Sellados.

h. Planilla “Designacion de Representante Tecnico de la Oferente”.
i. Modelo de Propuesta de Oferta Basica.

j- Modelo de Plan de Trabajo.

k. Modelo de Curva de Inversiones.

I.  Modelo de Planillas de Analisis de Precios Unitarios.

m. Modelo de Planilla de Computo y Presupuesto.

n. Modelo de Acta de Iniciacion de Obra.

0. Ordenanzas N°206/13 y anexo, N°686/17.

p. Tabla de Redeterminacion de Precios — Variacion de Referencia.
q. Constancia de Visita al Lugar de Obra.

r. Documentacion Grafica de Planos.

El ordenamiento de la documentacion que integra el presente llamado, no implica orden
de jerarquia que obligue en la implementacion de estos instrumentos, debiendo
acogerse a lo previsto en el Art. 32° de la “LEY”, apartado 14 del reglamento.

Art. 4°)LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA
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La apertura de las Ofertas, se realizard en ACTO PUBLICO, Sum de usos mudiltiples
DVN., situada en calle Domingo Savio y La Jarillas, de la Ciudad de Cipolletti, el dia 23
de Noviembre de 2021, a las 10,00 hs.

Art. 5°)PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se establece como plazo de ejecucion de la presente obra 1 (un) Ario, contados desde la
fecha fijada en el Punto 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones segun lo establecido en el
Art. 29 de la LEY de OBRA PUBLICA N° J 286 de la PROVINCIA de RIO NEGRO. A los
10 dias de firmado el contrato la Contratista debera colocar el cartel de obra.

Art. 6°) CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA

El certificado de Capacidad de contratacion exigido, podra ser el que otorga el Registro
Nacional o de la Provincia de Rio Negro.

El monto de la capacidad de contratacion anual que conste en dicho certificado debera
mantener la siguiente relacion:

Capacidad de Contratacion Anual 2 Presupuesto Oficial de la Obra x 12

Plazo de Ejecucion de Obra Oficial
Por lo tanto, los oferentes deberan presentar la certificacion de capacidad técnico

financiera, libre anual, expedida a nombre del o los propietarios por el Consejo de Obras
Publicas de la Provincia de Rio Negro, o también certificaciones emitidas o nacionales,
por un monto minimo de $ 125.293.498,57 (Pesos Ciento Veinticinco Millones Doscientos
Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 57/100). En la certificacion debera
constar la “calificacion” que sobre la “capacidad técnica de contratacion individual”
determine el Consejo respectivo, en la siguiente especialidad que, debera ser como

minimo:
Especialidad | - Arquitectura

La Municipalidad se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e informes
complementarios sobre la capacidad y competencia de los oferentes, siempre que no se
alteren las condiciones de la propuesta original ni el principio de igualdad entre las
propuestas.
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Art. 7°) CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
Podran participar de la presente LICITACION PUBLICA, aquella EMPRESAS que:

- Posean “NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI", segun “Resolucion Municipal N° 1134/81". Dada la
“VALIDEZ ANUAL DE LA INSCRIPCION", el CERTIFICADO a presentar deberd
encontrarse debidamente ACTUALIZADO vy figurar registrado como "PROVEEDOR
HABILITADO"; o en su defecto se presentara “CONSTANCIA DE ACTUALIZACION EN
TRAMITE".

- Hayan presentado toda la documentacion necesaria para su inscripcion en el
‘REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI" y posean
“CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN TRAMITE".

NOTA IMPORTANTE: Si del estudio de la documentacion presentada (por encontrarse
incompleta y/o no ser satisfactoria), se resolviera no otorgar el NUMERO DE
INSCRIPCION al oferente, éste no podra ser adjudicatario de la presente Licitacion.

Art. 8°) FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas para participar del llamado, deberan presentarse en la fecha y hora
indicada para el Acto de Apertura, en la forma que a continuacién se detalla:

a) SOBRE A: debera presentarse perfectamente cerrado.

En el anverso del sobre debera indicarse la denominacidon de la obra objeto del
llamado, consignando el N°® de Licitaciébn que corresponda, la fecha y hora
establecidas para la apertura.

En el reverso del sobre deberan constar la/s firma/s de la Empresa que participa/n de la
Licitacion.

El Sobre denominado "A" debera contener la siguiente documentacion:




a.1)

a.2)

a.3)

a.4)

a.h)

a.6)
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Constancia de adquisicion de pliego. (y/o nota de invitacion a participar del
llamado, si los pliegos fueren sin cargo).

Comprobante de Garantia de Oferta, segun lo establece el Cap.ll-pto.2.6 del
Pliego de Condiciones Generales y el Art.20° de este pliego de
Especificaciones Legales.

Sellados de Ley Agencia de Recaudacion Tributaria previstos en el Art.16
del presente pliego.

Adjuntar Pliego de Bases y Condiciones del llamado para la presentacion de
las propuestas, debidamente firmado en todos sus folios, por el Propanente
y su Representante Técnico.

Adjuntar las Notas Aclaratorias enviadas por la Municipalidad, también
deberan presentarse firmadas como parte del Pliego de Bases y
Condiciones, por el proponente y su representante técnico.

Declaracién Jurada de la Oferente de aceptacién que ante cualquier
cuestion judicial que se suscite se somete a la Jurisdiccion de la Justicia
ordinaria pertinente a la Provincia de Rio Negro.

En la Declaracion Jurada debera constar el siguiente texto:

..La Empresa Oferente, renuncia al Fuero Federal y/o cualquier otro
especial que pudiera corresponderle, asumiendo de pleno derecho la
competencia de los Tribunales Provinciales con jurisdiccion en la materia
procesal administrativa (o contencioso-administrativa) que rija al momento
de interponerse la respectiva accion; con alcance territorial a la ciudad de
Cipolletti. A tal fin, fijamos domicilio Legal especial en: (*) ....cocceeivieiinneen.
(Zona gue debera estar comprendida entre las ciudades de Plottier (Pcia.
Ngn), Gral. Roca (Pcia. R. N) y Cinco Saltos (Pcia. R. N.).

Nota: (°) consignar calle, N°, Dpto., Ofic., TEL., ciudad (consignar datos
completos)




a.7)

a.8)

a.9)

a.10)

a.11)

a.12)

a.13)

a.14)
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Certificado de Inscripcion en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI segtn lo estable el Art. 7 del Pliego de
Condiciones Legales Particulares.

Certificado de CAPACIDAD TECNICA — FINANCIERA emitido por la
Provincia de Rio Negro u otras jurisdicciones provinciales y/o nacionales.

Detalle de Equipos y Herramientas a utilizar en la obra, con indicacion de su
estado general, marca, modelo, caracteristicas de fabricacion, dejando
perfectamente aclarado si estos son de propiedad de la Empresa Oferente o
alquilados.

En caso de que los equipos a afectar fueren alguilados debera presentar la
autorizacion o conformidad de su propietario.

Antecedentes de obras similares ejecutadas por el proponente.

Memoria Descriptiva, resefiando la metodologia que la oferente aplicara en
la ejecucion e indicando el N® de frentes de trabajo a implementar.

Copia del Contrato Social de la Empresa y sus Modificaciones en el cual
debera constar el plazo de duracién de la Sociedad.

Debera tenerse en cuenta, si la Empresa Oferente fuese una sociedad
legalmente constituida; lo siguiente:

... la duracion del contrato social de la empresa debera extenderse hasta
que hayan transcurrido como minimo dos (2) afios posteriores a la fecha de
recepcion definitiva de la obra.

Constancia de inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion (I.E.R.I.C.), la fecha de inscripcion ante dicho
organismo debe ser previo a la Licitacion.

Designacion del Representante técnico segln modelo integrante del
presente pliego.
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a.15) Planilla de visita al lugar.

MNota Importante: causas de rechazo de la oferta

|1?) Sera causa de rechazo en el mismo acto de apertura:
* La omision de los requisitos exigidos del Art. 8° Inc. a.2) y a.8).-

= Toda documentacion del sobre "A" que incluya precios unitarios parciales o
totales de la propuesta a presentar por la empresa oferente.

De presentarse alguno de estos casos, implicard -sin excepcion alguna- que no se
procedera a la apertura del sobre "B", correspondiente a la oferta; reintegrandose en ese
mismo acto a la oferente la documentacion presentada y el sobre “B" de la propuesta, sin
ser abierto.

11°) La omision de los requisitos citados en el Art.8° Inc. a.4), a.5) vy a.6) podran ser
suplidos durante el transcurso del acto licitatorio, caso contrario, también sera
causal de rechazo en el mismo acto de apertura.

Los requisitos citados en el Art. 8° Inc. a.1), a.3), a.7), a.9), a.10), a.11), a.12), a.13)
y a.14), podran ser suplidos dentro de las 48 hrs habiles de la apertura de la
Licitacion.

b) SOBRE B (separado del anterior).

Debera presentar un segundo sobre, denominado como "B", perfectamente cerrado,
con la individualizacion de la obra -objeto del presente llamado - indicando fecha y hora
establecida para la apertura, citando el nombre - o razén social del oferente-; y
firmado en su reverso por el Titular o Representante de la Empresa Oferente. El sobre
"B" debera contener:

b.1) La Oferta propiamente dicha, la cual sera formulada en una planilla
triplicado similar al Modelo de Propuesta adjunto en el presente Pliego.
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b.2) Analisis de precios unitarios, respetando los porcentajes de beneficios y
gastos generales indicados en los modelos adjuntos, por triplicado.

b.3) Computo y Presupuesto, segun modelo adjunto, en triplicado. No pudiendo
omitir ningun punto incluido en el modelo.

b.4) Plan de Trabajos por triplicado.
b.5) Curva de Inversiones, por triplicado.

Art. 9°) PLAZO DE GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia se fija en 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha del Acta de

Recepcion Provisoria de la obra contratada.

Art. 10°) SISTEMA DE EJECUCION DE OBRA

Las obras se contrataran por el sistema de "AJUSTE DE ALZADO".

Art. 11°) MULTAS

El monto basico de |la sancién a aplicarse se calculara en base a la siguiente formula:

MB 2x [ 0,10 M
WLy P

En donde:

M: es el Monto contractual mas las ampliaciones que hubiere, actualizadas con las
variaciones de costos correspondientes.

P: es el Plazo contractual expresado en dias corridos mas las ampliaciones
otorgadas.
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Art. 12°) TRANSGRESIONES PUNIBLES

Se consideraran sancionables las siguientes conductas o situaciones que se configuren
por responsabilidad del Contratista:

a) Por incumplimiento de Ordenes de Servicio: Sera sancionado el Contratista
que, sin causa de fuerza mayor debidamente comprobada, incumpla Ordenes
de servicio impartidas por la Secretaria de Obras Publicas o la Inspeccion de la
Obra.

La sancion sera el equivalente al monto basico previsto en el articulo anterior,
por cada dia de retraso en el incumplimiento de lo ordenado, pudiendose
incrementar este monto basico hasta el décuplo del mismo, para el caso en
que del incumplimiento pudiera haber derivado en perjuicios para la ejecucion
de la obra.

Esta sancion podra aplicarse también sin perjuicio de la responsabilidad por
dafios y perjuicios que le corresponda a la Contratista, en el caso de que se
produzcan perjuicios efectivos.

b) Representante Técnico: Por cada dia de incomparecencia del Representante
Tecnico en el lugar de la obra, la sancion sera el monto resultante de la
aplicacion de la formula prevista en el articulo anterior.

c¢) Incumplimiento de la Orden de Iniciar los trabajos: Por cada dia de retraso en la
iniciacion de los trabajos -o la suspension de los mismos- sin autorizacion, se
sancionara a la Contratista con una multa correspondiente al monto que surja
de la aplicacion de la formula del Art 11° del presente pliego.

d) Violacién a Disposiciones de Seguridad - Cierre de Obra: Por cada deteccion
de violacion a las disposiciones de seguridad previstas en la documentacion del
llamado o las impartidas por la Inspeccion; o lo referente a la limpieza en obra,
se sancionara con una suma equivalente a 1 (uno) monto basico previsto en el
Art.11° del pliego de Especificaciones Legales Particulares.

e) Incumplimiento de las Disposiciones sobre Jorales: Cada infraccion a las
Normas Laborales que fuese detectada por el Municipio, sera sancionada con
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una multa equivalente a la mitad del monto basico, proveniente de la aplicacion
de la formula establecida en el Art. 11° del presente pliego.

f) Incumplimiento del Plazo Coniractual de Obra: Si del balance final o estudio
sobre cumplimiento del plazo se determina gue hubo mora o atraso en la
entrega de los trabajos, que no hubiere sido justificada; o que esta no hubiese
sido aceptada por la administracion, correspondera aplicar una multa diaria,
equivalente al doble del monto basico previsto en el Art. 11° del presente
pliego.

g) Replanteo de Obra: Cuando la Contratista incumpliera la Orden de efectuar el
replanteo, debera abonar en caracter de multa por cada dia de retraso, un valor
equivalente al doble del monto basico previsto en el Art.11° del presente pliego.

La misma sancion se aplicara en caso de que, concurriendo el Contratista al
acto de replanteo, no lo hiciere el Representante Técnico de la empresa
contratada.

h) Trabajos Ejecutados por la Empresa sin Previa Autorizacion por parte de la
Administracion: Todo trabajo ejecutado por la Empresa en forma arbitraria, es
decir: sin la correspondiente autorizacion por parte de la Inspeccion, sera
motivo para sancionar a la Contratista, con una multa equivalente a diez (10)
veces el monto basico.

i) Incumplimiento o retraso en la entrega de los Elementos para la Inspeccién: Si
los elementos especificados a entregar a la inspeccion no fueran entregados
en tiempo y forma y se determina que hubo mora, que no hubiere sido
justificada; o que esta no hubiese sido aceptada por la administracion,
correspondera aplicar una multa diaria, equivalente a un monto basico previsto
en el Art. 11° del presente pliego.

Art. 13°) CARTEL DE OBRA

El cartel de obra sera provisto y colocado por la Contratista de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares dentro de los (diez) 10 dias
posteriores a la firma del contrato.-




SECRETARIA DE OBRAS

' Municipalidad de Cipolletti PUBLICAS

(Rio Negro) Direccion de Arquitectura

Art. 14°) DEVOLUCION DE MULTAS PERCIBIDAS

Si el Contratista obtuviera una resolucion a su favor, por la que se dispusiera la
devolucion de una multa efectivamente percibida por la Administracion, ésta le sera
reintegrada.

La Empresa Coniratista no tendra derecho a indemnizacion alguna por cualquier ofro
concepto que intente reclamar con motive de la imposicion de la multa.

Art. 15°) REPARACION DE POSIBLES ROTURAS

El Oferente debera tener especial cuidado en evitar roturas o averias de servicios
domiciliarios, como asi también, redes de distribucion, cafierias, conductos, camaras, etc.
que estén ubicadas en la zona de trabajo. De ocurrir algin desperfecto de este tipo, el
unico responsable sera el Contratista; quien debera ejecutar todas las reparaciones al
respecto a su exclusivo cargo. Para todos estos elementos que se encuentren en
conflicto con las obras a ejecutar, la Contratista debera coordinar con la Reparticion
correspondiente la solucion mas conveniente y llevarlo a cabo a su exclusivo costo, no
significando estos trabajos motivo para solicitar ampliacién de plazo de obra, salvo
aquellos muy especiales, que, a juicio de la Secretaria de Obras Publicas, fueran
reconocidos como tales, y con derecho a ampliacion de plazo contractual.

Art. 16°) IMPUESTO DE SELLADOS DE LA AGENCIA DE RECAUDACION
TRIBUTARIA

Los oferentes deberan cumplimentar con el Impuesto de Sellados que, para cada caso,
establece la Agencia de Recaudacion Tributaria (ART), segun se detalla:

a) SELLADO FIJO DE LA PROPUESTA: Debera abonar la tasa-fija que establece la
Agencia de Recaudacion Tributaria (ART), para la presentacién de la propuesta.

b) SELLADO GARANTIA DE OFERTA: Debera abonar el importe correspondiente a
la alicuota que, a tal efecto, indique la Agencia de Recaudacion Tributaria (ART),
para la presentacion de la Garantia de Oferta.
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Art. 17°) REDETERMINACION DE PRECIOS

Se aplicara Redeterminacion de precios, a solicitud de la Contratista, con planilla adjunta
gue demuestre un incremento superior al 5% de los montos de obra.

De acuerdo a la legislacion vigente — Establecido en la Ordenanza de Fondo N° 206/2013
y Resolucion Municipal N° 686/17.

Art. 18°) REPRESENTANTE TECNICO

Podran participar de la presente seleccion las firmas cuyo representante técnico tenga
matricula habilitante (con incumbencia en el tipo de obra objeto del llamado), expedida
por el Colegio de Arquitectos de Rio Negro o por el Consejo Profesional de Ingenieria o
el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Rio Negro, segun corresponda,
y que sea vigente.

El representante técnico debe estar a disposicion de la Inspeccion en la Obra. En caso
de no concurrir y que en obra no se encuentre persona idonea capacitada para recibir las
indicaciones de la inspeccién y habilitada para recibir Ordenes de Servicio, se podra
aplicar multa segun Art. 11 del presente.

Una vez contratada la obra y antes de la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista
debera presentar la Orden de Trabajo correspondiente a la contratacion del
Representante Técnico para la obra a ejecutar, debidamente registrada en el Colegio de
Arquitectos de Rio Negro, Consejo Profesional de Ingenieria de Rio Negro ¢ Consejo
Profesional de Agrimensura de Rio Negro, segun sea el caso, y que sea vigente.

Art. 19°) REPRESENTANTE EN SEGURIDAD E HIGIENE

De acuerdo a lo que establece la Ley 19.587, la Empresa debe designar un
Representante en Seguridad e Higiene con matricula habilitante, el cual debe hacer
cumplir las normas legales.

Debera estar presente en Obra en tareas que revistan peligrosidad para los operarios.
Para el resto de las tareas debera presentar un Analisis de Riesgo Operativo (ARQ).

Art. 20°) SUSCRIPCION DE GARANTIAS - REQUISITOS PARA SU ACEPTACION
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Las garantias deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1°) GARANTIA DE OFERTA:

Referente al Art. 2.6° del Pliego de Condiciones Legales Generales, se deja
expresamente aclarado que la garantia de oferta podra constituirse mediante:

1.a) Depdsitos en efectivo: realizados en la Tesoreria Municipal hasta la hora de
apertura de sobres.

Se deja perfectamente aclarado que estos depdsitos realizados en efectivo: no
arrojaran ningun tipo de interes ylo actualizacion, durante el tiempo que
permanezca en poder del Municipio. El importe depositado como garantia sera
restituido dentro de los plazos legales previstos.

1.b) Pélizas de Seguro de Caucién y/o Fianza Bancaria: emitida por Compaiia
de Seguros u Organismos Oficiales o Privados debidamente autorizados,
cuyas clausulas concuerden con las previstas como Anexo de la Resolucion N°
17.047 de Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Las filanzas bancarias y / o pdlizas de seguros de caucion deberan reunir los
siguientes requisitos:

b.1) No deberan ser extendidas a término méaximo (medido en dias o meses),
debiendo manifestar expresamente:

"...Que por tal instrumento se avalan las obligaciones del Oferente con el
Municipio hasta la total extincion de los compromisos asumidos....

Dejando constancia en dicho documento (pdliza y/o fianza emitida) que la
Compafia Aseguradora o Ente emisor asume en ese mismo acto el
compromiso- insertando en el mismo el siguiente texto:

"...Que la Compafiia se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal
pagador de la garantia sin restricciones ni salvedades y con renuncia a
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beneficios de division y excusion..., segun lo establece el Art. 16° de la Ley de
Obras Publicas de Rio Negro y su Decreto Reglamentario.

b.2) Certificacion de Firmas: La/s firma/s de las personas fisicas que otorguen
dichos instrumentos, deberan ser certificadas por escribano publico sin
distincion de compafiia privada o ente oficial.

Dicho funcionario no solo certificara la/s firma/s obrantes en el documento, si
no que ademas verificara la capacidad o facultad de los firmantes para
comprometer a la institucion cuya representacion invocan.

Esto ultimo sera consignado por el Notario en un documento expedido a tal fin,
el cual ademas sera avalado por el Colegio Notarial de su jurisdiccion; si este,
no correspondiese al competente a la Pcia. de Rio Negro.

b.3) El Comitente podra exigir cada seis (6) meses la ampliacion y/o adecuacion de
las Garantias, en el supuesto que las mismas no alcancen a cubrir el
porcentaje consignado en el presente item. El incumplimiento por parte del
Contratista, dentro de los treinta (30) dias habiles de notificado, dara derecho
al Comitente a rescindir la concesion, sin derecho a indemnizacion alguna y
por exclusiva culpa de co-contratante particular. Previo a la resolucion unilateral
del contrato se debera intimar al Contratista a cumplir esta exigencia en un
lapso de 72 hs.

2°) GARANTIA DE CONTRATO:

La Garantia de Contrato debera reunir idénticos requisitos a los mencionados
en el Pto.17) citado precedentemente.

Art. 21°) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

En el sobre B conjuntamente con la oferta del oferente debera presentar en detalle el
Analisis de Precios de los valores cotizados para cada item por triplicado. Dichos analisis
deberan ajustarse a los modelos que a tal efecto constan en el presente pliego.




SECRETARIA DE OBRAS

' Municipalidad de Cipolletti PUBLICAS

(Rio Negro) Direccion de Arquitectura

Art. 22°) DE LA MEDICION Y PAGO DE CERTIFICADOS

La Municipalidad ha dispuesto adoptar como FORMA DE PAGO para los certificados de
esta obra lo establecido en el Capitulo VIl de la “LALEY".

Art. 23°) PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los Oferentes podran presentar — ademas de la propuesta basica — ofrals
ALTERNATIVA/S, la/s cualles sera/n consideradal/s como “VARIANTE/S DE LA OFERTA
BASICA", quedando perfectamente aclarado que UNICAMENTE sera/n tenida/s en
cuenta si, en forma separada, se cotiza la “OFERTA BASICA" segiin las bases
estipuladas en el Pliego de Especificaciones. Caso contrario, la/s misma/s quedara/n
desestimada/s automaticamente en el acto de Apertura.

FORMA DE PRESENTACION DE LA/S VARIANTE/S DE OFERTA:

La/s VARIANTE/S propuesta/s debera/n presentarse en SOBRE CERRADO vy
SEPARADO de la Oferta Original, denominado como Sobre "C" “VARIANTE/S DE
OFERTA”".

Art. 24°) ANTICIPO FINANCIERO

El Comitente liquidard con caracter de anticipo, como ayuda financiera el POR EL
QUINCE PORCIENTO (15 %) del monto del Contrato, dentro de los treinta (30) dias de
solicitado por el Contratista, condicionado a la presentacion de los 3 (tres) Ultimos
balances por parte de la Contratista para evaluar el otorgamiento del mismo.

Dicho Anticipo Financiero no se redeterminara y comenzara a deducirse desde el primer
certificado de obra, en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente.

La Contratista presentara mensualmente a la Inspeccion, mediante libro de
comunicaciones, facturas e informes demostrando la utilizacion del Anticipo Financiero en
la obra del presente Pliego.

El anticipo sera garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el Articulo 19° Pto
1° y le sera devuelta al cumplimentarse lo estipulado en el parrafo anterior. El comitente
otorgara constancia de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra a fin de
poder amortizar el monto de la garantia presentada.

Art. 25°) RECEPCION DE LA OBRA
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La habilitacion total o parcial de la obra no da derecho a la Contratista a dar por recibidos
provisionalmente los trabajos por cuanto la recepcion de los mismos se llevara a cabo
siempre y cuando éstos hayan sido ejecutados de acuerdo a lo que indican las
Especificaciones Técnicas de la presente obra y todas aquéllas tareas complementarias.

Art. 26°) DERECHOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE

La Municipalidad de Cipolletti a traves de sus funcionarios, se reserva los derechos que
se enumeran:

a) Rechazar aquella oferta que no cumpla con los requisitos previstos en los Art.6°, Art.7°
y Art. 8° del presente Pliego y demas condiciones reglamentadas para esta obra.

b) La facultad de adjudicar la obra a la Propuesta que a su criterio y aun cuando no fuere
la de menor costo resulte ser la mas ventajosa a sus propios intereses y a los de la
comunidad toda.

c) La facultad de requerir a la Contratista la separacion o reemplazo de personal obrero
ylo profesional afectado a la misma cuando (por diversos motivos) se le considere como
causante (directa o indirectamente) de entorpecer o perturbar el desarrollo normal de los
trabajos requeridos para la ejecucion de la obra.

Art. 27°) PLAN DE TRABAJO

La Empresa Oferente presentara en el Sobre “B" de su propuesta el Plan de Trabajos, el
cual debera contener lo siguiente:

Representacion grafica, de los periodos de ejecucion de cada item expresados — segun
corresponda - en dias corridos, meses o fracciones de mes. Coincidente con cada
periodo se indicaran las unidades o los porcentajes de obra, segln sea el caso, que se
propone ejecutar.

Durante la ejecucion de la Obra, de solicitar ampliacion de plazo, la empresa debera
entregar un nuevo cronograma de obra ajustdndose al nuevo plazo aprobado por la
Administracion.
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Art, 28°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y
Seguridad para la Industria y la Construccién) emanado de la Presidencia de la Nacion,
que actualiza la reglamentacion de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N°
19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 a fin
de aplicarla a las relaciones de trabajo regidas por la Ley N°® 22.250 (Trabajadores de la
Construccion), debiendo entre otras incorporar un Técnico en Seguridad e Higiene para
la obra.

La Contratista sera la unica responsable de la adopcion de todas las medidas de
seguridad y sefalizacion diurna y nocturna para la normal ejecucion de la obra.

La Contratista, debera realizar la sefalizacion que, a juicio de la Inspeccidn, sean
necesarias en toda el area de trabajo. Debera vallarse o cercarse las areas para evitar
accidentes.

La Contratista durante el desarrollo de la obra no debera entorpecer o interrumpir el libre
transito. En caso de tener que hacerlo, debera poner en conocimiento de esta situacion a
la Direccién de Transito de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI previa autorizacién de la
Inspeccion con el suficiente tiempo de antelacion, como para que ésta tome los recaudos
pertinentes o necesarios.

Riesgos a cubrir:

I. Responsabilidad Civil en Obra en Construccion. El Contratista sera responsable
por los danos y perjuicios que ocasionara a terceros por la ejecucion de las obras.
Para ello debera contratar un Seguro de Responsabilidad por Dafios a Terceros
por un importe minimo de pesos Tres Millones ($ 3.000.000.-) por acontecimiento,
con vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta |la fecha prevista para
la Recepcién Provisoria. Las pdlizas deberan tener la CLAUSULA DE
SUBROGACION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-
67273797-0

2. Accidente del Personal del Contratista. A la firma del acta de inicio, el Contratista
debera acreditar su afiliacion a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART),
adjuntando copia del contrato respectivo y el listado del personal incluido en dicho
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contrato. El Contratista sera responsable de cualquier accidente que le ocurriera a
su perscnal, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece
la legislacion vigente, liberando de toda responsabilidad al Comitente. Las polizas
deberan tener la CLAUSULA DE SUBROGACION A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0

Accidente del Personal del Comitente. Al comienzo de la obra el Confratista
debera entregar para dos (2) funcionarios designados por el Comitente para
cubrir funciones en la Inspeccién de la obra, una péliza personal que cubra los
riesgos de Incapacidad Transitoria y Permanente, Total y Parcial y Muerte, con
asistencia medico farmaceutica por el Cincuenta por ciento (50 %) de la suma
asegurada, ante posibles dafios y perjuicios que pudiesen sufrir tanto en su
permanencia en obra como en su desplazamiento hacia y desde la misma, por el
monto de pesos Un Millon ($ 1.000.000.-). La vigencia de cada poliza sera desde
la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha prevista para la Recepcion
Provisoria. Si el Comitente introdujera cambios en su personal, el Contratista
debera entregar las nuevas pdlizas dentro de los Tres (3) dias de la fecha en que
se le notifique la resolucién. Las pélizas deberan tener la CLAUSULA DE
SUBROGACION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-
67273797-0.

Accidentes de los Equipos asignados a la obra. Todos los equipos (moviles)
asignados a la obra deberan contar con Seguro que cubra el Riesgo de
Responsabilidad Civil contra darios a terceros transportados y no transportados.
Las pdlizas deberan tener la CLAUSULA DE SUBROGACION A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT 30-67273797-0

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas y el recibo de cancelacion de
las mismas seran entregadas al Comitente antes de iniciarse las obras, sin este requisito
no se abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados.

Art. 29°) ELEMENTOS PARA LA INSPECCION
EQUIPAMIENTOS

Dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato de la obra, el Contratista proveera
para uso de la Inspeccion de Obra:

Un (1) MOVILIDAD: ALQUILER DE AUTO
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El contratista proveera para movilidad de la inspeccion de Obra y mientras dura la
misma, un vehiculo.

El modelo sera 2018 en adelante, automdévil 4 o 5 puertas.

La Empresa Contratista durante la duracion de la obra, se hara cargo de los gastos de
combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos y seguro contra todo riesgo,

etc.

Un (1) MESA DE REUNIONES TIPO EQUINOX OPERATIVO, igual o superior calidad.

-Con tapa superior de placa de aglomerado de alta densidad de 30 mm, recubierta de
laminado plastico color Gris Ceniza. Cantos de PVC de 2 mm de espesor con aristas
redondeadas. Medidas: 1.60 x 0.70 x 3 mm

Un (1) ESCRITORIO TIPO EQUINOX GERENCIAL, igual o superior calidad.

-Con tapa superior de placa de aglomerado de alta densidad de 30 mm, recubierta de
laminado plastico color Blanco. Cantos de PVC de 2 mm de espesor con aristas
redondeadas. Medidas: 1.60 x 0.70 x 0.80 x 0.45 m.

-El puesto de trabajo debe contar con pasacables de forma rectangular y con tapa
batiente. La canalizacion eléctrica debera ser a través de un zdécaloducto (marca
ZOLODA) y dos espinas pasacables articulados de piso a ducto, seccion rectangular
ubicado bajo la tapa del escritorio y en su extension, con separacion entre datos y
energia eléctrica. Debera poseer tomacorrientes doble para energia estabilizada y
modulo para telefonia y red. A su vez, un pase de cables en |a tapa del escritorio.

-El escritorio poseera cajonera modular con 3 cajones con cerradura fijado a la tapa
superior del escritorio y suspendido. Las dimensiones minimas de la cajonera seran de
0.32 x 0.275 x 0.405 (ancho x alto x prof.). La cajonera sera de color gris ceniza.

-A su vez, el escritorio poseera un porta gabinete cpu.

Dos (2) BIBLIOTECA COMBINADA TIPO EQUINOZX, igual o superior calidad

Abajo: Biblioteca cerrada con puertas y manijas de aluminio, Top de terminacion en 25
mm. de espesor color Gris Ceniza y estructura de idem color. Ancho 64 cm. Frente de
puerta color Teka Artico. Cantos de pvc de 2 mm.

3 Estantes regulables. Altura total de biblioteca: 82.50 cm.

Bibliotecas combinadas, una sobre otra, con estantes regulables en altura y regatones de
nivelacion.

Arriba: Biblioteca abierta con estantes regulables en altura (minimo 4) y regatones de
nivelacion, top de terminacion de 25mm de espesor color Gris Ceniza y estructura de
idem color. Altura de biblioteca: 137,5 cm.

ALTURATOTAL 220 CM

Una (1) BIBLIOTECA TIPO EQUINOX, igual o superior calidad
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Abajo: Biblioteca cerrada con puertas y manijas de aluminio, Top de terminacion en 25
mm. de espesor color Gris Ceniza y estructura de idem color. Ancho 96 cm. Frente de
puerta color Teka Artico. Cantos de pvc de 2 mm.

3 Estantes regulables. Altura total de biblioteca: 82.50 cm.

Dos (2) LICENCIA SKEPCHUP STUDIO

-Importa y modela con precision a partir de datos de nubes de puntos utilizando la caja
de herramientas nativa.

-Exporta a LayOut y documenta los datos de nube de puntos.

-Visualizaciones interactivas y en tiempo real a medida que modelas.

-Crea y exporta imagenes profesionales fotorrealistas.

-Exporta animaciones totalmente renderizadas y panoramicas de 360°,

Dos (2 CELULAR MARCA SAMSUNG LIBRE, igual o superior calidad

-Modelo: A 21 S o similar

-Pantalla PLS de 6.5 ".

-Cuatro camaras traseras de 48Mpx/8Mpx/2Mpx/2Mpx.

-Camara delantera de 13Mpx.

Procesador Exynos 850 Octa-Core de 2GHz con 4GB de RAM.
- Bateria de 5000mAh.

- Memoria interna de 128GB. Apto para tarjeta SD de 512GB.
Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Una (1) PROYECTOR GADNIC IRON STYLE 5500 LUMENES - PANTALLA 120" DE
COLGAR O ENRROLLAR-, igual o superior calidad

-Alto: 14.6

-Ancho: 4

-Color: PLATEADO / NEGRO
-Modelo; M1+

-Peso 0.8

-Profundidad 12.6

-Pantalla: 120"

Un (1) DISTANCIOMETRO BOSCH, igual o superior calidad.

- Margen de medicion tipica: 0,05 -50m
- Margen de medicion en condiciones desfavorables: 20m
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- Precision de medicion tipica: +- 1,5 mm

- Precision de medicién en condiciones desfavorables: +- 3,0 mm
- Resolucion: 0,1 mm

- Campo de medicion en distancias y nivel de burbuja: 0°-360° (4x90°)
- Campo de medicion en inclinaciones: 0°-360° (4x90°)

- Precisiéon de medicién en inclinaciones: +-0,2°

- Resolucion: 0,1°

- Clase de laser: 2

- Tipo de laser: 635nm < 1TmW

- Diametro del rayo laser (a 25°C): 10m (9mm) y 50m (45mm)
También debera contar con:

-Telémetro Laser GLM 50C

-2 pilas AAA

-Funda de transporte

-Cargador

-Manual de uso

-Pdliza de garantia

Un (1) CALIBRE DIGITALACERO CUERPO METALICO MARCA HAMILTON, igual o
superior calidad.

Modelo: C40 150 mm

-Cuerpo metalico

-Escala métrica y pulgada - Conversion automatica
PERMITE MEDIR:

-Caras externas

-Caras internas

-Profundidad

-Escalones

-Material: Acero inoxidable

-Capacidad: 0 a 150mm

-Presentacion: Caja plastica

Tres (3) CINTAMETRICATIPO STANLEY, igual o superior calidad

-8 metros de largo

-2,5 cm de ancho

-Cinta en centimetros

-Cinta métrica con botén de tranca.

-Gancho Cero Absoluto permite mayor precision.
-Disefio ergonomico.

-Resorte tratado a calor para una vida util mayor.
-Cinta recubierta con Nylon.
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-Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma comoda y resistente a golpes.
-Imagen a modo ilustrativo. Puede variar segin disponibilidad de fabrica

Art. 30°) CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL L.E.R.I.C.

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1309/96 y la Ley N°® 22.250 las empresas
oferentes deberan presentar la Constancia de Inscripcion del Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion. Dicha constancia, debera ser incluida en el
sobre A de las propuestas, de acuerdo a lo indicado en el Art. 8° Inc. a.13 de las
presentes especificaciones.

Art. 31°) AVISO DE CONSTRUCCION DE OBRA.

Debera tramitarse ante la Direccion de Obras Particulares el aviso de construccion
correspondiente, previo al inicio de obra. La empresa adjudicataria de la Licitacion asume
a su exclusivo costo la totalidad de los derechos, aportes y gastos que se deban abonar
en los colegios y/o consejos profesionales respectivos y tasas municipales.

Art. 32°) NOTIFICACIONES ACLARATORIAS

Durante el periodo de compras, consultas y ejecucion de las ofertas, las empresas
deberan disponer de un domicilio en la Ciudad de Cipolletti y/o 10 kms a la redonda
donde poseeran algun domicilio legal para recibir las Notas Informativas o Aclaratorias,
las cuales deberan formar parte del Pliego a la hora de la presentacion de las ofertas.

Art. 33°%) VISITAAL LUGAR

Las empresas que hayan adquirido el Pliego Licitatorio, debe realizar la Visita al Lugar
junto con un representante de la Municipalidad, en fecha acordada al momento de la
compra del Pliego.

En estos casos se conformara la “Planilla de Visita al Lugar de la Obra" con la firma de
los representantes correspondientes. Se debera considerar todo trabajo que, aun no
habiéndose identificado en la visita al lugar, resulte necesaria para la conclusion completa
de la obra de acuerdo a la documentacion del Pliego.
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1.1. ASPECTOS GENERALES

En todos los casos la documentacion grafica respecto de las estructuras e instalaciones, son
a titulo orientativo, siendo responsabilidad de la Contratista: calculos, dimensionado y proyecto
ejecutivo correspondiente, los que estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion de la Obra.

Debera tramitarse ante |la Direccién de Obras Particulares el permiso de construccion.
Fara ésto, se debera contar con los planos del Proyecto Ejecutivo incluyendo instalaciones,
calculo de estructuras, arguitectura, factibilidad de servicios, conforme el anteproyecto
efectuado por la Municipalidad. La empresa adjudicataria de la Licitacion asume a su
exclusivo costo la totalidad de los derechos, aportes y gasios que se deban abonar en los
consejos profesionales respectivos, siendo responsabilidad de la Empresa la firma por
PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION de la obra.

En todos los casos cuando este Pliego indique marca, modelo, rendimiento, debera leerse "6
similar equivalente de mayor prestacion de superior calidad”, a juicio de la Inspeccion de Obra
o de Caracteristicas técnicas oficiales del material.

En todos los casos cuando este Pliego indique normas nacionales y/o extranjeras a cumplir,
debera leerse "o de superior requerimiento”, a juicio de la Inspeccion de Obra.

En todos los casos se entendera por esiructura todo elemento, o conjunto de ellos, capaz de
responder con seguridad ante la solicitacion a que, bajo calculo, fuese sometido, debiendo
responder esa seguridad a valores previstos tanto en el periodo de construccion como de
puesta en el regimen de servicios. Se adjuntan a este Pliego los elementos necesarios para
poder apreciar la concepcion de la estructura, dimensionamiento, construccion, materiales
constructivos y condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad, que se entiende
de facil interpretacion por los responsables de la construccion y control de la obra.

Cuando se exija la presencia del Representante Tecnico, debera leerse o su representante
autarizado, con poder suficiente y autorizado por libro de comunicaciones.

Cuando la Inspeccion de Obra autoriza a la ejecucion de una determinada tarea, ello no exime
al Contratista de la responsabilidad civil por los trabajos realizados.

La Certificacion de Obra, no indica la recepcion de los trabajos, nila aprobacion de los mismos.
Pudiendo ser rechazados luego de certificados.

1.2. DEL CONTRATISTA

A todos los fines de ejecucion, el Contratista debera contar en obra con el personal técnico
necesario, y apto, para llevar a cabo el cometido, reservandose la Inspeccion de Obra el
derecho de ordenar el retiro de los operarios gue dificulten, entorpezcan o desconozcan el
correcto desenvolvimiento de las tareas que deben desarrollarse normalmente.

Durante la ejecucion el Contratista de la obra, tomara los recaudos del caso a fin de trabajar
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en forma conexa con los criterios de la Inspeccion de Obra, para asegurar gue todas las
condiciones y las especificaciones del Contrato se cumplan rigurosamente a lo largo de la
construccion del Edificio.

La responsabilidad por la conservacion de todos los elementos construidos durante la
realizacion de los trabajos, corren por exclusiva cuenta del Contratista, quién tendra a su
cargo las reparaciones que sean necesarias ante cualquier eventualidad hasta el final de la
obra.

Todas las tareas a ejecutarse en profundidad deberan, eventualmente, preverse de realizar
por debajo del nivel de la napa freatica, segun sea la cota de fundacion de los mismos. El
metodo de trabajo, sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Todos los trabajos para la concrecion de las tareas, seran previamente aprobados por la
Inspeccion de Obra y el Contratista debera requerir la autorizacion necesaria para
efectuarlos en un plazo acorde con la importancia de los mismos y del contralor necesario.
Este requerimiento no eximira al Contratista de las responsabilidades que le son propias
seglin el Art. 1.646 y concordantes del Codigo Civil de la Republica Argentina.

1.3. DE LOS MATERIALES

La omisién en este Pliego de la calidad de ciertos materiales que conforman cada una de
las partes de la obra, no deslinda responsabilidades al Contratista por la eficacia en el
comportamiento de las mismas, en los periodos de construccion, puesta en funcionamiento
y vida (til. Debiendo asegurar buena calidad de los mismos.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccion de Obra, el Contratista informara
sobre la procedencia, extraccion y elaboracién de los materiales a utilizar, pudiéndose
objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provoguen demoras
innecesarias.

1.3.1.Ensayos

La Inspeccion de Obra realizara ensayos de aprobacion y vigilancia, en obra, proveedares
ylo taller, mediante los cuales comprobara si los materiales a utilizar retinen las condiciones
estipuladas en este Pliego y para verificar el cumplimiento a lo largo de la obra, de las
mismas.

La Inspeccion de Obra, podra indicar al Contratista el momento y la forma — cuando ello no
esté especificado - en que se efectuaran los ensayos. De no mediar la respectiva
autorizacion para la ejecucion del trabajo, se exigira la realizacion de pruebas de
calidad, resistencia y contralor general a cargo y cuenta del contratista.

Si los ensayos y controles no fueran satisfactorios, la Inspeccién de Obra podra ordenar la
demolicion de las estructuras cuestionadas, corriendo la responsabilidad y a cuenta y cargo
del contratista.

El Contratista estara representado a fraves de su Representante Técnico en las decisiones
especiales de las tareas, o por su suplente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Llamado a Licitacion.
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- Todos los ensayos, se llevaran a cabo en el laboratorio que, expresamente, disponga la
Cantratista y acepte la Inspeccion de Obra.

- Los ensayos gue deban realizarse o gue solicite la Inspeccion de Obra, seran efectuados
siguiendo las normas en vigencia, con los resultados debidamente certificados en
magnitudes de estilo, reservandose la Inspeccion de Obra, la interpretacion de esos
resultados y en base a ella, dictaminar sobre la calidad de los mismos.

- Estos Ensayos seran a cuenta y cargo del Contratista.

1.4. DE LOS EQUIPOS

- El Contratista debera proveer y mantener en la obra y en perfecio estado de funcionamiento,
todo elemento necesario para desarrollar su trabajo, ensayos e inspecciones, instrumentos
para medicion, verificacion y control de los trabajos a ser ejecutados e insumos de obra
utilizados. Todo ello de acuerdo al plan de trabajos de obra del cual surgiran las necesidades
del referido instrumental y equipo.

- Cuando el Contratista proponga en su oferta insumos distintos a los indicados en las
presentes Especificaciones, planos y/u ofros elementos que integran los documentos del
Llamado a Licitacion, aun cuando estos hayan sido aceptados conjuntamente con la Oferta,
si dichos insumos no cuentan con la certificacion de cumplimiento de la Norma Nacional
(IRAM), o extranjera de mayor requerimiento, los costos de los ensayos para verificar el
cumplimiento de las mismas seran cubiertos por el Contratista y deberan ser realizados.

1.5. MORTEROS Y HORMIGONES (Planillas N°1 y N°2)
La arena que se utilice cumplira con los requerimientos de Norma IRAM 1633,

El agua sera limpia y libre de sustancias perjudiciales, potable y apta para el amasado de
morteros.

(1) Cemento portland de primera marca y calidad normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617 6 norma
equivalente de mayor requerimiento.

(2) Cal Hidraulica de primera marca y calidad normas IRAM 1508 y 1516 o norma equivalente de
mayor requerimiento.

PLANILLA N°1-MORTEROS

MEZCLA | CEMENTO CAL ARENA ARENA VERMICULITA
TIPO FINA GRUESA
(1 (2)
A 1 2

B 1 3
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C 1 12 4

D 1 1 5

E 1 1 6

F 1 3

G 1 1

H 1 2

I 1 1 4

J 112 1 4

K 14 1 4

L 1 3

M 118 1 3

N Ya 1 3

0 1 3 2

P 1.5 1 4

PLANILLA N°2-HORMIGONES
ARIDO ARIDO |PIEDRAS CASCOTES
MEZCLA | CEMENTO CAL FINO GRUESO |GRANDES DE
TIPO 1) (2) (3) LADRILLO

A 1/4 1 4 &
B 1/2 1 4 6
Cc 1 Ve 3 4
D 1 2 3
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(1) Se refiere en todos los casos a un tipo de arena gruesa, libre de limos y arcillas.

(2) Se refiere a piedra partida o canto rodado. Este Gltimo extraido de canteras naturales.
(3) Piedras cuyo tamafio minimo es de 25 cm. y su peso de més de 20 Kg.

(4) Se refiere a un tipo de arena mediana, libre de limos y arcillas.

(5) Poliestireno Expandido.

(6) Arcilla Expandida.

Nota: Se puede utilizar cemento adhesivo Klaukol 6 similar equivalente de mayor prestacion.

ARIDO ARIDO |AGREGA- | CASCOTES
s lecvaite.  lem. FINO GRquso DOS ESPE- LAD?QIIELLO
TIPO HID. (1)(4) (2) CIALES
G 18 1 4 8
H 1 2 8 (5)
I 1 6 (6)

2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los planos de los
proyectos ejecutivos de todo rubro que se incluye en la presente contratacion. Se debera presentar
el tramite realizado en Obras Particulares para el Permiso de Obra a entero costo de la Contratista.
Siendo responsable de los visados en los consejos y colegios correspondientes y de los costos que
implique en el Municipio dicho tramite.

A su vez, se debera incluir el DESLINDE Y AMOJONAMIENTO del terreno donde se
implantara la construccién. Este tramite debera ser realizado en Catastro de la Municipalidad
de Cipolletti.

2.2. LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO
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Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista limpiara el predio, removiendo todo
elemento gue impida y/o dificulte la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato.

Asimismo materializara, en nimero conveniente y de comun acuerdo con la Inspeccion de
Obra, tantos puntos fijos como sean necesarios para una correcta implantacion planialtimetrica del
Edificio y demas construcciones, hasta la finalizacion de la obra,

Los ejes de replanteo indicados en los planos y por la inspeccion, deberan estar
adecuadamente colocados en el transcurso de la obra a fin de poder cumplir con la carrecta
ubicacion de los objetos a construir y a fin de facilitar la posible corroboracion de medidas y
distancias por parte de la inspeccidn.

2.3. OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIOS

2.3.1.Condiciones Generales

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra el proyecto de las “Obras Provisionales” (obrador) que se construirda en el predio. En las
mismas se instalaran oficinas, depdsitos, vestuarios y sanitarios, para obreros y empleados vy los
“Locales para la Inspeccion de Obra”, que se especifican mas adelante.

Todas las “Obras Provisionales” a la terminacién de los trabajos y previa autorizacion de la
Inspeccion de Obra, seran desmontadas y retiradas por el Contratista a su exclusivo cargo.

Las “Obras Provisionales” cumpliran con las leyes de Higiene y Seguridad de Trabajo y la
24 .5 de Riesgos de Trabajo vigentes, sus modificatorias y sus correspondientes reglamentaciones.

2.3.2.Requerimientos Minimos

2.3.2.1. Locales del Contratista:

El Contratista debera construir los locales provisorios necesarios para si y su personal, los
que tendran el equipamiento que cumplimente las normativas vigentes, en el lugar del
emplazamiento de la obra.,

Todos los locales, al igual que los elementos de proteccion contra el fuego, deberan contar
con la correspondiente aprobacion del Direccion de Bomberos de |la Provincia.

La Contratista, debera ejecutar dentro del predio un obrador, tendido de red provisoria de
energia eléctrica y agua, vestuarios y bafios quimicos para el personal ocupado en la construccion.
Debera mantener estas instalaciones en perfecto estado de aseo y proveer agua en abundancia
para las mismas.

Estas construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado de conservacion, y su aspecto debe ser presentable.
2.3.3.Locales para acopio y depdsito de materiales:

No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia de aguellos
materiales, que puedan deteriorarse o disminuir la consistencia, o cambiar de aspecto y calidad.
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Para depositar o preservar tales materiales, deben usarse y/o construirse locales bien
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. También se debera tener en cuenta
la seguridad de los materiales a fin de evitar faltantes, estando este item a cargo del contratista su
reposicion.

2.3.4.Locales para depdsito de inflamables:

Los materiales inflamables, explosivos y/o que generen posibles contaminaciones, a ser
incorporados a la obra, deberan ser depositados en locales apropiados, fuera del edificio a
construirse, suficientemente ventilados, donde no corran peligro éstos, ni el personal, ni otros
materiales.

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales, se proveeran los elementos
contra incendio, que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministraran
estos elementos en la medida que lo exija la Inspeccion de Obra.

2.4. LOCALES PARA LA INSPECCION DE OBRA

2.4.1.Locales

La contratista debera suministrar un local con mobiliario para sus propias oficinas y las de
la Inspeccion de Obra con todos los elementos, equipos electronicos e informaticos de Ultima
generacion y Utiles de libreria necesarios para la direccion, control e inspeccion.

Dichos locales estaran dotados de energia electrica y sanitarios (reservande uno
exclusivo para la inspeccidn), debiendo la Contratista mantenerlos en perfecto estado de higiene
y seguridad. A su vez, debera poseer un lugar con llave para la ispeccion a fin de poder dejar
elementos de seguridad personales en obra y planos (pudiendo ser un lugar o un mueble).

La Contratista tomara todas las disposiciones necesarias para que la Inspeccion de Obra y
auxiliares puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligros, colocando andamios y planos
inclinados, cémodos y con pasamanos, escaleras, etc. a satisfaccion de la Inspeccion de Obra,
dentro de lo usual y corriente en toda la obra.

Estos servicios estaran a su exclusivo cargo y se encuentran comprendidos dentro del
precio ofertado por el mismo para hacer la obra.

Los locales deberan contar con ventilacion e iluminacion, adecuada para locales de oficinas
e instalacion eléctrica suficiente, Deberan tener solado y paramentos revocados, con suficiente
aislacion térmica y acustica y estar dotados de medidas de seguridad

El local sanitario, debera estar dotado con: inodoro, lavatorio, espejo y dispenser para
papeles y elementos de limpieza.
2.4.2. Mantenimiento, Limpieza y Provisiones

El Licitante debera considerar en sus costos el mantenimiento de las oficinas de la
Inspeccion de Obra, incluida energia eléctrica, y climatizacion. Debera prever limpieza de todos los
locales.
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2.5. TRASLADO DE EQUIPO A OBRA

El equipo a ser utilizado en obra, previsto por el Contratista en su Oferta, debera estar
disponible en la “Zona de Obras” con la antelacion necesaria a la realizacion de las tareas para las
gue estan destinados.

A estos efectos, el Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccion de Obra el
cronograma de incorporacion Yy retiro de dichos equipos.

2.6. REPLANTEO

Una vez en posesion del predio, el Contratista hard un relevamiento planialtimétrico y
confeccionara en escala adecuada un plano conforme a lo relevado. El mismo, se presentara a la
Inspeccion de Obra, para ser aprobado antes de dar comienzo a los trabajos.

A partir de los puntos fijos que se determinen, se fijaran los perimetros, niveles y gjes de
referencia generales de |la obra y las dimensiones de locales. Solo se admitiran tolerancias acordes
a una correcta terminacion de los trabajos futuros en cuanto al replanteo de los ejes coordenados
del prayecto.

Los replanteos de muros y tabigues, seran prolijamente verificados y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Esta, podra ratificar u ordenar rectificar las dimensiones
determinadas en los Planos de Proyecto, durante la etapa de construccion, mediante Ordenes de
Servicio. Estaran a cargo y coste del Contratista, la ejecucion de los nuevos planos parciales y/o de
detalles modificados.

Las tolerancias maximas entre los niveles de los pisos terminados establecidos en los
planos, asi como las tolerancias del replanteo de medidas, en general, seran determinadas por la
Inspeccion de Obra.

2.7. CARTEL DE OBRA

Las medidas exteriores totales seran de 7,00 x 3,50 m. La estructura sostén podra ser metélica de
tubos rectangulares y/o de madera de secciones que garanticen la estabilidad, resistencia y sujecion
resistente a la accion de los vientos. Estara pintado tanto el color de base como los textos, con
esmalte sintético previo tratamiento antioxidante, colores a definir segun modelo. La estructura
portante del cartel debe ser estéticamente prolija no pudiendo utilizarse estructura de madera tipa
rustica.

El cartel propiamente dicho se realizara impreso sobre vinilo autoadhesivo 3M o similar opaco con
uniones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo protegido con laminado
UV 3M o similar en frio. El perimetro de la unién entre chapa y vinilo debe ser reforzado con adhesivo
especial y remaches.

El cartel sera instalado por el contratista en el lugar que indigue la inspeccion en una
estructura metalica terminada igual que el bastidor o de escuadrias de madera, segun disefio y
calculo elaborado por el mismo y aprobado por la Inspeccion de Obra, previo al inicio de las obras.
Estara colocado perfectamente arriostrado e iluminado convenientemente.

El no cumplimiento de la instalacion del cartel en tiempo y forma hara pasible al contratista
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de las sanciones establecidas al efecto en los pliegos.

La empresa debera mantener el cartel en buen estado de conservacién durante el
transcurso de la obra.

2.8. CERCO DE OBRA

El mismo debera ofrecer las condiciones de seguridad necesaria y se mantendra en perfecto
estado de conservacion durante el periodo en que se desarrollen los trabajos. Se ejecutara de
acuerdo a las reglamentaciones municipales vigentes.

Las entradas y salidas provisorias de vehiculos seran convenientemente sefializadas.

2.8.1.Mantenimiento del Predio:

El perimetro exterior del predio, sera mantenido en perfectas condiciones de seguridad y
transitabilidad durante todo el transcurso de la obra.

2.9. AGUA DE CONSTRUCCION

La conexion del agua de construccion para uso propio del Contratista, obrador vy oficinas,
sera tomada de |a red general existente, de acuerdo a las instrucciones de |la Empresa proveedora
del servicio. El agua para consumo, tante de la contratista como de la inspeccion, sera
envasada mineral o envasada apta para consumo.

2.10. LUZY FUERZA MOTRIZ DE OBRA

La energia eléctrica para uso de la obra, obrador y oficinas y el valor de su consumo, sera
por cuenta del Contratista. Sera tomada de la red general existente, de acuerdo a las instrucciones
de la Empresa proveedora del servicio. Debera generar la conexion eléctrica al lugar donde la
Empresa proveedora del servicio indigue, en conjunto con la inspeccion y proveer del pilar de obra
correspondiente.

El Contratista debera prever en su cotizacion, iluminacion general de la obra y hacia el
exterior, luminarias, de potencia necesaria para mantener perfectamente iluminada la “Zona de
Obra".

A lafinalizacion de las obras los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad
del Contratista.

2.11. PROTECCIONES Y ANDAMIOS

El Contratista debera efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones
vigentes en la Republica Argentina.

El Contratista propondra el o los sistemas de andamios que usara en |a obra. A tal efecto
debera entregar informacion necesaria a la Inspeccion de Obra para su aprobacion previa, debiendo
tener en cuenta que los referidos sistemas sean experimentados en el mercado.

En caso de optar por andamios de madera deberan cumplir con las siguientes condiciones:
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Las tablas de los andamios seran limpias de clavos y astillas que pudieran crear un riesgo
o dafo a las personas; los andamios seran solidos y arriostrados. Tendran en toda su extension por
lo menos un tablon de 0,30 m de ancho, otro de igual medida para la carga de materiales y tendran
guardapiés de tablas de 1"x 6" y baranda de proteccion en todo su perimetro.

Las escaleras seran resistentes y de altura apropiada, debiéndose atar donde fuera
menester para evitar su resbalamiento y se colocaran las cantidades que fueran necesarias para el
trabajo normal del personal y desarrollo de obra; llevaran baranda de seguridad. No se aceptaran
escaleras rusticas armadas con retazos desparejos de madera y de altura despareja de alzadas.
Tampoco se aceptara la utilizacion de escaleras mas bajas que el sector al cual se quiere acceder.

En todos los casos deberan cumplimentar los requerimientos de las Leyes de Higiene y
Seguridad en el Trabajo vigentes y Ley Nacional de Riesgos de Trabajo, sus reglamentos ylo
modificaciones.

El Contratista dara estricto cumplimiento al Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y
Seguridad para la Industria y la Construccion) emanado de la Presidencia de la Nacién, gue actualiza
la reglamentacion de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N® 19.587, adecuando sus
disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo N® 24.557 a fin de aplicarla a las relaciones de
trabajo regidas por la Ley N°® 22,250 (Trabajadores de la Construccion), debiendo entre otras
incorporar un Técnico en Seguridad e Higiene para la obra.

2.12. PRECAUCIONES

Si hubiere redes existentes en el predio, u otra instalacién subterranea, el procedimiento a
seguir con ellas sera informado previamente a la Inspeccion de Obra y esta resolvera.

El Contratista, a los efectos de una correcta implantacion del Edificio y construcciones
anexas, debera presentar planialtimetria a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

3. MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1. NORMAS GENERALES

3.1.1. Carga y Retiro de tierra y material sobrante

Los trabajos incluyen la carga, acarreo y transporte de los materiales sobrantes y
necesarios, provenientes de la totalidad de las obras de excavacion y desmonte, fuera del drea de
las obras y dentro de los limites que la Municipalidad de Cipolletti indique, siendo siempre dentro
del ejido de la Ciudad.

3.1.2. Desmonte

Donde corresponda, el Contratista exiraera la capa de tierra vegetal en un promedio
estimado de 0,30 m en toda el area del Edificio, veredas y anexos, previa autorizacién de la
Inspeccion de Obra. Esta tierra debera ser mantenida dentro del predio para posterior
reacomodamiento de taludes y trabajos de parquizacion.
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3.1.3. Excavaciones

El movimiento de tierra incluird todas las excavaciones, desmontes, rellenos ylo
terraplenamientos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes indicadas
en el proyecto, o las alturas adecuadas para una correcta implantacion del Edificio. Estos
movimientos de tierra se extenderan a un area similar a la establecida para la limpieza, o a lo que
se disponga en los planos, en estas Especificaciones, o lo que se establezca, con el visto bueno de
la Inspeccion de Obra. En caso de no estar especificado, siendo un minimo 2 metros a los lados
del sector a construir y quedando un desnivel no-abrupto entre el nivel de trabajo de obra y el nivel
del terreno existente.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos
y con la debida anticipacion, la memoria descriptiva que incluya las excavaciones, submuraciones
y apuntalamientos, con indicacién de los criterios a seguir y precauciones a adoptar para asegurar
la estabilidad de los taludes, en un todo de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, que
regulen la materia.

Las excavaciones se ejecutaran conduciendo el trabajo de modo que exista el menor
intervalo posible entre las mismas y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir la
inundacion de zanjas y la erosion de taludes por las lluvias u otros motivos.

Las tolerancias de niveles en el area de la construccién a realizar, sera la que sea
especificada por la Inspeccion de Obra, tanto para superficies planas como en pendientes.

Las excavaciones se haran con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes,
a cuyo efecto el Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por las caracteristicas de las
tierras excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o de desprendimiento de tierras,
siendo el responsable de todos los perjuicios de cualquier naturaleza gue se ocasionen.

Por lo tanto estan incluidos en el precio del Contrato los apuntalamientos del terreno y de
las excavaciones, como asimismo los achiques y bombeos de aguas necesarios.

En caso de filtraciones de agua, se mantendra el achique necesario instalando bombas de
suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavacion, hasta tanto se haya ejecutado
la tarea necesaria de cimentacion.

No se permitira el bombeo durante el colado del hormigon y durante las 24 horas siguientes,
a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados la no aspiracion de cemenio o
lechada

Debera evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado.

3.2. RELLENOS Y TERRAPLENES

Para una correcta ejecucion de |os rellenos en zonas de tierras de baja calidad y con la
indicacion de origen y muestreo, el Contratista, bajo su responsabilidad y con la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, realizara los trabajos.

En el caso de existir en el terreno depresiones o desniveles que lo justifiguen el Contratista
los rellenara con suelo apto, compactado por medios mecanicos debidamente, en capas de 156 cm
de espesor.
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En todas las areas donde se realizan rellenos, estos seran de suelo seleccionado del tipo
grava bien granulada y/o grava limosa con un contenido de finos (no plasticas), no mayor al 20%
de caracteristicas sujetas a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra, a los que se compactara en un
todo de acuerdo con lo agui especificado.

Cada capa de suelo compactado se compactara hasta obtener el 98% del peso especifico
aparente maximo del suelo seco, de acuerdo al ensayo Proctor Normal.

Los rellenos deberan cumplir estrictamente con las condiciones de estabilidad necesarias para
el edificio y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El movimiento de suelo, excavaciones y relleno para la preparacion y llenado de
fundaciones, especialmente en las y area de solarium, debera contemplar y evitar posible lavado
de relleno o ahuecamiento bajo fundaciones, que pueda producir quiebre de losa o contrapiso a
futuro. De esta manera, se debera prever contencion de relleno en todos los casos.

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta debera seleccionarse
y mezclarse, si ello es necesario, con la proveniente del exterior de la obra con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

El producto de las excavaciones apto para su utilizacion, sera acopiado en obra.

4. FUNDACIONES

4.1. ESTUDIO DE SUELOS

La empresa debera presentar un estudio de suelos a fin de poder definir la resistencia y
cargas admisibles a tener en cuenta para el calculo.

4.2. GENERALIDADES

El sistema de fundaciones debera ser propuesto por la empresa, segln el resultado del
estudio de suelo, sugiriendo a la inspeccién para su aprobacion el sistema a elegir. Las fundaciones
pudiesen ser resueltas como plateas con refuerzos perimetrales y vigas de arriostramiento, zapatas
corridas con vigas de arriostramiento o bien bases centradas.

El fondo de la excavacion, sera completamente plano y horizontal y sus costados verticales,
debiéndose proceder a su contencién por medio de apuntalamientos y/o tablestacas, si el terreno
no se sostuviera por si en forma conveniente.

El mejoramiento del suelo debera realizarse con calcareo.

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Este item incluye la ejecucion de |a totalidad de la estructura resistente de la obra (célculo,
proyecto, y ejecucion de obra), gque contempla ejecucién de fundaciones, columnas, vigas
resistentes, vigas de encadenado y cubierta.

La totalidad de la estructura resistente de H® A® (plateas, vigas, columnas, tabiques, etc.)
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debera ejecutarse de acuerdo al calculo ejecutado por el Contratista el que debera ser visado por
Consejo Profesional correspondiente con anterioridad al inicio de los trabajos en este item, y
presentado a la inspeccion con todas las firmas correspondientes.

5.1. NORMAS GENERALES

Todas las estructuras de hormigén armado seran realizadas con un hormigén H21
puzzolanico y acero ADN 420 conforme a calculos de estructura, a cargo del Contratista, respetando
las naormas CIRSOC e INPRES CIRSOC para su ejecucion y armado. Las secciones de armadura
se determinaran en el calculo respectivo.

Las obras se ejecutaran con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los planos
de detalles y generales del proyecto y calculo presentados por la Contratista y que seran entregados
a la Inspeccion de Obras con la anticipacion debida para su analisis y aprobacion.

El calculo debera tener en cuenta detalles de alturas de viga o dimensiones de columna
plasmados en los planos, a fin de respetar fachadas. Toda propuesta de cambio en dimensiones,
debera ser consultada y aprobada por la Inspeccian.

Los materiales a emplear, la forma de ejecucion y los ensayos a realizar en las obras de
hormigon vy hormigon armado, deberan respetar en un todo lo estipulado en el Reglamento CIRSOC
N® 201.

La Inspeccion podra solicitar ensayos de cualquier tipo (agregados y/o hormigon), los
mismos se realizan en Entes Estatales o Privados, aceptados previamente. Se presentaran los
resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose la Inspeccion el
derecho de interpretar los mismos y en base a ello rechazar o aceptar las cualidades del material
tratado. En todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista a su exclusiva
cuenta.

Las estructuras de fundacién deberan disefarse y responder a las caracteristicas del
terreno, las cuales deberan determinarse con un estudio de suelos a cargo del Contratista.

1.1-Normas y Reglamentos.

Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las condiciones establecidas en todos los
Cadigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales, provinciales como
municipales.

Por otra parte, las Estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad,
conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 Tomos |, Il y Anexos: "Proyecto, Calculo
y Ejecucion de Estructura de Hormigon Armado" y Reglamento INPRES-CIRSOC 103 Parte | v I,
modificaciones y anexos.

1.2.- Calculos y Planos.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera
presentar los siguientes planos:

* Plano general de Estructuras, indicando dimensiones, secciones y niveles de todos los
elementos estructurales y toda otra especificacion que sea necesaria para una correcta
interpretacion del plano segun Normas.
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* Planos de Detalle de Armaduras indicando la seccion y disposicion de las mismas,
Planillas de cortado y doblado de hierros, todo debera cumplir con las normas de doblado y
estribado, asi como de armaduras minimas y diametros maximos reglamentarios, etcétera

* Planos de detalle de resolucion de cubierta con las correspondientes secciones de
todos los elementos que forman parte de la misma.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones,
memorias de calculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacian. Los planos
llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la
forma y posicion de |la estructura y sus partes. Se debera tener en cuenta disposiciones ya
definidas por anteproyecto en cortes y vistas.

Todos los planos de estructuras deberan ser representados en escala 1:50, a menos que la
inspeccion indique lo contrario por dimensiones del proyecto. Estos seran acompanados de una
Memoria Descriptiva en la que se detallaran los procesos, sistema, equipas a utilizar en los trabajos
y secuencia de las tareas a desarrollar.

Las vigas se representaran en vista y corte, en escala legible y clara.

En columnas se dibujaran los detalles de estribos y armaduras verticales, consignando las
zonas de densificacion de los estribos y su manera de hacerlo, la zona y longitudes de empalme,
las que se ejecutaran en la Zona central de la columna o de menor momento flexor.

Se deberd proveer un hormigon de resistencia caracteristica a la rotura de 210 kg/cm2
medida en probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la
norma IRAM 1524 y el Reglamente CIRSOC 201, ensayadas segun la norma IRAM 1546 y se
indicara en cada plano como asi también el tipo de acero. Todos los ensayos estaran a cargo y por
cuenta del Contratista.

Asimismo estara a cargo y por cuenta del Contratista la confeccién de todos los planos
municipales que fueran necesarios realizar y de la respectiva tramitacién, para obtener el Certificado
Final correspondiente.

Previo a la Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar la documentacion
Conforme a Obra, que debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados. Contendra todas las
madificaciones y cambios producidos durante la ejecucion de la obra.

Se presentaran los planos en las escalas indicados en este articulo con sus
correspondientes memorias descriptivas y de calculo que fueran previamente aceptadas por la
Inspeccian.

Esta documentacion estara a cargo del Contratista y tendra indicada con claridad la
inscripcion "Conforme a Obra",

La documentacion Conforme a Obra debera cumplir las disposiciones enunciadas en el
articulo 3.4, del Reglamento CIRSOC 201; "Decumentacion técnica final".

1.3-Replanteo

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera realizar el plano de Replanteo
para ejecutar el Replanteo de las Obras, que debera ser verificada y aprobada por la Inspeccion.




SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

Direccion de Arguitectura

Municipalidad de Cipolletti
(Ria Negro)

Obtenida la aprobacion respectiva por parte de esta, se labrara una Acta donde se autorice
la iniciacion de los trabajos.-

Ademas en oportunidad de la ejecucion de la superestructura, el Contratisia debera efectuar
una cuidadosa verificacion de la cantidad, dimensiones y posicion de las aberturas y huecos
previstos para las instalaciones a fin de cumplimentar las exigencias de los distintos conductos de
equipos que forman parte de las mismas, como asi también la correcta ubicacion de todos los
insertos metalicos a colocar en las estructuras.

Queda establecido que el Contratista sera responsable del correcto Replanteo de las Obras,
por lo cual debera efectuar la reparacidn o reconstruccion, a su exclusivo cargo, de todos aguellos
trabajos rechazados por la Inspeccion, por no cumplir con los requisitos exigidos.

Antes de llevar a cabo las operaciones de hormigonado, el Contratista debera garantizar las
medidas necesarias y cotas establecidas para conformar los elementos, cumplimentando las
caracteristicas especificadas por el calculo para cada seccion estructural.

Las estructuras de H® A® comprenden lo siguiente:
Fundaciones, submuraciones y contrapisos armados.
Vigas de arriostramiento
Columnas resistentes y Columnas de encadenado
Vigas resistentes y Vigas de Encadenado

Estructura de Cubierta

5.1.1.Normas y Reglamentos

La ejecucion del proyecto y los trabajos en obra se ajustardn a las Normas Argentinas
vigentes para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC, aprobadas por el Ministerio de
Economia y Obras y Servicios Publicos de la Nacion Argentina.

5.2. Aprobaciones por la Inspeccion de Obra
El Contratista debera pedir por Nota de Pedido la aprobacian de:

- Todo trabajo de hormigonado con una anticipacion tal que permita a la Inspeccion la
verificacion de la armadura.

- Todas las operaciones de laboratorio, dosificacion, pastones de prueba, preparacion,
transporte, colocacion, vibracion, juntas, bufas, curado y ensayos sobre el hormigon.

- Todos los pases a dejar previstos en encofrado.

- Todas las operaciones de construccion, limpieza y humedecimiento de encofrados y
apuntalamiento.

- DOtras operaciones varias, conexas con las enunciadas.

- Aprobada la tarea que se solicita realizar, la Inspeccion de Obra, obligatoriamente
estara presente en las mismas. El Representante Técnico, podra iniciar el
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hormigonado, sin la presencia de la Inspeccién de Obra, cuando medie
autorizacion para ello.

5.3. Costo de los ensayos

Los costos de todos los ensayos mencionados en esta especificacion deben estar incluidos
en los costos del Contratista.

La eleccion de la empresa publica, o privada, que realice las mismas sera propuesta por el
Contratista y aprobada por la Inspeccion de Obra.

5.4. Perforaciones

El Contratista tendra en cuenta las perforaciones en losas, vigas, nervios o tabiques
necesarias para el pasaje de conductos de aire acondicionado, sanitarios, energia, gas y otros
servicios, previendo los refuerzos de armadura, u otros, correspondientes en cada caso en particular
y debiendo los mismos ser sometidos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

5.5. Elementos a incluir en el hormigén

El Contratista debera colocar durante la ejecucion de las estructuras, todos los elementos
complementarios de acuerdo a lo indicado en cada caso, en aquellos lugares en que resulten
necesarios para el posterior llenado con hormigdn. Estos, deberan ser fijados en las exactas
posiciones al ejecutar los encofrados, garantizandose su alineacion y nivel segun resulte necesario.

Estos dispositivos deberan ser colocados en su posicion definitiva antes de hormigonar la
estructura en la cual estan proyectados. En general, seran bulones de anclaje, perfiles, chapas,
soportes metalicos, anclajes de barandas desmontables, enire otros.

Seran colocados segun las necesidades de los elementos y estructuras a soportar y
sostenidos firmemente en el lugar por un sistema de plantillas u otros medios aprobados que eviten
el movimiento durante el colado de hormigon.

Esta disposicion alcanza, también, a los insertos metdlicos a incluir para completar y
empalmar las estructuras metalicas.

Se debera tener en cuenta anclajes a armadura y encofrados a la hora del llenado de la
estructura de las, a fin de poder colocar juntas termoplasticas en las juntas entre distintos llenados.

5.6. MATERIALES PARA HORMIGONES

5.6.1. Agua de Amasado

Sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceites, cales, materias organicas u ofro tipo de
sustancias extrafnas. Indefectiblemente debera cumplir con las disposiciones CIRSOC.

5.6.2. Cemento Portland
Debe cumplir con las disposiciones CIRSOC e IRAM.
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Debera ser Loma Negra o superior calidad.

Para la ejecucion de hormigones a la vista debera usarse cementos de una misma marca y
fabrica y aridos de una misma caniera, a fin de asegurar la obtencion de textura y coloracion
uniforme.

5.6.3. Agregados

Los agregados estaran libres de impurezas y seran cribados de manera que se obtenga una
curva de granulometria apta para la realizacion de los hormigones, con composiciones quimicas
similares a la de los aridos de la zona.

El tamafio maximo de los agregados para las vigas y columnas, sera de 25 mm. En los
nudos fuertemente armados y para evitar defectos u oguedades, estos deberan ser de un tamario
tal, que el colado se realice satisfactoriamente, aunque para ello se utilicen aditivos especiales.

Cualquier tipo de cambio que no altere la concepcion del calculo estructural o funcionalidad
del Edificio, podra ser autorizado por la Inspeccion de Obra.
5.6.4. Aditivos Para Hormigones.

Todos deberan cumplir las Normas IRAM respectivas y la Gerencia de Obra autorizara la
colocacion de estos afiadidos.

No podran utilizarse aditivos que puedan favorecer la corrosion de las armaduras En todos
los casos seran acopiados en obra en sus envases originales de fabrica. La dosificacion sera la
indicada por el fabricante y aprobada por la Inspeccion de Obra.

6. HORMIGONES

6.1. Calidad del hormigén

La Obra debera construirse con hormigones cuya resistencia, a 28 dias en probetas
cilindricas de 25x30 cm., deben ser la siguiente:

- a'bk =210 Kg/cm2. (hormigon clase de resistencia H-21, s/CIRSOC).

6.1.1. Dosificacion

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso y
el Confratista debera disponer del equipo necesario a tales efectos, segun Normas CIRSOC. El
contenido minimo de cemento para hormigones del tipo estructural, no puede ser menor de 320 Kg.
por metro cubico.

Con los aridos aprobados por la Inspeccion de Obra, el Contratista propondra el dosaje para
la elaboracion de los hormigones vy la relacion agua-cemento que se ajuste a la calidad establecida.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutara en un todo de acuerdo a lo
especificado en las normas CIRSOC y/o IRAM, segun corresponda.

Ante la posibilidad de realizar hormigones, gue a juzgar por la Inspeccion de Obra, puedan
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dosificarse en volumen, se utilizara la Planilla 2 - HORMIGONES, adjunta al presente Pliego.

6.1.2. Condiciones de elaboracion

Las mezclas se haran exclusivamente por medios mecanicos. Con los componentes en la
hormigonera el mezclado tendra una duracion minima de 2 minutos y todas las operaciones estaran
reglamentadas por las normas CIRSOC.

Los cumplimientos seran los siguientes:

=

Cemento y agua medidos en peso. El agua, luego de corregirse la humedad de los
agregados.

Agregados medidos en peso, luego de ser seleccionados granulométricamente y por
partida.

Extraccion de probetas y ensayos periodicos de control y eventual correccién, segun
MNormas.

Las exigencias para el equipo de elaboracion seran las siguientes:

Control inicial al comienzo del hormigonado. Debe ser posible que el mismo sea rapido
y facil. Este control, se debera realizar todas las veces que la Inspeccion de Obra lo
estime necesario.

Los equipos para las mediciones por peso, estaran proyectados de modo que las
mismas se realicen con celeridad, exactitud y sencillez. Los movimientos y/o vibraciones
propias del trabajo, no deben ser obstaculo de control y correcto funcionamiento.

Debe existir la posibilidad de rapidos ajustes para compensar el peso de aridos y sus
humedades u otro cambio que deba realizarse sobre la marcha.

Durante las operaciones de medicién, no podran producirse pérdidas de ningun tipo.

Las tolerancia seran las siguientes :

a) Cemento +/- 2.5 %
b) Aridos finos y gruesos +- 3,0 %
¢) Cantidad total +-25%
d) Agua +- 3,0 %
e) Aditivos +-3,0%

6.2. Manipuleo, Transporte Y Colado del Hormigén

Se deben de tener en cuenta las Normas CIRSOC y se efectuara un preparativo previo —
luego que el Contratista notifique a la Inspeccion de Obra con debida anticipacion, el lugar vy el
momento en que ejecutara la tarea - a la colocacion del hormigén que consistira en las siguientes
operaciones:;

1° - Verificacion de cotas y dimensiones de encofrados.
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2° - Inspeccion y verificacion de las armaduras ¥ demas elementos incluidos.
3° - Limpieza cuidadosa de los encofrados, armaduras y otros elementos incluidos.

4* - Humedecimiento o aceitado — con aditivos especificos - de acuerdo a la caracteristica
del encofrado e indicaciones del fabricante.

5° - Hormigonado

La colocacion se hara en forma tal que el hormigon pueda llegar sin disgregarse hasta el
fondo de los moldes. Se procurara colar el hormigén inmediatamente después de concluida el
batido, quedando estrictamente prohibido usar hormigén que haya comenzado a fraguar, aun
después de volverlo a batir con agua.

El empleo del hormigén podra hacerse hasta una hora después del amasado siempre que
se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva convenientemente antes de usarlo.

Los moldes de las vigas y de |as losas seran llenados en una sola operacion, sin interrupcion
desde el fondo hasta el nivel superior. El hormigon de las columnas se hara de una sola vez. Si la
colocacion se hiciera bajo agua, se cuidara que el cemento no se desprenda de la mezcla. Si asi
fuera, se limpiara antes de colocar nuevamente el hormigon.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, el viento
y el frio, en los hormigones.

Cuando la temperatura ambiente sea tal que retrase, o suspenda, el fraguado, no se
procedera a colar hormigén. La Inspeccion de Obra sera, exclusivamente, guién autorice el
hormigonado ante dudas eventuales.

El llenado de los encofrados no deberan tener aristas vivas, para lo cual se les colocara
esquineros de 15 x 15 mm., los cuales previamente se deberan humedecer adecuadamente.

El referido llenado, se realizara tomando todas las precauciones indispensables para que
no queden huecos y a estos efectos, se compactara el hormigon per medio de vibradores aprobados
por la Inspeccion de Obra.

El hormigon sera transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocacion con la
mayor rapidez posible y sin interrupciones en el batido. No se permitiran sistemas de transporte que
tanto en la etapa de manipuleo como en la de colocacion, produzcan la segregacion del hormigon.

Todo el sistema a utilizar en el uso de bombas para hormigon, debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra.

A juicio de la Inspeccion de obra sera retirada toda la partida que acuse principio de fragile
o que a simple vista haya recibido mas agua de |la adecuada.

Debera prestarse especial atencion al hormigonado de las columnas y los nudos de
interseccion con vigas, dada su fuerte armadura y no se permitira verter libremente el hormigon
desde alturas mayores de 2,50m.

Para alturas mayores, se emplearan embudos y conductos cilindricos metalicos ajustables,
rigidos y flexibles, para conducir la vena del hormigén. El conducto se maniendra permanentemente
lleno de hormigon y el extremo inferior sumergido en el hormigon fresco.
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El equipo de trabajo debera permitir introducir el hormigan lentamente, depositandolo cerca
de su posicion definitiva.

En general se recomienda la colocacion por capas de no mas de 50cm., evitando la
formacion de juntas de construccion entre ellas.

Durante toda la operacion no puede haber desplazamientos de armaduras con respecto a
las ubicaciones dadas en al calculo, Para evitar esto se debe proveer de |a cantidad de soportes,
separadores que sean necesarios previo al hormigonado.

Al colocar el hormigon, se tomaran todas las precauciones para impedir la segregacion del
arido grueso. El hormigon debera caer verticalmente en el centro de cualquier elemento gue deba
contenerlo, Cuando deba caer dentro de encofrados o en una folva o balde, la posicion inferior de
derrame sera vertical y libre de interferencias.

La altura de caida libre del hormigén no sera mayor que 0,50m. Si al ser colocado en el
encofrado el hormigon pudiera danar tensores, espaciadores, piezas a empotrar o las mismas
superficies de encofrados, se deberan tomar precauciones de manera de proteger esos elementos
utilizando un tubo o embudo hasta pocos centimetros de la superficie del hormigon.

La se platea se hormigonara en forma continua y deberan transcurrir doce horas antes de
hormigonar elementos estructurales que apoyen sobre ella. Luego del llenado de tabiques y
columnas se esperara dos horas para los demas elementos que apoyen sobre ellos, teniendo en
cuenta puntales y encofrados correspondientes para evitar deformaciones.

6.3. Juntas de hormigonado

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada dentro
de las posibilidades que dan los tiempos o imponderables.

En los casas en que razones de fuerza mayor lo hagan necesario se respetara que se
ubiquen, en general, perpendicularmente a las fensiones principales de compresion y en las zonas
en gue las tensiones de traccion o de corte son nulas o las menores posibles.

- En muros y columnas, La junta de trabajo debe ser horizontal y ubicarse 0,2 6 0,3 m
mas abajo del nivel inferior de los elementos horizontales o inclinados en que éstos se
apoyan.

- En vigas y losas Las juntas de hormigonado deben ubicarse aproximadamente a una
distancia de un cuarto de la luz, pasado el apoyo, y su direccion inclinada a 45°.

- Envanos de muros La junta de hormigonado debe ser horizontal y quedar minimo 0,1
m mas abajo del nivel superior del vano.

- En cruces y encuentros de vigas La junta debe ubicarse en la viga que se hormigonara
posteriormente, a una distancia igual al doble del ancho de la viga que se esla
hormigonando.

- En el caso de gue la junta quede mal orientada, se debera demoler de modo que la
nueva junta tenga la direccion adecuada.

- Mo se hara ninguna junta en las zonas de estribaje reforzado de nudaos, respetando las
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pautas de diseno antisismico que indican alejar las zonas de posible falla de los nudos.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida se tendran en cuenta las siguientes
prescripciones:

a) Si el hormigon estuviera fresco, se humedecera y se colocara un aditivo especifico,
conforme a las indicaciones del fabricante y aprobado por la Inspeccion de Obra, en la
superficie sobre la que se deba agregar nuevas capas.

b) Si el hormigén hubiera empezado a fraguar, se limpiara la parte ya endurecida de partes
sueltas y se humedecera antes de continuar, con una lechada de cemento y arena, en una
proporcion de 1:2 en volumen.

Mientras el hormigoén no haya fraguado por completo la estructura debe quedar exenta de
choques y vibraciones,

Las juntas de dilatacion se presentan definidas en los planos y en su defecto, seran definidas
por la inspeccion posteriormente y se respetaran tanto en los aspectos dimensionales como también
respecto de los materiales indicados.

6.4. Compactacion por vibrado del hormigén

El hormigén una vez colocado sera vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracion
mecanica autorizado por la Inspeccion de QObra, pudiendo ser suplementado por apisonado o
compactacion manual.

En ningun caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigon ya colocado en los
encofrados.

Los vibradares seran de tipo interno. El nimero de vibradores y el poder de cada vibrador
seran los necesarios para que, en todo momento, el hormigon pueda ser perfectamente
compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion previa
escrita de la Inspeccion de Obra, para compactar el hormigén correspondiente, a las losas o piezas
de espesores delgados.

Los vibradores internos deberan ser capaces de transmitir al hormigdn, al estar sumergido
en él, no menos de 6.000 impulsos por minuto. Esta frecuencia sera controlada por la Inspeccion de
Obra, mediante instrumentos adecuados provistos por el Contratista. La intensidad (amplitud) de la
vibracidon sera suficiente para producir una compaciacién satisfactoria, sin que se produzca
segregacion de los materiales componentes del hormigdn por el exceso de vibracion.

Los vibradores se colocaran a distancias uniformemente espaciadas entre si. La separacion
de los puntos de insercion de los vibradores no debe ser mayor que el doble del radio del circulo
dentro del cual la vibracion es visiblemente efectiva.

La vibracion sera suplementada por la compactacion manual gque sea necesaria para
asegurar la abtencién de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificacion
y que permitan obtener superficies lisas y sin vacios.

Esto sera tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigén que esta en contacto
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con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posicion, a la gue no sea facil llegar con los
vibradores.

6.5. Curado y Proteccién del hormigén fresco

El curado del hormigon se realizara desde el momento en que se inicia el endurecimiento y
de acuerdo con las Normas CIRSOC e instrucciones de la Inspeccion de Obra,

El hormigon estara continuamente protegide mediante humedad u otro método aprobado
por la Inspeccion de Obra, posibilitando y favoreciendose el endurecimiento esperado y evitando el
agrietamiento. El tiempo minimo de curado sera de 7 (siete) dias a partir del inicio del
endurecimiento de la masa.

6.6. Reparaciones

Cualquier defecto que presente la estructura, sera reparado solo después de ser observada
por la Inspeccidn de Obra y aprobado el método por escrito. El no cumplimiento, ocasionara la
remocion del material utilizado en la reparacion y la posterior y correcta ejecucion de la tarea.

6.7. Hormigonado por debajo del nivel freatico

Cuando deba realizar este tipo de tarea, el Contratista presentara para aprobacion de la
Inspeccion de Obra, el sistema que adoptara para la ejecucion de los trabajos. El mismo, debe
permitir el harmigonado en condiciones de seguridad vy eficacia.

6.8. Empalme de estructura nueva con existentes

Se debe tratar adecuadamente este tipo de unién. En caso de ser necesaria, el sistema a
utilizar debe ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

En el referido proceso de unién, deben ser tomadas todas las medidas de seguridad
referidas a los apuntalamientos y estabilidad de la estructura. El incorporado de armaduras
adicionales para lograr una correcta vinculacién, sera propuesto por el Contratista y aprobado por
la Inspeccién de Obra.

6.9. ENSAYOS Y CONTROLES

Los ensayos para la verificacion y control de los hormigones utilizados, cumplimentaran las
normas CIRSOC y/o IRAM, segin corresponda.
6.9.1. En hormigones frescos

El control de consistencia de la mezcla, se efectuara mediante el sistema del cono de
Abraams.

Con una dada plasticidad, densidad y trabajabilidad, se tendra la posibilidad cierta de un
correcto llenado de los encofrados, envolviendo totalmente a las armaduras permitiendo un eficaz
adherencia entre las barras y el hormigon.
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Dado que los pastones colocados en la misma seccion de la estructura deben tener la
misma consistencia, deberan efectuarse los controles periddicos de la misma y en las siguientes
circunstancias:

- Cada5ma3.

- Diariamente al iniciar operaciones de hormigonado.

- No menos de tres veces en el dia de hormigonado.

- Cada vez que se extraigan probetas para ensayos de resistencia.

- Cuando visualmente se note algun apartamiento de los valores normales de la mezcla
(muy seca, o muy fluida).

- Arequerimiento de la Inspeccidén de Obra.

El asentamiento, en ninglin caso podra ser superior al medio, de la menor dimension de la
probeta a usar para un ensayo dado.

La consistencia determinada, debera ser refrendada por dos ensayos sobre otras porciones
de hormigones correspondientes a la misma muestra. Si el promedio de ellos esta dentro de los
limites de +/- 15 %, se considerara que la consistencia es la adecuada y la fabricacién del hormigén
confiable. De no ser asi debera modificarse esta. La persistencia en la falla de consistencia
especificada, serd motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralizacion de los trabajos de
vertido de hormigones.

6.9.2. En probetas

La toma de muestras, moldeo, curado, transporte a laboratorio y rotura de probetas, se
llevaran a cabo mediante normas CIRSOC y/o IRAM conjuntamente, o aquellas que propusiera el
Contratista y fueran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Cada ensayo realizado a la misma edad, constara por lo menos de 2 (dos) probetas
moldeadas con hormigon proveniente de la misma muestra. El resultado del ensayo, estara dado
por el promedio del mismo y se llevara a cabo con la presencia de la Inspeccion de Obra y del
Representante Técnico y/o sus representantes autorizados.

Si la dispersion de los resultados de un grupo de probetas estuviera por encima del 15 %,
se investigaran los procedimientos de moldeo, curado, transporte y ensayo de las probetas, a los
fines de corregir eventuales errores. Si aquella excede del 20%, se deben suspender las
operaciones de hormigonado hasta haber corregido desviaciones y las I6gicas deficiencias.

6.9.2.1. Niamero de muestras

Segun las normas CIRSOC y/o IRAM, para hormigones preparados en obra y segun los
volumenes de un hormigonado continuo:

Durante una hormigonada de 15 m3. o fraccion menor, se ensayaran 3 (tres) probetas: 1/3
de ellas a los 7 dias y los 2/3 restantes, a los 28 dias. Todos |os ensayos deberan cumplimentar los
valores establecidos precedentemente.
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En casos especiales o cuando sea necesario hacerlo, la Inspeccion de Obra podra variar
las cantidades establecidas.

En el ensayo de los 7 dias, que debe dar una resistencia de como minimo del 70% de la
prescripta en el ensayo de los 28 dias, se juzgara la calidad del hormigon empleado y a partir de
eso, las ratificaciones o rectificaciones necesarias a implementar en la elaboracion.

El ensayo de los 28 dias, sera determinante para conocer el valor de la resistencia
caracteristica del hormigon exigida.

Cuando los resultados obtenidos no sean satisfactorios, el Contratista propondra a la
Inspeccion de Obra, un plan destinado a demostrar la aptitud de las estructuras cuestionadas. El
juicio de la Inspeccidn de Obra sera inapelable en esta instancia.

La informacion sobre los ensayos, se registrara en un libro foliade donde debera figurar el
detalle de los mismos. Esa Informacion sera:

- Numero de la muestra.

- Consistencia del pastén de prueba.
- Fecha de llenado.

- Fecha de ensayo.

- Lugar de extraccion.

- Resultado de la rotura obtenido.

6.9.3. Equipos para ensayos

El Contratista propondra a la Inspeccion de Obra el laboratorio, que previamente se
autorizara, para la ejecucion de los ensayos.
6.9.4. Ensayos de Carga “In Situ”

Si una parte de la estructura mereciera dudas, la Inspeccion de Obra podra ordenar un
ensayo de cargas “in situ”, que sera realizado de acuerdo con las Normas y Reglamentos citados.
Al igual gque todos los ensayos, su costo estara a cargo del Contratista.

7. ARMADURAS

Al ser la zona sismica, de grado 1, el calculo debe ser realizado siguiendo las normas y
reglamentos INPRES-CIRSOC, no pudiéndose modificar estos condicionantes.

7.1. Tipos de acero
Segun calculo que sigue las normas CIRSOC-IRAM-IAS.

No se admitira la utilizacion de acero de otro tipo a los previstos en el calculo en ningun
miembro estructural.

El hierro debera ser tipo ACINDAR o superior calidad.
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7.2. Preparacion y Colocacién
Segun Reglamentos CIRSOC y calculo.

Las barras se cortaran ajustadas a las dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto.

El doblado de las barras se realizara a velocidad limitada y preferentemente a la temperatura
ambiente, sin golpes ni chogues.

Antes de su empleo, las armaduras se limpiaran cuidadosamente de manera que al
introducir el hormigon se encuentren libres de polvo, barro, escamas de herrumbre, aceites, pinturas,
mortero, pasta de cemento o cualquier otra sustancia que pueda disminuir la adherencia.

7.3. Reglas para el armado
Las mismas respetaran las disposiciones CIRSOC, siendo ellas las siguientes:
- El doblado de barras en mandriles adecuados para ello.
- Separacion dada en los planos.
- Ejecucion de estribos segun planos.

- Ataduras entre armaduras para lograr vinculacion firme y rigidez de forma durante el
hormigonado. El Contratista deberd colocarlas aunque no figuren en los planos y no se
computaran como un adicional.

- Todas las armaduras tendran como limite maximo de discrepancia con los valores
especificados, las tolerancias establecidas por el CIRSOC.

7.3.1. Separacion libre entre barras.

La distancia libre entre barras o grupos de barras en contacto, dependera de los diametros
de las mismas y del tamafio maximo del arido grueso a emplearse.

En todos los casos debera cumplirse que el hormigonado de los elementos estructurales se
realice asegurando la capacidad del elemento y el llenado completo del vacio entre barras.

En cada uno de los elementos estructurales tendremos:
a) Losas:

En las zonas de maximos momentos, la separacion entre ejes de barras no sera mayor de
20cm. En las losas armadas en una direccion, dicha separacion no excedera el doble del
espesor total de la losa.

b) Vigas:

La separacion libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa
horizontal, sera igual o mayor que el diametro de la barra de mayor diametro y mayor que
1.3 veces el tamafio del arido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma
vertical, la separacion libre entre barras podra reducirse a 1 vez el tamario del arido grueso.

En ningun caso la separacion libre entre barras, colocadas en un mismo lecho horizontal o
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dispuesto sobre una misma vertical, sera menor de 2 cm. Las disposiciones anteriores no
se aplicaran a los cruces de armaduras principales y estribos.

Cuando las barras se colocan en dos o mas capas superpuestas, los centros de las barras
de capas superiores se colocaran sobre la misma vertical que los correspondientes de la
capa inferior.

En las vigas de altura igual o mayor de 60 cm, con el objeto de evitar grietas visibles de
traccion en el alma, se colocaran en las caras de las mismas barras longitudinales repartidas
en toda la altura de la zona extendida.

¢) Columnas:

La separacion libre minima entre barras no sera menor que 1.3 veces el diametro de la barra
de mayor diametro, ni menor de 3 cm. Las barras de las armaduras longitudinales se
vincularan con estribos y las barras situadas entre |as correspondientes a los angulos, deben
ser abrazadas por un numero suficiente de estribos especiales.

7.4. Anclajes

Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podran realizarse mediante
ganchos u otros sistemas conocidos y aprobados por el CIRSOC.

En las columnas de los vestuarios, debera preverse el anclaje de las carpinterias que
correspondan segun planos.

7.5. Empalmes

- En lo posible, en las barras que constituyen la armadura no se realizaran empalmes,
especialmente cuando se trate de barras sometidas a esfuerzos de traccion.

- Silo establecido en el punto anterior, resultara imposible de cumplir, los empalmes se
ubicaran en aquellos lugares en que las solicitaciones sean menores.

- No se admitiran empalmes en las zonas dobladas de las barras.

- En una misma seccion de un elemento estructural, sélo podra haber una barra
empalmada de cada cinco. En las secciones con menos de cinco barras, no podra haber
empalmes.

- Los empalmes se distribuiran de manera alternada a lo largo del elemento estructural.

- Enuna misma barra no podra haber mas de dos empalmes a menor distancia de 4 m.,
admitiéndose como maximo dos empalmes por barra. Para grandes luces podra haber
una mayor cantidad de empalmes, pero a distancias mayores de 10 m entre si.

- Los empalmes podran realizarse en la forma siguiente :
a) Por yuxtaposicion de barras.

b) Por soldadura eléctrica.
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¢) Mediante manguitos roscados.
- Empalmes por yuxtaposicion:

a) Los extremos de las barras se pondran en contacto directo con toda la longitud del
empalme, de forma que se permita la ejecucion de un correcto hormigonado en la zona
de la longitud de superposicion.

b) En toda la longitud y yuxtaposicion se colocaran armaduras ftransversales
suplementarias (estribos y otras armaduras especiales), convenientemente ancladas
para mejorar las condiciones del empalme. En el caso de las losas este requisito puede
ser, en general, suprimido.

c) Se prohibe el empalme por yuxtaposicion en elementos estructurales sometidos a
traccion y cuando las barras tengan diametros mayores a 25mm.

- Empalme por soldadura eléctrica:

a) Solo podra autorizarse el empalme por soldadura, cuando se haya demostrado
satisfactoriamente, que el acero a soldar retine las caracteristicas necesarias para ello
y que sus caracteristicas mecanicas no desmejoren por efecto de la soldadura.

b) Tambien debera demostrarse experimentalmente que la resistencia de la union
soldada es, por lo menos, igual a la de las barras previamente a la soldadura.

¢) Las soldaduras se realizaran de acuerdo a los procedimientos establecidos en las
correspondientes normas o reglamentos oficiales o provenientes de fuenies de
reconocida capacidad y experiencia.

d) En toda la soldadura la naturaleza de la misma sera uniforme. No tendra
discontinuidad, poros, ni otros efectos visibles similares.

e) En los calculos estructurales donde intervengan uniones soldadas sometidas a
esfuerzos de fraccidn, se considerara como resistencia de la unién al 80% de la
resistencia de las barras que une.

7.6. Recubrimiento de las armaduras

- Se entendera por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto mas
saliente de cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa del hormigon mas
proximao, excluyendo revoques y otros materiales de terminacion.,

- Las armaduras de acero en general, contenidas en los elementos estructurales seran
protegidas mediante un recubrimiento de hormigon de espesor indicado, moldeado
conjuntamente con el elemento.

- Entodos los casos no indicados, el recubrimiento minimo de las barras que constituyen
las armaduras principales sera por lo menos igual al diametro de la barra, mas 0,5cm,
siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los minimos que se indican en las
Normas CIRSOC.

- Toda armadura principal o no, de un elemento estructural no expuesto a la intemperie,
ni a un ambiente agresivo, ni en contacto con el suelo, tendra los siguientes
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recubrimientos minimos :
a) Losas y placas nervadas: 1cm interior y 1,5cm exterior.

b) Columnas, vigas, viguetas y demas elementos constructives: 1,5cm interior y
2cm exterior,

- En el caso de las estructuras gue despues de desencofradas esten expuestas a la
accion de intemperie, de condensaciones (bafios, cocinas y salas de maquinas) o con
un liguido, los recubrimientos minimos indicados se incrementaran en 1cm. Estructuras
en contacto con el suelo natural no agresivo tendran un recubrimiento minimo de 3cm.

- En todas aquellas superficies que por razones de indole arquitectdonico deban ser
sometidas a tratamientos superficiales, los recubrimientos minimos que se indican,
seran aumentados en 1cm.

- Las barras de armaduras que se dejan expuestas a la accion de la intemperie, con
intencion de continuar con futuras ampliaciones de la estructura, se protegeran contra
la corrosion mediante recubrimiento adecuado, que pueda ser totalmente eliminado y
que no reduzca la adherencia con el hormigon.

- Si el recubrimiento establecido en especificaciones complementarias de Reglamentos
Especiales para proteccion contra la accion del fuego o de las altas temperaturas, fuese
mayor que el que resulta de las disposiciones anteriores, el mayor recubrimiento sera
el adoptado.

- En general, cuando en razdn de distintas circunstancias a tener en cuenta, resulten
recubrimientos de diferentes espesores, se adoptara el espesor mayor.

- Para lograr los recubrimientos adecuados en todos los casos se utilizaran separadores
de PVC, no permitiéndose el uso de separadores de hormigan.

8. ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

Antes de comenzar con el llenado de los encofrados la Inspeccion de Obra examinara
prolijamente los mismos, exigiendo que los fondos de las vigas estén limpios, que haya aberturas
pequefias (que luego se cierran) para la eliminacion de cuerpos extrafios, que estén a nivel y a
plomo, alineados, manteniendo la escuadria de las vigas, sin alabeos, desuniones o rajaduras.

Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias y su concepcion y ejecucion se
realizaran en forma tal que sean capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida de los efectos derivados del peso
prapio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se veran sometidos durante la ejecucion
de las obras y posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar,

Las deformaciones que se produzcan seran tan pequenas como para no afectar el aspecto
de la obra terminada y no deben ser superiores a las gue generalmente ocurren en las
construcciones convencionales construidas con los mismos materiales y tensiones a que estos se
vean sometidos. Deben mantenerse siempre con tensiones menores que las tensiones admisibles
de seguridad.




SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

Direccion de Arguitectura

Municipalidad de Cipolletti
(Ria Negro)

Para asegurar estabilidad y rigidez el conjunto de los elementos del encofrado sera
convenientemente arriostrado longitudinal y transversalmente.

Tendran las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para modular
las estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades del
proyecto y a los planos de obra.

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las
operaciones de colocacion y compactacion. No se admitira el uso de papel para iapar grietas.

Se dispondran los moldes de manera que puedan quitarse los de columnas, costados de
viga ¥y losas antes de los que correspondan a los fondos de las mismas.

Los moldes en vigas de mas de 6m de luz, tendran una contraflecha de 1mm por metro,
para tener en cuenta el efecto de asiento.

Todos los puntales estar provistos de sus correspondientes cufios de madera dura o de
ofros elementos que permitan reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan
hundimientos o desnivelaciones inadmisibles.

Los puntales no tendran secciones transversales menores de 7,5 x 7,5cm y si su altura es
mayor de 3m, se tendran en cuenta |as disposiciones para evitar su pandeo. Dichos puntales podran
tener como maximo un empalme y el mismo debera estar ubicado fuera del tercio medio de su altura.
En el lugar de la junta, las cuatro caras laterales seran unidas con listones de madera capaces de
trasmitir el esfuerzo a que esté sometida |la pieza en cuestion. Las superficies de las dos piezas en
contacto, seran completamente planas y normales al eje del puntal.

Debajo de las losas solo podra colocarse hasta un 30% de puntales empalmados,
uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas solamente un 10% en las mismas condiciones.

Al construirse el encofrado se tendra en cuenta que al desarmar, es necesario dejar algunos
puntales (soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre
ellos se encuentren.

Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente entre los pisos sucesivos.
Para vigas de luces normales sera suficiente dejar un soporte en el medio; para vigas de luces
mayores de 6 m la Inspeccién de Obra exigira un numero mayor. Las losas de 3 m de luz tendran
un puntal en el centro de la misma y otros equidistantes entre si, a una distancia menor de la luz.
Para losas de luces mayores, la Inspeccion de Obra determinara los soportes de sequridad. Estos
soportes no podran ser recalzados.

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes, se dispondran de forma gue se quiten
sin ocasionar golpes o vibraciones.

La altura de las losas, bases y fundaciones se aseguraran lateralmente mediante guias de
altura correspondiente, colocadas previamente al hormigonado.

8.1. LIMPIEZA Y APLICACION DE DESENCOFRANTES

Previamente a |la colocacion del hormigon se procedera a la limpieza, humedecimiento y/fo
colocacion de aditivos en los encofrados (que no dificulten posteriores trabajos de albanileria). En
cuanto al humedecimiento, el encofrado de madera se mojara con abundancia 12 hs. Antes y en el
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momento del hormigonado.

La colocacion del desencofrante se realizara previamente a la colocacion de las armaduras.
Al efecto se empleara un desencofrante de calidad adecuada para el encofrado de madera,
cuidando de que no manche ni decolore el hormigon.

Al realizar la colocacion del desencofrante se debera evitar todo contacto del producto con
las armaduras y otros elementos metalicos que deban quedar incluidos en el hormigén.

8.2. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA HORMIGON A LA VISTA

Cuando se frate de hormigon a la vista, deberan presentarse Planos de Obra de los
encofrados y de sus detalles tipicos que aseguren, en todos los casos, una perfecta terminacion,
siguiendo los requisitos de las Normas CIRSOC para tipo de trabajo.

Los encofrados deberan ser de paneles de madera compensada, encolados con resinas
sinteticas fendlicas y que aseguren una terminacion lisa de color uniforme y libre de porosidad.
Estaran provistos en la cara en contacto con el hormigén de un recubrimiento de film de polietileno.

El Contratista propondra el sistema a utilizar, el que debera ser aprobado por la Gerencia
de Obra. Una vez aprobado, se hormigonara un elemento de muestra, de 3 m2. de superficie, para
la aprobacion de la textura final. Esta muestra aprobada permanecera en obra como patron de
calidad de la terminacion del hormigdn a la vista.

Los separadores de encofrado seran tipo ACROW o similar equivalente de mayor prestacion
con capacetes de plastico.

Donde indiquen los planos, en las eventuales juntas de hormigonado, a propuesta del
Contratista y con aprobacion de la Inspeccion de Obra, se dejaran bunas, colocando para ello un
liston de madera dura cepillada.

Las placas de multilaminados fendlicos tendran un espesor minimo de 19 mm., y seran
sometidas a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los moldes se construiran de modo de garantizar caras copJanares y sin rebarbas.

Queda expresamente prohibida la incorporacion de clavos o maderas comao separadores.
Solo se admitira la presencia de “pelos” para trabar las mamposterias que se indiquen.

El hormigon a utilizar sera de clase de resistencia H-21, de asentamiento 12 cm. y en el
momento de su colocacién, se le pondra superiluidificante, aprobado por la Inspeccién de Obra, de
marca reconocida y en la proporcion indicada por el fabricante, el cual permitira un llenado parejo y
sin oquedades.

Los separadores constaran de pernos pasantes, gue mantendran una exacta separacion de
las caras. Estos, una vez retirados dejaran orificios que se rellenaran con mortero cementicio de
igual tono gue el harmigaon.

8.3. Criterios de corte y disposicion de paneles

Toda la ejecucién de |la obra y en especial estos criterios y disposiciones, deben
cumplimentar estrictamente lo establecido por los planos de arquitectura, de detalles, del calculo
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estructural y el acotamiento que surge de los mismos.

En todos los casos, el ultimo criterio constructivo sera el que establezca la Inspeccion de
Obra, quién a su vez efectuara las necesarias inspecciones en los Rubros siguientes:

— Fondos de losas, vigas y costados de vigas s/planos de cielorrasos, cortes y vistas.
— Columnas Cortes y vistas.

— Tabiques Cortes y vistas.

8.3.1. Esquineros

Los esquineros de los encofrados se realizaran con listones de madera dura cepillada de
156mm x 15mm, cortados segun la diagonal de su seccion.

8.4. Pases

La empresa debera dejar todos los pases para las instalaciones asegurando no picar de
ninguna manera ningun elemento estructural ni de encadenado. No se aceptard que se piquen
columnas ni vigas para pases de mangueras eléctricas ni de ninguna otra instalacion.

En las vigas que queden sobre cielorraso suspendido se dejaran a la mitad de su seccion
en 2 lugares caneros de pvc de 42 a fin de dejar previsto el pase cualquier instalacion a futuro.

8.5. DESENCOFRADO

8.5.1. Plazos

Se esperara para empezar el desencofrado de los moldes a que el hormigén haya fraguado
completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a la que pueda estar sometido
durante la construccion.

El principio del desencofrado y su ejecucion paulatina seran dirigidos por el Representante
Técnico, debiendo consultar a la Inspeccion de Obra en todos los casos de consideracion. Antes de
guitar el apuntalamiento de los moldes de vigas, se examinara el verdadero estado de fraguado de
estas piezas.

Los plazos minimos para iniciar el desencofrado, a contar desde la fecha en que se terming
el llenado (datos que se consignaran en un Registro Especial que visara la Inspeccion de Obra)
seran los siguientes:

- Costados de las vigas, viguetas y columnas: 4 dias.
- Fondo o piso de las losas: 8 dias.

- Remocion de los puntales de las viguetas y vigas: 21 dias

8.5.2. Medidas de seguridad especiales

En las vigas de mas de 7 metros, se dejaran los puntales de seguridad el tiempo gue
establezca la Inspeccion de Obra.
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Los soportes de seguridad, permaneceran por lo menos 8 dias en vigas ¥ 20 en losas.

8.5.3. Recaudos para endurecimiento con heladas

Si durante el endurecimiento del hormigén ocurrieran heladas, se prolongaran los plazos
anteriores tantos dias como haya durado el fenémeno.

9. MAMPOSTERIAS

9.1. GENERALIDADES
La mamposteria se gjecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

- Los trabajos seran ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las
mejores reglas del arte.

- Inmediatamente antes de ser colocados en obra y hasta su momento de colocacion, los
ladrillos deberan ser mojados hasta la saturacion, ya sea por inmersion o mediante abundante
riego para evitar la rapida desecacién del mortero.

- Extendida una capa de mortero se asentaran los ladrillos haciendolos resbalar y apretandolos
de modo que el mortero suba en las juntas verticales contiguas; esta operacion debera
realizarse de modo que evite la rotura de los ladrillos y en caso de que ello ocurra deberan
reemplazarse los mismos. El espesor de |a capa de mortero no debera ser superior a 15 mm.

- La mamposteria debera ejecutarse en hiladas horizontales, debiendo quedar los ladrillos
perfectamente trabados en todas las direcciones y con recubrimientos no menores que la
mitad de su ancha y sin dejar juntas contiguas en planos verticales, normales o paralelos al
paramento visto.

- La mamposteria se elevara simultaneamente al mismo nivel en todos los puntos trabados, o
destinados a serlo, para regularizar el asiento y enlace en la misma. Los paramentos se
erigiran respetando las indicaciones del proyecto y se elegiran los ladrillos de forma mas
regular y color uniforme para ser empleados en las caras vistas.

- Queda absolutamente prohibido el uso de cascotes en la mamposteria y en cuanto al empleo
de medios y tres cuartos de ladrillos, debera limitarse a lo estrictamente necesario para
asequrar una correcta trabazan.

- Cuando en los planos o especificaciones se indique la ejecucion de mamposteria de “ladrillos
visto", los trabajos de toma de juntas se iniciaran retirando el mortero existente en las mismas
antes de que haya fraguado y hasta una profundidad de 2,5 cm como minimo. Luego las juntas
se limpiaran abundantemente con agua.

- En las juntas asi preparadas se aplicarda de inmediato y fuertemente el mortero,
comprimiéndolo dentro de las mismas hasta llenarlas completamente sin que quede ninguna
rebarba, y cuande haya adquirido resistencia se lo alisara con un palastrillo.

- Las juntas seran bien regulares en lo posible de espesor uniforme y seran entrantes o
enrasadas segun lo indiquen los planos o en su defecto o disponga la Inspeccion.
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- Los trabajos de mamposteria a realizar comprenden la ejecucion de muros exteriores,
interiores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion
de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, conductos, etc., como asimismo
todos aquellos trabajos gue se vinculan con las mamposterias.

- Todas estas tareas estan incluidas en los precios unitarios y por lo tanto deberan considerarse
sin cargo adicional alguno.

- Los materiales a utilizar seran de primera calidad y segun las especificaciones establecidas en
cada caso.

- No se permitira el uso de morteros de cemento en temperaturas que impidan el fraguado de
la mezcla.

- Las hiladas de ladrillos se colocaran de modo que resulten a plomo y alineadas, coincidiendo
sus ejes o filos de muro terminado con los indicados en planos. Los muras no deberan
presentar desviaciones, con respecto a la vertical, que sean mayores que el 0,2% de su altura.

- Lasjuntas verticales seran altermnadas en dos hiladas sucesivas, para una perfecta trabazon en
el muro. La longitud de traba no debe ser menor de ¥ de la longitud del mampuesto utilizado.

- Los muros y tabiques adyacentes a elementos de hormigdn se vincularan mediante barras
de anclaje. Las barras de anclaje tendran un diametro minimo de 8mm y deberan colocarse
distribuidas regularmente en forma equidistante tanto vertical como horizontalmente. Estos
‘pelos” (de longitud minima de 20cm.) se colocaran en el hormigon agujereando el
encofrado previo a la colada del material, en forma de que gueden totalmente adheridas al
hormigon de la estructura a fraguar y seran minimo cada 50 cm de altura de muro. El mortero
en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero tipo B.

- Esqguinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria
metdlica y otros elementos alrededor de los cuales se levante mamposteria seran
solidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes.

- Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran incorporarse a la
mamposteria, seran embutidos a medida que progrese el trabajo.

- Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros rubros
seran realizados de acuerdo a las reglas del buen arte,

9.2. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

9.2.1. Refuerzos

Por fratarse de zona sismica los paramentos de mamposteria llevaran en sus extremos
refuerzos de columnas de H® A®° de 12 X 12 cm y dintel de unién entre ambos.

En caso de tratarse de planos de grandes dimensiones (mayores de 4m x 4m), o por razones
justificadas, se armara la mamposteria colocando en el interior de las juntas entre hiladas, en forma
espaciada, hierros redondos de 6 mm de diametro, solapados un minimo de 20 cm en empalmes y
esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos
mortero tipo B.
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9.2.2. Encadenados y dinteles

Se consideraran los dinteles necesarios en las zonas aventanadas u otros vanos. El
revestimiento de los mismos tendra igual terminacion que la pared que lo rodea.

9.3. TIPOS DE MUROS

9.3.1. Ladrillos macizos

Los ladrillos comunes seran uniformes, de caras planas, tendran una estructura llena,
estaran uniformemente cocidos sin vitrificacion, careceran de nucleos calizos, cuerpos extrafos o
rajaduras.

Se presentara muestra para su aprobacién por la INSPECCION. Los ladrillos seran mojados
canvenientemente a medida que se proceda a su colocacion. Se los hara resbalar a mano sin
golpearlos, en un barico de mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas. La mezcla
se apretara con fuerza en las llagas con el canto de la llana y se recogera con ésta la que fluya por
las juntas en los parametros. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con
las juntas degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de
canto, asentaran en obra con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos,
las hiladas seran perfectamente horizontales, para conseguir lo cual se las sefialara sobre reglas de
guia.

Quedara estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para
la trabazon y en absoluto el usos de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares, empleandose para estos ultimos ladrillos elegidos de cada
tipo, se erigiran perfectamente a plomo, con parametros bien paralelos entre si y sin pandeo en
ningdn haz.

Al levantar las paredes, el Contratista dejara las canaletas verticales necesarias para la
carieria de descarga y ventilacion en general, siempre que por indicacion de los planos u orden de
la INSPECCION, éstas debieran quedar embutidas.

9.3.1.1. Cimientos de ladrillos macizos

Se considera mamposteria de cimientos a la que se construye desde la fundacién o
superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal.

Sobre la fundacién prevista en el apartado de Estructuras, se ejecutara la mampaosteria de
cimientos.

Se utilizaran ladrillos de primera calidad y mortero Tipo K.

El Contratista debera solicitar autorizacion a la Inspeccion de QObra antes de ejecutar la capa
aisladora, a fin de ajustar la cota definitiva de la misma.
9.3.1.2. Ladrillones.

Se asentaran con mortero tipo "Q". Llevaran refuerzos de H®* A® 20 cm. x ancho de muro en
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extremos de muro y viga de union entre refuerzos. La armadura sera de 4 @ 12 mm. y estribos c/15
cm. ¢ 6 mm. (Encadenado vertical y horizontal).

9.3.2.Ladrillos Huecos

Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo lo compacto
posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revogue. Seran de estructura homogénea
sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones de dimensiones y formas regulares
caras planas (estriadas) aristas vivas y angulos rectos.

Se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos los tabigues divisorios de 0.10 indicados en
Planos, podra utilizarse como complemento de paredes compuestas con camara de aire o para
lograr espesores especiales de muro de acuerdo a lo indicado en planos y Especificaciones
Técnicas Particulares.

10. AISLACIONES

10.1. AISLACIONES HIDROFUGAS E HIDRAULICAS GENERALIDADES

Para la ejecucion de las mismas se emplearan materiales eficientes y se realizaran con
perfecta continuidad, obteniéndose las mayores garantias a los fines de crear barreras eficaces de
contencion contra los ataques vy perturbaciones que estas membranas deben aceptar.

Las capas aisladoras se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo vy
humedecidas previamente.

Debera garantizarse una perfecta y absoluta continuidad entre las distintas aislaciones, ya
sean horizontales o verticales e incluyendo los azotados.

El espesor minimo de capas aisladoras sera de 15 mm.

Se utilizaran hidréfugos para adicionar al agua de empastado de las mezclas previa
aprobacion de la Inspeccion de Obra, tipo Sika, Protexin, Cerecita, 6 similar equivalente de mayor
prestacion y Norma IRAM 1572, 0 norma equivalente de mayor requerimiento.

Las capas aisladoras generadas por el mortero hidréfugo se deben pintar con pintura
asfaltica para asegurar el sellado de eventuales fisuras pequenas.

Antes de proceder a su recubrimiento, se solicitara la aprobacion de las capas aisladoras
por parte de la Inspeccion de Obra.

10.2. HORIZONTALES

10.2.1. Capa aisladora horizontal doble. (Cajén hidréfugo)

Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos de hormigén o encadenados, la capa
aisladora se ejecutara en forma de cajon y éste, estara formado por el ancho del blogque o ladrillo y
con una altura segun figura en detalle, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva
del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero tipo "L" con un 1 Kg. de hidrofugo
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batido con cada diez 10 litros de agua vy sin interrupciones. Terminacion pintura asfaltica.

A su vez las capas horizontales seran unidas entre si por una vertical de lado interior del
muro, cuando este sea perimetral y a ambos lados, cuando éste sea interior.

La capa aisladora se ejecutara en todas las juntas horizontales hasta alcanzar una altura
superior al nivel del terreno en 4 hiladas, en caso de que sean muros de contencion de tierra, o
sobre la platea, con un minimo de 2 hiladas de ladrillon (3 juntas). Altura minima debe superar los 5
cm sobre nivel de piso interior terminado.

La capa aisladora horizontal se prolongara sobre el contrapiso.

Todos los muros internos y perimetrales llevaran aislacion hidréfuga tipo cajén.

10.2.2.Capa aisladora horizontal sobre contrapisos.

Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso, se
ejecutara una capa aisladora que se unira en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles.

Los pisos de estos locales se impermeabilizaran segln se indica en el item 09.2.3 dando
continuidad a la aislacion horizontal.

10.2.3. Capa aisladora horizontal en locales himedos

Se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la
ejecucion del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso una vez ejecutadas las instalaciones y
unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo revestimientos.

10.2.4, Capa aisladora horizontal en cubierta

a) Barrera de vapor: sobre losa de hormigon armado se aplicaran 2 manos de Super-seal
(3kgs/m2) agregando Hydrokyl 90, o similar equivalente de mayor prestacion, 1 parte por
cada 4 de agua de amasado.

b) Aislacion térmica: poliestireno expandido 2" de espesor y 30 kgs/m3 de densidad.
c) Aislacion hidraulica:

- Sobre sala de maquinas: Pintura fibrada para cubiertas de alta resistencia.
Revestimiento de alta consistencia, formulado en base a copolimeros acrilicos en
dispersioén acuosa de moderna tecnologia, con fibras incorporadas, que al secar
forma una membrana proiectora impermeable de gran adherencia, elasticidad y
resistencia mecanica. Las fibras utilizadas estan tratadas superficialmente para
lograr una distribucion homogénea y multidireccional en la membrana formada al
secar el producto.

- Sobre vestuarios: membrana: tipo asfaltica aluminizada con aluminio 40 micrones
(gofrado). Se aplicara en caliente y el solapado no sera inferior a 10 cm. El solape
serd sellado con asfalto plastico en caliente.

10.3. VERTICALES
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10.3.1. Capa aisladora vertical en muros.

Configurando cajon de capa aisladora en muros. Las mismas caracteristicas que las capas
aisladoras horizontales. Se configura cajon y se prolonga capa aisladora vertical en exterior donde
corresponda a fin de evitar filtracion de humedad por capilaridad.

En todos los casos, las capas aisladoras verticales deben asegurar sellado y cierre completo junto
con capas horizontales.

10.3.2. Azotado hidréfugo bajo revestimientos

Sobre los paramentos gue recibiran revestimientos humedos en locales sanitarios, se efectuara un
azotado con mortero tipo "L” con 1 Kg. de hidréfugo batido con agua segun proporciones indicadas
por el fabricante y sin interrupciones.

11. CUBIERTAS DE TECHOS

La cubierta se ejecutara en un todo de acuerdo a planos de detalles, respetando el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Todas las terminaciones se realizaran de acuerdo a planos
de detalles. Los errores u omisiones que puedan hallarse en la documentacidan, no podran ser motivo
de trabajos inconclusos ni mal terminados o ineficientes. Dichas tareas se subsanaran mediante
detalles cuya aprobacion escrita por parte de la Inspeccion de Obra sera condicion indispensable
para concretarlos.

11.1. Techo inclinado

11.1.1.Cubierta de chapa de hierro galvanizado y prepintado

Encima de las armaduras y correas que se detallen en el plano respectivo se colocaran chapas de
hierro galvanizado "ondeado o trapezoidales”. Las chapas se fijaran entre ellas y a las correas por
medio de tornillos autoperforantes con sus correspondientes arandelas de Neoprene Vulcanizada a
una arandela de acero o con grapas especiales, segln Ios casos. Estos elementos de sujecion
atravesaran la chapa de hierro galvanizado en la parte superior, en ningln caso habra menos de
seis abrazaderas, manecillas u otros medios de sujecion por metro cuadrado de cubierta. El solape
de dos chapas sera de 20 cm., como minime, y el recubrimiento transversal de tres endulaciones
completas. Los caballetes seran de chapa de hierro galvanizado, del mismo espesor de las chapas
y del desarrollo que se indican en el detalle respectivo. Si no se especifica lo contrario en las
Estecificaciones Tecnicas Particulares, las correas a utilizar seran perfiles “C" de acero galvanizado
de la seccidn que se determine por céalculo.

11.1.2.Canaletas:

Las canaletas seran a libre dilatacion, de chapa de zinc o de hierro galvanizado, segun se determine
en cada caso, de la forma y dimensiones indicadas en los respectivos planos de detalles. Donde
segun los planos mencionados ello corresponda. Las canaletas voladas deberan apoyar sobre
soportes conformados a la canaleta, de planchuelas de hierro de la escuadria y separados entre si
segun se indique en el respectivo detalle.
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11.1.3.Planos

El Contratista preparara los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un todo a los
entregadas por el INT| para estos trabajos y los presentara con la debida anticipacion para obtener
su debida aprobacion, sin cuyo requisito no podra ejecutar las estructuras correspondientes.

11.1.4.Aislacion térmica de la cubierta:

En todos los casos se colocaran Rolac Plata con aluminio de ISOVER, de 50 mm, de espesor y 2,1
m2 “C/\W de resistencia térmica de la mejor calidad existente en plaza.

Cualguier otro material utilizado para este fin debera contar con la expresa aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

11.2. Techo plano

11.2.1.Normas generales

La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacién (babetas,
guarniciones, losetas, etc.), independientemente que estén o no especificados en plano.

Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de sus respectivas
babetas y guarniciones de proteccion.

Las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacién expresa de la Inspeccion.

Todas las soluciones referentes a babetas encuentros, uniones con las bocas de desagiie, stc.
Deberan ser presentadas por plano para su aprobacién por esta Inspeccion.

La Empresa ejecutara todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para asegurar la
estangueidad de la cubierta.
11.2.2.Barrera de vapor aislacion térmica

Se corregiran los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie totalmente
uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas y selladas con mastic asfaltico.
Sobre la superficie se aplicaran:

1) Una mano de pintura asfaltica.

2) Una capa de asfalto en caliente

3) Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de espesor.
4) Una capa de carton embreado

5) Contrapiso con pendiente de arcilla expandida

11.2.3.Membrana Aluminizada Asfaltica:

Se colocara una membrana asfaltica con alma de Geotextil no tejido agujado y revestimiento de
aluminio.

Los requisitos minimos exigidos para esta membrana, se enumeran a continuacion:
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Espesor de aluminio >40 p

Espesor de la membrana UNIFORME +/- 10 % valor nominal
Masa total por m2= 3.1 kg/m2

Masa de Geotextil por m2>0,060 kg/m2
Resistencia a la Traccion Longitudinal > 30 N/cm2
Resistencia a la Traccion Transversal > 28 N/em2
Contenido de Cargas Minerales < 35 %

Masa bituminosa por m2= 3,0 kg/m2

Resistencia al calor NI FLUJO NI AMPOLLAS
Alargamiento al Calor < 2 %

Plegabilidad -5 °C SIN FISURAS

Resistencia al Punzonado Dinamico > 2.45 J

Antes de la ejecucion de los trabajos, la Empresa Contratista debera presentar ante la Inspeccion
una muestra de membrana.

La membrana se colocara en forma semiflotante, pero pegada enmarcando pafios que no superen
los 25 m2 de superficie.

Sobre el contrapiso con pendiente se ejecutara:

Carpeta de concreto: La superficie de apoyo de la membrana sera lisa, sin salientes, y con angulos
de borde a 45°. Se ejecutara una carpeta de 5 cm de espesor minimo de acuerdo al siguiente dosaje;

1 parte de cemento

4 partes de arena mediana

11.2.4.Prueba hidraulica

La cubierta sera aprobada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la carpeta de
proteccion.

La prueba se hara taponando los desaglies e inundando la cubierta hasta aproximadamente 2 cm
por debajo del borde superior de las babetas.

La prueba se hara durante un pericdo no menor de 8 horas.

11.3. REVOQUES

11.4. GENERALIDADES

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo que el
Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.
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Las superficies de los paramentos revocados terminales y/o revestidos deberan resultar
perfectamente planos y sin alabeos y sus angulos deberan ser perfectamente escuadrados de
acuerdo al proyecto.

La Inspeccion de Obra podra indicar la ejecucion de un tramo de muestra de revogues a fin
de verificar y aprobar |a calidad de terminacion.

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya
producido su total asentamiento.

En los paramentos, antes de proceder a aplicarse el revogue, deberan efectuarse las
siguientes operaciones: se limpiaran todas las juntas; se procedera a la limpieza de la pared dejando
los ladrillos bien a |a vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en
la superficie; debera humedecerse suficientemente |la superficie de los ladrillos y todo paramento
sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran un
espesor total minimo de 2cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al
colocar los zocalos.

Las tolerancias seran las siguientes:
» Desviacion de la vertical hasta 3m; igual a Omm;
* |dem, mas de 3m, igual a 1Tmm;

Los materiales para la ejecucién de los revoques se encuentran especificados en el punto
01., los morteros a utilizarse se detallan en el punto 01.5. MORTEROS Y HORMIGONES.

Una vez ejecutados los revoques, debera procederse a la exhaustiva limpieza de las
carpinterias metalicas, paredes y pisos, procediendo a retirar todos los residuos de revoques.

11.5. GRUESO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS

Cuando la terminacion del paramento esta especificada como venecitas, azulejos o
ceramicos en locales sanitarios, se hara previamente un azotado de mortero tipo "L” con hidrofugo.

Sobre el azotado impermeable se ejecutara un jaharro con mortero tipo "K",

11.6. GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIORES

Seran de espesores 10 mm., peinado, y 5 mm respectivamente, con terminaciones de fratas
de madera. Se alisara con fieltro humedecido y una vez seco se lijara suavemente.

Se utilizaran morteros tipo "J" y tipo "N” respectivamente.

11.7. GRUESO HIDROFUGO Y REVESTIMIENTO TEXTURADO EXTERIOR.

Llevaran en su cara exterior azotado hidréfugo, jaharro fratazado. Se colocara terminacion
revestimiento texturado tipo revear para exteriores, impermeable y lavable o superior calidad color
a definir. Esta separacion se resalvera con un perfil U 15 mm marcando la junta.




SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

Direccion de Arguitectura

Municipalidad de Cipolletti
(Ria Negro)

11.8. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

11.8.1. Revoques sobre cafierias

Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartén de
amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como
consecuencia de la dilatacion por exceso de temperatura.

11.8.2. Revoques sobre columnas y vigas

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y con
sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal
desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras
de hormigon o de mamposteria "pelos” de alambre negro N°14 recocido durante el proceso de
construccion.

11.8.3. Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la
aplicacion de los revoques y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse
se exigira el nivel de terminacion adecuado y en caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir
su demolicion.

11.8.4. Revoques sobre cajas de instalacion eléctrica
Previo a la realizacién del enlucido se colocaran las correspondientes cajas.

Cuando se trate de tabigues de espesor reducido, en los cuales se colocaran cajas de luz,
artefactos, etc., y se arriesgue su perforacion total, se recubriran en sus caras opuestas con metal
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

12. JUNTAS DE DILATACION

12.1. Normas generales

Las juntas abarcaran la totalidad del espesor de las piezas o recubrimiento que se
independicen entre si, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos.

En todos los casos, la abertura de la junta sera como minimo el triple de la defarmacién
tedrica que determine &l calculo de variacion dimensional correspondiente,

Los bordes de las juntas deberan esta correctamente perfilados, presentando una linea
recta sin ondulaciones.

Las caras de las mismas no tendran materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes
flojas.

En las juntas en que el material de sellado quede visible, éste presentara superficies parejas,
sin excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias.
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12.2. Tipos de Juntas
Se efectuaran los siguientes tipos de juntas:
s Juntas en pisos exteriores
2. Juntas en pisos interiores

Todos los tipos de juntas sefialados se ejecutaran dé acuerdo con los detalles constructivos
previstos para cada caso por la Contratista, lo que constituye la exigencia minima a cumplimentar.

El Contratista presentara a consideracion de la Inspeccion de Obra la ubicacion y
disposicion general de las juntas a ejecutar, hasta obtener la aprobacion necesaria.

Cualquier variante constructiva o modificacion de materiales a utilizar debera mejorar la
calidad y eficacia de las juntas proyectadas, quedando sujeta su aprobacion al exclusive juicio de la
Inspeccion de Obra.

En los solados que seran terminados con cemento escobado o rodillado, las juntas deberan
estar dadas a una distancia no mayor que 3 metros.

12.3. Materiales y muestras.

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevara para
su aprobacion por la Inspeccion de Obra, una muestra de los mismos y de un tramo del dispositivo
indicado para junta, de acuerdo a los detalles correspondientes.

Dichas muestras aprobadas serviran como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas
de materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecucion.

La Inspeccion de Obra rechazara aquellos materiales que no respondan a las muestras
aprobadas.

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas seran de optima
calidad en su tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no sélo la efectividad de
la junta en si sino del entorno inmediato.

13. REVESTIMIENTOS EN LOCALES HUMEDOS

13.1. CERAMICOS GENERALIDADES

En la totalidad de los locales sanitarios y kitchenettes, se debera colocar revestimiento
ceramico en los muros de 0.30x0.30 m 0 0.25x0.35 m, lisos y de color claro a definir con la inspeccion
de obra o superior calidad.

Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol impermeable 6 similar equivalente de
mayor prestacion, la capa de revoque grueso debera quedar perfectamente fratazada y aplomada.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no
se admitiran en ningun caso cortes menores de media pieza. El centrado se efectuara partiendo de
una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza
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centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a
fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz,
picos de agua, accesorios, etc. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos
que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

Las dimensiones y colores de los revestimientos seran estrictamente uniformes y se
considera incluida en el precio la seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

La colocacion de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared,
un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en
Revoques.

Deberan tenerse particularmente en cuenta las especificaciones indicadas en Revoques para
estado de los paramentos y centrados de revestimientos.

Deberan cumplirse los Requerimientos Especiales indicados en Revogues.

Las aristas entre elementos seran resueltas mediante cortes a 45°, los mismos seran prolijos
y no presentaran cachaduras o rajaduras. Ninguna pieza podra sonar a hueco una vez colocada.

La altura de colocacion de revestimiento sera en todos los casos hasta nivel del cielomraso en
sanitarios y en kitchenettes, hasta 60 cm sobre mesada.

Todos los recortes necesarios para ubicacion de picos de agua, tapas de luz y accesorios
seran hechos con esmero, pudiendo la Inspeccion de Obra hacer retirar las piezas que no considerare
apropiadas a tal fin.

Con la debida anticipacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra,
las muestras de cada tipo de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra
y serviran como elementos testigos para todo el resto de los elementos. La Inspeccion de Obra podra
exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro,
resolucion de detalles constructivos no previstos, efc.

El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono v en estado de perfecta
limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

En solados se colocara el mismo ceramico en la totalidad de los locales indicados segun
planilla de locales, solo que en este caso debera ser MATE ALTO TRANSITO en oficinas y
BRILLANTE ALTO TRANSITO en sanitarios. Todos estos ceramicos deberan ser aprobados por la
inspeccion, mostrando con la debida anticipacion una muestra de cada uno.

14. CIELORRASOS

14.1. GENERALIDADES

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las aliuras de los mismos, a fin de
salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas
en los planos.
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Todos los tipos de cielorraso, llevaran corte de pintura perimetral.

14.2. SUSPENDIDOS

14.2.1. Suspendido de Placas de Roca de Yeso

Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte. Seran en todos los casos con junta
tomada y corte de pintura perimetral.

El trabajo a realizar consiste en:

- Replanteo de instalacion electrica, etc. Verificacion de ortogonalidad de los paramentos
verticales.

- Nivelacién: nivel optico.

- Marcacion de nivel mediante nivel optico o laser

- Fijacian de estructura perimetral perfil Comesi de 75 mm fijados a paramento.

- Replanteo de estructura principal. La misma se realizara de acuerdo a la medida de placa.
Estructura:

Se fijara a la estructura metélica (trama inferior) mediante tarnillos autoperforantes 3/16 x
¥a; ¥ con riendas en perfiles “L" de chapa BWG N°16 de 25 mm x 25 mm, y de espesor 0.56 mm;
electrozincados. Dichos perfiles estaran matrizados en su extremo con ojales de 25 mm x 8 mm gue
permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacion entre riendas sera igual a 1.20 m
maximo.

A las riendas se fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados autoperforantes,
tipo “Parker” con cabeza “Philips, chata y fresada perfiles maestros “U" estandar de chapa
galvanizada N° 24 con alas de superficie moleteada conformados en frio o mediante maquina de
produccién continua por rodillos de 35 mm x 70 mm, que se colocaran con la cara de 70 mm en
forma vertical para aumentar la inercia de los mismos. La separacion entre ejes no sera mayor de
0.80 m.

Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles secundarios
del mismo tipo que los ya descriptos con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Paneles:

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratada prensada entre 2 (dos) laminas de
papel de celulosa de 9 (nueve) mm de espesor, fijadas con tornillos de 1" empavonados o
galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips, chata y fresada; cada 30 (treinta)
cm maximo a la estructura de perfiles secundarios.

Los bordes de las placas seran ingleteados.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa y sobre los
tornillos se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 (doce) horas se aplicara una
segunda mano general.

Tratamiento de la superficie:
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- Lijado de salientes y superficies que superen un milimetro con respecto al plano horizontal.
- Enduido plastico: 2 capas a toda la superficie,

Los trabajos incluyen refuerzos para toda la instalacion interviniente en el plano de
cielorraso y se realizaran todas las perforaciones conforme a las directivas de la Inspeccion de Obra
requeridas por la misma o por los requerimientos de la instalacion.

15. CONTRAPISOS

15.1. GENERALIDADES

En general en los contrapisos sobre losas, previo a su ejecucion, se procedera a la limpieza
de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones exiranas, mojando con agua antes
de colocarlo.

Los materiales a usarse en la ejecucion de contrapisos se encuentran especificados en el
punto 01.05 MORTEROS Y HORMIGONES.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran
en cada caso. Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales
con salida al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a la edificacion, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de entrepisos.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por
debajo del nivel inferior del marco de |la puerta que |o separa del local vecino.

Una vez realizados estos trabajos y antes de la ejecucion de solados se procedera a su
limpieza "a escoba".

15.2. CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL

Previa ejecucion de los contrapisos se cumplira con lo establecido en el punto 04.4, Rellenos
y Terraplenes.

El hormigon a emplear sera H17 elaborado, con malla SIMA y refuerzos donde corresponda,
teniéndolo en cuenta a la hora del calculo de estructuras correspondiente. Se haran juntas de
dilatacion donde corresponda, especialmente en grandes superficies.

16. CARPETAS

Sobre el contrapiso, segun planilla de locales, se realizara una carpeta de nivelacion para
recibir el piso indicado.

Esta carpeta no puede poseer un espesor menor a 5 cms.
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17. SOLADOS

17.1. GENERALIDADES

El oferente debera tener en cuenta al formular su propuesta que todos los solados a emplear
en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicion de
colocacion uniforme sin partes diferenciadas.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas regulares estando
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles adecuados que oportunamente sefiale la
Inspeccion de Obra. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zocalos, salvo expresa indicacion en contrario.

Muestras:

Con un minimo de 20 dias de antelacion, el Contratista presentara a aprobacion de la
Inspeccion las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y servirin de elementos de
comprobacion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas
a la obra, para su incorporacion a la misma.

Asimismo, el Confratista ejecutara, a su entero costo, pafios de muestra de cada tipo de
solado, inclusive pulido en los casos que corresponda a fin de establecer en la realidad los
perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion y a
resolver detalles constructivos no previstos.

Protecciones:

Todas las piezas de solado, deberan llegar a la obra v ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras vy sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin, el Contratista arbitrara los
medios conducentes apelando inclusive al embolsado de las piezas, si esto fuera necesario, asi
como protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la
recepcion provisional de |as obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas
corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y
reconstruccion de solados, si llegara el caso.

Los pisos, presentaran superficies regulares, alineaciones y niveles que la Inspeccién de
Obra sefalara en cada caso. La Empresa debera realizar muestras de la forma de colocacion
cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario. La superficie de los mismos se entregara en la
forma que se establezca en esos documentos.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Todas las
piezas que requieran corte seran recortadas mecanicamente y aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Antes de iniciar la colocacion la Empresa debera aplicar los siguientes requisitos:
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A- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran para obtener la
aprobacion por escrito de la Inspeccion de Obra.

B- Solicitar a ésta, por escrito, las instrucciones para la distribucion, dentro de los locales,
para proceder de acuerdo con ellas. La Inspeccion de Obra entregara planos de despiece
en los casos necesarios, a su juicio.

El Contratista presentara los planos de despiece que la Inspeccion de Obra requiera.

Al hacer los computos de materiales la empresa tendra en cuenta que debe entregar
al propietario una cantidad minima de piezas de repuesto equivalente al 1% del total de ese
piso ¥y nunca menor de 2 m2 por cada tipo de piso.

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de
pisos previsias.

Deberan eliminarse los restos de revogues y enlucidos, restos de otros materiales, polvo,
etc. a cuyo efecto seran raspadas y barridas en la medida que sea necesario.

La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de
pisos.

17.2. TIPOS DE SOLADO

17.2.1.De ceramicas esmaltado de 1ra calidad 0,40 x 0,40

Se colocaran ceramicos 40 x 40 tipo CERRO NEGRO ALTO TRANSITO COLOR BLANCO
0 HUESO o superior calidad con similares caracteristicas en la totalidad de los locales indicados
segun planilla de locales, debera ser MATE ALTO TRANSITO en oficinas y BRILLANTE ALTO
TRANSITO en sanitarios. Todos estos ceramicos deberan ser aprobados por la inspeccion,
mostrando con la debida anticipacion una muestra de cada uno.

17.2.2.De cemento escobado

En solados exteriores, se debera tener en cuenta la orientacion del escobado para permitir
el escurrimiento del agua hacia afuera.

Con juntas de dilatacion cada 3 metros maximo. Perimetralmente y en cada junta de
dilatacion tendra un alisado de 5 cms.
17.2.3.De cemento alisado llaneado

La vereda perimetral exterior que corresponde a la platea, veredas de ingreso peatonal y
huellas de acceso vehicular se terminara con un escobado cementicio y borde llaneado con
pendiente hacia afuera.

18. ZOCALOS

Los zocalos se realizaran con el mismo ceramico que el solado en los locales que posean
terminacién en muros de revoque. Este debera ser de 8 cm de altura.
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En los locales sanitarios no se colocara zocalo.

19. GRANITOS Y MARMOLES

19.1. GENERALIDADES

Los trabajos especificados en esta seccion comprenden todos aquellos a efectuarse en
granitos y marmoles en mesadas. Por lo tanto, los precios unitarios incluiran, adhesivos, trasforos,
agujeros, escurrideros, biselados, sellados, etc., que sean necesarios.

El Contratista protegera convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la
aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas en el transcurso de la obra o
el acopio, deberan ser reemplazadas por el Contratista. No se admitira ninguna clase de remiendos
o rellenos de ningun tipo. Las protecciones a que se alude precedentemente podran ser gjecutadas
con enyesados, maderas, efc.

Los granitos y marmoles seran de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni
anadidos, no podran presentar picadura, rinones, coqueras u otros defectos no aceptandose
tampoco grietas ni poros. La labra y el pulide se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener
superficies perfectamente planas y regulares, asi como aristas irreprochables de conformidad con
las instrucciones de la Inspeccion de Obra. El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y oxido
de estario, no permitiendose el uso de acido oxalico.

Cuando sea necesario colocar grampas, estas seran sometidas a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

La colocacion se hara de acuerdo con la practica corriente para cada tipo de material y
trabajo. Las juntas en general se llenaran con polvo del mismo granito o marmol. La mezcla a
emplear para la colocacién sera de % parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica, 2 partes de arena.

Todas las superficies cubiertas con granito o marmoles formaran planos perfectos, con
juntas hechas evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomaos entre pafios adyacentes.
Todas las grampas y plezas de metal que sea necesario utilizar, seran galvanizadas y quedaran
ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas, se debera dejar
suficiente espesor como para no debilitar las piezas. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
a nivel y a tope. En las mesadas se debera prestar particular atencion a la colocacion de frentines y
zocalos y a su correcto pegado y engrampado. Si la colocacion de solados con morteros no ofreciera
garantia suficiente, se emplearan elementos auxiliares de union tales como tornillos, grampas, etc.
En este caso, el Contratista presentara para su aprobacion el sistema de engrampado y la forma de
sujecion de placas. No se admitiran remiendos, rellenos ni agregados para corregir defectos de
corte.

Antes de la ejecucion de los frabajos, el Contratista debera presentar dibujos de taller:
prolijos, exactos y en escala para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista presentara muestras en placas de una medida no inferior a 40 cm por lado y
en los espesores que se solicitan. Estas muestras tendran las terminaciones definitivas de obra para
aprobacion de la Inspeccion de Obra y servirdn como testigos de comparacion de color, pulido y
lustrado.
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Las mesadas seran de 0,60 metros libres. Debiendo tener 62 cms en caso de poseer zocalo.

Tanto mesadas como en solias entre piso interior y exterior, se realizaran con granito GRIS
MARA.

PINTURAS

19.2. GENERALIDADES

Si por deficiencia en el material, mano de obra, 6 cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccion de Obra, el Contratista
tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios,
estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de
aquellas estructuras danadas.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procedera a cubrir la
Zona gue se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion del proceso de secado. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial
y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No se permitira que se cierren las
puertas y ventanas antes que Ia pintura haya secado completamente.

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies, salvando cualquier irregularidad, incluyendo la reposicion de los materiales de
terminacién o su reparacion, para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse
deteriorado en el curso de |a obra.

Antes de dar principio al pintado se debera efectuar el barrido de los locales, debiéndose
preservar los solados con lonas o filmes de polietilena que el Contratista proveera.

Na se aplicaran pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo
ser acondicionadas adecuadamente, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijadas.

Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5°C, ni tampoco
con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocio
matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.

Materiales:

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca indicada en la presente especificacion, o similar equivalente de mayor
prestacion, aceptada por la Inspeccion de Obra. Se deja especialmente aclarado que en caso de
comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debido al material el Unico responsable
sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar
los recaudos necesarios para asegurarse que el producto gue usa responde en un todo a las
clausulas contractuales.
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Los diluyentes seran en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de
pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualguier trabajo en gue no se haya respetado esta
especificacion.

La preparacion de colores y tonos respondera a los colores segun la documentacion
entregada y a lo indicado por la Inspeccion de Obra, sin cuya aprobacion previa no podran iniciarse
los trabajos de pintado.

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes y todo otro
elemento a utilizar, el Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras, las muestras de color y tono sin que la Inspeccion de Obra le
solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicacion de las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo al catalogo o muestras que le indigue la Inspeccidn de Qbra, ira
ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en frozos de
chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases,
que se sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra. Esta podra hacer gjecutar tramos de
muestra de las distintas superficies a pintar.

Ejecucion;

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pintura y su aplicacion.

Las distintas manos a aplicar seran cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminacion del
acabado, evitando el exceso de material.

El Contratista notificara a |a Inspeccion de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten
la terminacion). Comao regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso por
escrito sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos
los trabajos de construccién hayan terminado.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos que estos tengan un
acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillo.

De no responder |a pintura a la muestra aprobada se haran repintar las estructuras a sdlo
juicio de la Inspeccién de Obra.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo
ilustrativo ya que se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a
juicio de la Inspeccién de Obra. No se debera dejar transcurrir periodos prolongados de tiempo
luego de haber "imprimado” o "fondeado” para completar el proceso de pintado.

El Contratista entregara la obra con todas las superficies pintadas en perfecto estado de
limpieza, sin restos de ningun material y sin manchas sobre elementos adyacentes. Si fuera
necesario, debera retocar o repintar las partes que evidencien deficiencias con posterioridad a su
limpieza.

19.3. ESQUEMAS DE PINTADO
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19.3.1. LATEX SOBRE MUROS
Localizacidon: caras interiores de muros y tabiques divisorios
A- Preparacion del sustrato :

1- Superficies de revoques a la cal: lavar la superficie con una solucién de Acido clorhidrico
{muriatico) diluido al 10% en agua, enjuagar prolijamente y dejar secar.

2- Superficies de enlucido a la cal o placas de roca de yeso: sobre la superficie limpia y seca
y libre de grasitud; aplicar 1(una) mano de fijador al agua Alba o equivalente. Aplicar
enduido plastico marca Alba 0 equivalente en capas delgadas hasta lograr la correccion de
imperfecciones. Lijar con lija fina y eliminar el polvillo resultante.

B- Sistema de pintado:
1-  Una mano de fijador al agua o eqguivalente.
2- Tres manos de latex 100% acrilico Tipo Duralba ¢ similar equivalente 50 micrones de
espesor de pelicula minima sobre paramentos con enlucido a la cal y cielorrasos.
19.3.2. LATEX SOBRE CIELORRASOS
Localizacion: en la totalidad de los cielorrasos
A- Preparacion del sustrato :

Sobre la superficie limpia y seca, y libre de grasitud. En caso de manchas de hongos eliminar
por lavado con 1 parte de agua-lavandina con 10 partes de agua; enjuagar cuidadosamente.

1- Yeso/placas de rocas de yeso: aplicar una mano de latex para cielorrasos antihongo Alba o
similar equivalente de mayor prestacion. Aplicar enduido plastico ¢ similar equivalente de mayor
prestacion en capas delgadas hasta lograr la correccion de imperfecciones. Lijar con lija fina y
eliminar el polvillo resultante.

2- Enlucido a la cal: lavar la superficie con una solucién de acido clorhidrico (muriatico) diluido
al 10% en agua, enjuagar prolijamente y dejar secar. Aplicar una mano del producto diluido en
10/15% de agua.

B- Sistema de pintado :

Aplicar tres, o la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, de latex para
cielorrasos antihongo tipo Alba cielorrasos 6 similar equivalente de mayor prestacion.

19.3.3. ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA
A- Preparacion del sustrato :

Es necesario limpiar y preparar correctamente la superficie. Es indispensable gue esté seca
y libre de sustancias, tales como hallin, grasa, aceite, alquitran, etc., que impiden la optima
adherencia y el secado de |a pintura. Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado,
limpiar la superficie con un cepillo de cerda duro y eliminar las manchas grasosas con aguarras,
Hacer un lijado con lija especial para madera, en el mismo sentido de las vetas, hasta obtener la
superficie lisa que el trabajo requiera.
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En caso de haber exudaciones de resinas, colorantes, etc., si la cantidad de resina es poca,
lavar la parte correspondiente con aguarras. Si la exudacion es abundante eliminar la resina con
rasqueta, papel de lija o cepillo; y finalmente aplicar una solucion de goma laca en alcohol al 20%,
en el caso de aplicar una mano de Esmalte sintético Aluminio tipo Albalux, o similar equivalente de
mayor prestacion, en el caso de acabado cubriente.

B- Sistema de pintado :

Se aplicara una mano de fondo blanco para maderas tipo Alba, o similar equivalente de
mayor prestacion y con un espesor de pelicula seca de 20 micrones.

Se daran tres, o la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, de acabado de
Esmalte sintético satinado tipo Albalux color a definir, o similar eguivalente y con un espesor de
pelicula seca de 25 micrones por mano.

19.3.4. ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA

Todas las superficies de hierro a pintar seran tratadas previamente con fosfatizante,
desoxidante y aguarras mineral. Luego se procedera a la aplicacion de dos manos de antioxido al
cromato colorado de primera marca y calidad en la dilucién recomendada por el fabricante. Se le
aplicaran tres manos de esmalte sintético semibrillo o brillo satinado de primera marca y calidad, en
color a determinar por la Inspeccion de Obra.

19.3.5. ESMALTE SINTETICO SOBRE CANERIAS
A- Preparacion de sustrato:

En general se pintaran todos los cafios, hierros, grampas a la vista.

Cuando los cafios sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza 2(dos)
manos de goma laca disuelta en alcohol. Aplicar pintura anticorrosiva al cromato de zinc, alba 6
similar equivalente de mayor prestacion.

Cuando las caferias sean galvanizadas se procedera, previa limpieza y desengrasado de
la superficie, a aplicar imprimacion para superficies galvanizadas tippo SHERWIN WILLIAMS
GALVITE 6 similar equivalente de mayor prestacion.

Cuando las caferias sean de hierro negro se procedera previa limpieza de la superficie, a
aplicar fondo antioxido al cromato de zinc tipo Alba 6 similar equivalente de mayor prestacion.

B- Sistema de pintado:
Se aplicara una mano de fondo sintético Alba, ¢ similar equivalente de mayor prestacion.

Se aplicara una mano de fondo sintético tipo Alba 6 similar equivalente de mayor prestacion
con agregado del 20% de esmalte sintético tipo Albalux, 6 similar equivalente de mayor prestacion.

Se aplicara 2, o la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, de Esmalte
sintético Albalux, ¢ similar equivalente de mayor prestacion.

Todas las cafierias se pintaran de un color uniforme a decision de la Inspeccion de Obra y
para la identificacion de los distintos tipos, se pintara un anillo de 4 a 5 cm de ancho con esmalte
sintético y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los tres
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metros, en base a la carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM, o norma
semejante de mayor requerimiento y/o indicaciones de la Inspeccidn de Obra:

- Agua fria : azul

- Agua caliente : blanco con franja amarilla

- Agua caliente calefaccion ida: verde; retormo: verde y amarillo (dos franjas)
- Desagiie pluvial: amarillo

- Desagiie cloacal: bermellon

20. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERIAS

20.1. GENERALIDADES

Los artefactos y broncerias responderan a las marcas que se detallan en este Pliego para
cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminacion vy
funcionamiento, siendo las conexiones de agua y cafios de descarga de bronce cromado, con
rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.

Salvo indicacion expresa, todos los artefactos seran de porcelana vitrificada, color blanco
marca Ferrum o superior calidad y las broncerias FV o superior calidad, de modelo indicado.
20.1.1. INODOROS

Seran sifonicos, Largo con depdsito linea clasica Marca Ferrum, linea andina, similar o
superior calidad. Color blanco; con tornillos de fijacion de bronce con tuercas ciegas cromadas,
conexion y roseta de bronce cromado, con valvula automatica de primera marca.

Todos dispondran de asiento y tapa de madera dura con pintura poliuretanica blanca y
herrajes cromados.
20.1.2. LAVATORIOS

Los lavatorios seran tipo Lavatorio pedestal Ferrum (3 agujeros), linea Andina, o sup.
Calidad, color blanco, o similar equivalente de mayor prestacion. Con desaglie a sopapa, de bronce
cromado.

Griferia. Juego para Juego para lavatario. Desagile con tapita. Coleccion Arizona Plus de
Fv o superior calidad.

20.1.3. BACHAS DE ACERO INOXIDABLE

20.1.3.1. Para mesadas de cocina
Bacha acero inoxidable bajo mesada, 50x40x18, pulido, marca Johnson o superior calidad.

Griferia Juego para mesada de cocina, con pica mavil alto. Linea Arizona Plus FV o superior
calidad.
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20.2. ACCESORIOS DE CONEXION

Las conexiones de agua y los cafios de acople de descargas seran de bronce cromado, con
rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.

21. CARPINTERIAS

21.1. CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Salvo indicacion contratia en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las
carpinterias seran de aluminio color blanco con reja tipo Varesenova de Oblak o calidad superior.

Se incluiran los vidrios y los herrajes necesarios.

Todas las ventanas llevan colocada la reja.

21.2. CARPINTERIAS METALICAS

21.2.1. GENERALIDADES

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, selladores y/o
burletes del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas,
efc.

Todas las carpinterias deben prever los posibles movimientos de expansion o contraccion
de sus componentes, debidos a cambios de temperatura.

Todas las medidas seran verificadas en obra.
21.2.2. Materiales:

21.2.21. Chapas de hierro:

Se utilizara chapa de hierro laminado, de primer uso y optima calidad, doble decapado y en
un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM N® 525, o norma equivalente de mayor
requerimiento.

El calibre sera B.W.G. N°18 en marcos y hojas, salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Para contra vidrios se usara chapa BWG N° 18, o como alternativa aluminio 25 x 12 mm.

21.2.2.2. Acero inoxidable:

Calidad 304. La terminacion superficial del acero inoxidable sera pulida semibrillo, en grano
250 a 400 con pafo y oxido de cromo,
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21.2.23. Aceros:

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus superficies exteriores seran limpias y
sin defectos.

Perfiles laminados, planchuelas, cafios:

Deberan satisfacer las condiciones de las normas IRAM - 1AS U 500 - 503 y concordantes,
o norma equivalente de mayor prestacion.

Las uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta
calidad en forma compacta y prolija. Los guardacantos deberan prever un anclaje cada 50 cm.

Herrajes:

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, que
corresponden al total de las carpinterias.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra |la presentacion
de un tablero de muestras.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo, especialmente los herrajes de tipo antipanico.

La especificacion de los herrajes sera con los siguientes estandares generales:
- Picaportes: doble balancin. Sanatorio pesado, bronce platil.

- Cerraduras de seguridad: de embutir marca Acytra, doble paleta, con pestillo articulado, o
similar equivalente de mayor prestacion.

- Cerraduras comunes: de embutir y de cilindro de medio embutir marca Kallay, o similar
equivalente de mayor prestacion.

- Cerraduras antipanico donde corresponda segun proyecto contra incendio.
21.2.3. Ejecucion:

21.2.3.1. Doblado:

Para la ejecucion de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan, chapas de
hierro plegado. Estos plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo
en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes y falsas escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados, no deberan evidenciar
rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

En los casos de las hojas de chapa simple, doble contacto, se ejecutaran con refuerzos y
seran de espesor 45 mm.
21.2.3.2. Ingletes y soldaduras:

Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los
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perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, pues las soldaduras
de todo corte se haran en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto
en aquellos casos que las carpinterias no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias especiales a
fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre ambas, en todo el ancho. Las
soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni
perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.
21.2.3.3. Colocacion de herrajes:

Se hara de acuerdo a las necesidades que resulten de la propia ubicacion de cada abertura,
lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.
21.2.3.4. Cierres y movimientos:

Todos los cierres ¥ movimientos seran suaves y sin fricciones. Los contactos de las hojas
seran continuos y sin que den lugar a filtraciones.

21.2.3.5. Soldaduras de hierro y acero inoxidable:

Las soldaduras de empalme de hiero y acero inoxidable seran ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su
aspecto fisico, como en su condicion de inoxidable.

Juntas y sellados:

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan
en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

El espacio destinado a libre juego de los elementos, debe ser ocupado por una junta
elastica.

La obturacion de las juntas se efectuara con sellador de reconocida calidad y que cubra los
requerimientos de la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas, o norma equivalente de
mayor requerimiento.

21.2.4, Inspecciones:

La Inspeccion de Obra podra revisar en el taller durante la gjecucion, las distintas estructuras
de hierro y desechar aguellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez
terminada la ejecucion de la carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitara
por escrito a la Inspeccion de Obra la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estan de acuerdo con las especificaciones
y ordenes impartidas oportunamente.

Antes del envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara con pintura antiéxido en su totalidad.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de accionamientos
completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando con prolijidad todos los elementos




SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

Direccion de Arguitectura

Municipalidad de Cipolletti
(Ria Negro)

componentes y rechazando todo lo gue no se ajuste a lo especificado.

21.2.5. Montaje

Las piezas metalicas deberan colocarse en sus posiciones relativas correctas y asegurarse
con apuntalamiento temporario cuando sea necesario para evitar el colapso o la deformacion de la
estructura durante el montaje.

Todo otro elemento metalico que vaya empotrado en mamposteria debera ser colocado y
ajustado en forma tal que las superficies estén dentro de una tolerancia de 3 mm en toda su area
con respecto a las dimensiones indicadas en los planos.

El contratista proporcionara todas las plantillas que sean necesarias para la correcta
colocacion de fijadores y anclajes.

Los sistemas de anclaje seran siempre metalicos. No se permitiran tacos o tarugos de
madera, ni el empleo de pistolas de fijacién sin la aprobacién previa de la Inspeccion.

21.2.6.Materiales:
Maderas:

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas,
bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos, saltadizos, averias u de otros defectos.

Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del
arbol, para evitar alabeos. Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

21.2.7.Ejecucidén

Puertas placa:

Las placas de carpintero (e = 35 y 45 mm) estaran formadas en su estructura interior por
listones formando una cuadricula de 5 x 5 cm denominada nido de abeja y refuerzos en las aristas
y en el sector donde debe embutirse las cerraduras. Los listones seran de pino Parana o Brasil.

Deberan ser colocados en forma que la disposicion de su fibra anule los esfuerzos
individuales de cada uno de ellos. Terminada la estructura resistente, se la cepillara y preparara en
forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las
chapas.

En todo el perimetro de la placa se colocara guardacanto de cedro lengleteado de 10 mm
de espesor visto,

Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de terciado de 5 mm de
espesor, debidamente prensadas utilizando adhesivos de contacto de primera calidad. La
terminacion sera la indicada en cada caso en las planillas de carpinteria, de no ser asi se prevera
terminacion con la pintura segun 17.2.3.

21.2.8.Montaje:

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la




SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

Direccion de Arguitectura

Municipalidad de Cipolletti
(Ria Negro)

estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las
carpinterias.

Sera también obligacion del Contratista, pedir la verificacion por la Inspeccion de Obra de
la colocacion exacta de las carpinterias y de |la terminacion del montaje.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes
correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las cerraduras embutidas en las entabladuras.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba
definitivamente la obra de carpinteria.

22. CRISTALES

22.1. GENERALIDADES
Dimensiones:

Las dimensiones seran exactamente las requeridas por los elementos de carpinteria. Las
dimensiones de largo y ancho asi prescriptas podran diferir un milimetro en defecto con respecto a
las medidas de tres de sus lados.

El Contratista sera el tnico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su
cuenta y costo verificar todas las medidas en obra.

Todos los vidrios a proveer deberan ser entregados cortados con sus exactas medidas,
tendran aristas vivas y seran de espesor uniforme; estaran exentos de toda clase de defectos,
manchas, picaduras y otras imperfecciones.

El Contratista presentara muestras de tamafo apropiado (minimo 50 x 50 cm) de todos los
tipos de vidrio a colocar, para su aprobacion previa por la Inspeccion de Obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar defecto que desmerezcan su aspecto y/o grado
de transparencia. Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan
las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccion de Obra, que podra disponer el
rechazo de los vidrios y espejos, si estos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio lo
hagan no aptos para ser colocados.

El Contratista entregara las obras con los vidrios y los espejos limpios y sera responsable
de la sustitucion de aquellos que presenten ralladuras u otros dafios, con independencia de la
limpieza final de obra a su cargo.

22.2. Materiales:

Vidrios: Seran transparentes, de espesor 4mm, o segun se especifique particularmente. Sin
excepcion se cortaran y colocaran con las ondulaciones del cilindrado paralelas a las bases de las
carpinterias.
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Los espejos se deberan colocar en todos los sanitarios del proyecto, debiéndose colocar
sobre los lavatorios con dimension minima de 0.50 x 1.00 mts., seran siempre fabricados con vitreas
float de la mejor calidad.

Se colocaran sin marco, pegados, y tendran los bordes pulidos y el canto a la vista matado
con un ligero bisel.

22.2.1.Burletes:

Seran de neoprene e iran colocados en perfiles de aluminio de extension, guiado y
atornillado

Los burletes iran sellados con mastic y deberan vulcanizarse las 4 esquinas de cada
abertura.

Se presentaran muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. La empresa sera
responsable sobre la hermeticidad de las carpinterias a ejecutar.

22.2.2.5elladores:

Todos los vidrios seran sellados con sellador especial a base de siliconas que debera
cumplir las especificaciones de practica y cuya marca deberd ser aprobada por la Inspeccion,
pudiendo ésta solicitar que se efectuen los ensayos.

NOTA: Las especificaciones técnicas aqui enunciadas son a titulo general y referidas a los distintos
sistermas de colocacion, sellados, juntas, etc.

22.3. Colocacion:

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse por personal capacitado, poniendo cuidado
en el retiro y colocacion de los contra vidrios asegurandose que el sellador que se utilice ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del
vidrio dentro de su encuadre.

23. INSTALACIONES

23.1. GENERALIDADES

Los planos entregados adjuntos al presente pliego se consideran en fase de
ANTEPROYECTO. La Contratista debera realizar los planos de proyecto de instalaciones
correspondientes a fin de poder realizar la ejecucion de los trabajos, respetando la propuesta de
arquitectura y la cantidad de artefactos. Este proyecto debera ser mostrado a la Inspeccion y
aprobado antes de proseguir a la ejecucion de los trabajos.

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de las empresas
prestadoras de servicios publicos en la Ciudad de Cipolletti con injerencia en los rubros, normas
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nacionales, provinciales y/o municipales competentes, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Normas IRAM ¢ norma equivalente de mayor requerimiento, los planos proyectados, éstas
especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspeccion.

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provision de todos los materiales
gue sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la
previsién de cualguier trabajo accesorio, © complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

Los planos indican de manera general la ubicacion de cada uno de los elementos principales
y accesorios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion, podran instalarse en los puntos
fijados o frasladarse buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia; en tanto no
varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el
Coniratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un frabajo terminado y perfecto
para el fin que fuera contratado.

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las reparticiones
gue correspondan para obtener la aprobacién de los planos, realizar inspecciones reglamentarias y
cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados de aprobacion y/o habilitacién de cada
instalacion, expedidos por las autoridades pertinentes a su exclusivo costo.

En base a los planos de licitacion recibidos, la Empresa debera confeccionar a su exclusivo
costo los planos reglamentarios para las gestiones de aprobacion antes mencionadas, bajo la
responsabilidad de su firma, ¢ la de su representante técnico habilitado. Asimismo preparara los
planos o croquis de detalle de las modificaciones que fueran necesarios y PLANOS CONFORME A
OBRA de las instalaciones ejecutadas con su correspondiente aprobacion oficial. Se incluiran
ademas todos los planos de obra, croquis, planos de detalle, de colectores, barrales, gabinetes y
accesorios, mas los que la Inspeccion requiera antes y durante la ejecucion de los trabajos, en las
escalas mas apropiadas o exigidas.

Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados.

Se solicitara a la Inspeccion, la inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la
verificacion de las pruebas especificadas; antes de proceder a tapar lo construido.

Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
moadificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades oficiales intervinientes
0 empresas prestadoras de servicio en la aprobacion de las obras.

Toda documentacion entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hara por duplicado,
y su versian final, ademas, en soporte magnetico.

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por Normas IRAM 6
equivalente de mayor requerimiento, empresas prestadoras de los servicios, y reparticiones locales
intervinientes. La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las
descripciones detalladas.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su ufilizacion
a fin de detectar cualquier falla de fabricacion o por mal trato, antes de ser instalados. Si se instalaran
elementos fallados o rotos, seran repuestos y/o cambiados a costa del Contratista.
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Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias gue surjan de las tramitaciones
oficiales con las empresas prestadoras de servicios, el Contratista debera practicar en el momento
en gue se requiera, las pruebas gue la Inspeccion solicite, aun en los casos en que estas pruebas
ya se hubieran realizado con anterioridad.

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

El Contratista empleara el personal suficiente para darle a las obras un ritmo adecuado y
coincidente con el cronograma aprobado y que guardara relacién con el avance de la obra civil.
Dicho personal, sera de reconocida competencia e idoneidad, no pudiéndose subcontratar los
trabajos sin la previa autorizacion de la Inspeccion.

El Contratista efectuara los planos de replanteo que aprabara la Inspeccion, lo cual no lo
exime de las responsabilidades posteriores. Establecidos los puntos fijos necesarios, debera
conservarlos hasta la terminacién de la Obra.

23.1.1. Alcance de los trabajos.

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se hallan
incluidos:

- Proyecto ejecutivo segun planos.

- Dimensionado y calculo del proyecto.

- Tramites y aprobacion ante el ente prestador del servicio.

- Soportes de cafios segun detalles que se soliciten, o necesidad de la obra.

- Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes provistos por el Contratista.

- Excavacion y relleno de zanjas, camaras, pozos para interceptores etc., y apoyos de canos
y equipos.

- Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de
camisas en losas, para paso de canerias.

- Construccion de camaras de inspeccion, bocas de acceso y de desagiie, canaletas
impermeables, etc. Incluso hormigén armado, y la provision de marcos y rejas o tapas que
correspondan.

- Provision, armado, colocaciéon de artefactos y posterior proteccion de los mismos y sus
broncerias.

- Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los
elementos que forman la instalacion.

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén
expresamente indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo
a sus fines, y construidas de acuerdo con las reglas del arte.

23.2. EJECUCION
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23.2.1. Zanjas y excavaciones

Los fondos de éstas se terminaran exactamente en los niveles requeridos, perfectamente
nivelados y compactados. Su relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida, por capas
de no mas de 0.20 m de espesor, bien apisonada; en tanto que si el sustrato fuera de baja calidad,
la tierra extraida sera enriquecida por mezcla con aglomerantes y/o aridos apropiados hasta obtener
un material apto para el relleno.

El Contratista adoptara precauciones para evitar el desmoronamienio de zanjas
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo
hagan necesario. Asi mismo correra por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que se
inundaren por cualquier circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera necesario,
mediante limpieza y relleno con suelo-cal 6 suelo-cemento.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier dano, desperfecto o perjuicio, directo
o indirecto que se ocasione a personas o cosas, Y a las obras mismas, o edificaciones vecinas
derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte, siendo
por su exclusiva cuenta la reparacion de los dafios y/o los trabajos necesarios para subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material sobrante de las excavaciones de un lugar a otro para
efectuar rellenos, retirarlo de la obra una vez concluida ésta tarea, y en general |a carga y descarga
de tierra; estas tareas deberan ser incluidas en los presupuestos correspondientes.

23.2.2. Colocacién de cafierias

Las caferias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo haran en zanjas y
apoyadas en una banqguina continua de hormigon con una malla de reparticion, si la caracteristica
del terreno asi lo exige. Se deberan respetar las profundidades que indique cada ente prestador de
servicios siendo 40 cms minimo de profundidad tanto para carfierias de electricidad y 30 cms para
gas, con su correspondiente banda de peligro y capa de ladrillos superior.

Las que se cologuen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de
planchuela de hierro de 3 x 25 mm de seccion minima, ajustadas con bulones, y desarmables;
permitiendose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo Olmar ¢ similar
equivalente de mayor prestacion, ¢ disefiados en perfileria apropiada. Su cantidad y ubicacion sera
tal que asegure la firmeza y solidez de las canerias.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se pasibilite su desarme
mediante la inclusién de unicnes dobles o bridas en todos los lugares necesarios para posibilitar el
montaje y mantenimiento posterior.

En todos los lugares donde las canerias de todo tipo lo requieran, se intercalaran dilatadores
y/o juntas elasticas para absorber las deformaciones posibles, haciendo especial hincapié en las
necesidades propias de un lugar sismico; eéstos dilatadores seran los mas aptos para cada caso, y
la Empresa presentara modelos a la Inspeccion para su aprobacion. Su ubicacion sera indicada en
los planos de obra que elaborara el Contratista.

Las canerias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccion facultada para
ordenar su desarme y reejecucién si no satisfacen las condiciones esiéticas perfectas que se
solicitan.
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Las canerias enterradas, se asentaran sobre una cama de arena de 0,05 m. minimo y luego
seran recubiertas por el mismo material y dimensiones. Cuando este trabajo deba realizarse en el
area exterior, se la protegerd mecanicamente con una hilada de ladrillos comunes sueltos,
colocados en faja.

23.3. INSTALACION SANITARIA

23.3.1.DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

Los desagiies cloacales y pluviales seran canalizados de acuerdo a lo indicado en los
planos, respetandose las pendientes maximas y minimas previstas en los Planos y/o Normas
vigentes,

Carno de Propileno:

Para la conduccion de los desaglies cloacales primarios, secundarios y pluviales, en todos
sus diametros, asi como también para la impulsion de bombeos cloacales y/o pluviales se emplearan
cafos y accesorios de polipropileno sanitarios a espiga y enchufe, con junta O'ring de doble labio
de goma sintética de marca reconocida.

Debera tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes
o mal trato, a los cafios instalados, por lo que se los protegera debidamente hasta el tapado de las
Zanjas.

Camaras de Inspeccion:

Se construiran de mamposteria u hormigon, sobre base de hormigon de 0.15 m. de espesor.

Sus paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica. El interior tendra
revogue impermeable con terminacion de cemento puro alisado "al cucharin® y llana metalica.

En el fondo se construiran los cojinetes con hormigon simple, con fuerte declive hacia las
canaletas, las que seran bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminaran con revogue
como el ya descripto.

La contratapa interior sera de hormigon, armada en dos direcciones, y con asas de hierro
trafilado de 10 mm. de diametro. La tapa superior se especifica por separado.
23.3.1.1. Bocas de Acceso, Bocas de Desagiie y Rejillas de Piso:

Las de planta baja se ejecutaran en mamposteria u hormigén sobre base de hormigon
pobre; con revoque interior como el descripto en "Camaras de Inspeccién”.

En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, cuando no se indicaren, ¢
los fondos resulten profundos, la Inspeccion modificara su ancho para que la relacion profundidad-
ancho sea la adecuada en cada caso.

Marcos, Tapas y Rejas:

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desaglie tapadas dispondran de
marco y tapa de bronce, doble o simple respectivamente, de 0.20 x 0.20m, reforzadas, con tapa a
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rasca, de reconocida marca.

Las piletas de patio y bocas de desaglie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4
mm. de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos, misma marca
y modelo que las tapas.

Las canaletas de piso se ejecutaran con planchuela de 19 x 4 mm., el bastidor, mientras
que los travesanos seran en el sentido longitudinal, de 19 x 3 mm., con separadores soldados, de
barras de 10 mm. de diametro, del mismo material, a intervalos regulares no mayores a 200 mm.

Los marcos se ejecutaran con perfiles “T" o0 *L", con el ala necesaria para que la altura de la
reja 0 espesor de tapa quede enrasado con este.

Las bocas de desaglle pluviales exteriores tendran tapa de hormigén armado, con bastidor
y marco de perfil de hierro.

Cuando no se indiguen dimensiones, tapas y rejas seran de 0.20 m de lado; en locales
sanitarios las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningun caso
seran de medida inferior a la camara correspondiente.

En exteriores, las camaras de inspeccion y camaras en general ubicadas en sectores de
transito peatonal o areas verdes, tendran marcos y tapas de hierro fundido liviano u hormigon
armado, pudiendo alojar solado o lisas, con asas-tirador de bronce, de La Baskonia o similar
eguivalente de mayor prestacion, mientras que las que queden en area vehicular, seran
dimensionadas para soportar las cargas de transito que las soliciten.

23.3.2.AGUA FRIA/ AGUA CALIENTE

Sera a cargo de la Contratista |la provision de materiales, mano de obra, presentacion y
aprobacion de Planos y obtencién de Certificados finales en los Organismos intervinientes. No se
admitira ninguna caneria de agua fria o caliente embutida en columnas o vigas. Fijacion de las
carnierias: Las cafnerias estaran amuradas con la prevision de una envoltura a fin de admitir la
dilatacion de las mismas.

Todas las cafierias internas seran de polipropileno fusién marca Tigre o superior calidad.
Todos los cafios que queden a la intemperie deberan estar cubiertos con un protector tipo Coverthor
XT de Saladillo {con aluminio apto para intemperie) para proteccion de las heladas y los rayos UV.

Para la ejecucion de las uniones por termofusion se deberan respetar estrictamente todas
las recomendaciones dadas por el fabricante, en cuanto a limpieza de los extremos a unir,
profundidades de insercian, tiempo de calentamiento de cafios y accesorios. A tales efectos el
Coniratista debera presentar la documentacion técnica provista por el fabricante para estos casos.

Para los cruces por hormigén estara previsto el respectivo pase de la misma. (Encamisado)

Prueba hidraulica de las cafierias de agua: Una vez ejecutadas las caferias de agua fria
y caliente se debera realizar la correspondiente prueba hidraulica.

La Contratista debera contar con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y
control de las instalaciones.




SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

Direccion de Arguitectura

Municipalidad de Cipolletti
(Ria Negro)

Prueba de funcionamiento de artefactos: Terminadas las instalaciones sanitarias se
realizara la prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los artefactos colocados, los que no
deberan presentar pérdidas ni obstrucciones.

En caso gue los elementos no retnan la calidad minima requerida deberan ser retirados de
la obra.

Piezas especiales:

- Bujes de reduccion: se utilizaran para reducir diametros de cafierias en los puntos indicados
en el proyecto,

- Uniones dobles: Se utilizaran en donde existan tramos y/o elementos desmontables.

-  Curvas de sobrepasare: Se utilizaran cuando las canerias deban cruzarse. La convexidad
de la curva debera colocarse hacia el fondo de |la canaleta de la pared, y en contrapisos
indistintamente segun conveniencia de la obra.

- Codos y curvas: Deberan utilizarse en todos los cambios de direccion de los conductos
usando codos y/o curvas de 45° a 90° segun el caso. Para cambios de direccién de distintos
angulos a los indicados se podra curvar la caferia en frio o caliente, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

- Conexiones terminales: Se utilizaran codos a 90° prolongacion fusion-rosca metalica
hembra y/o tee prolongacion fusion-rosca metélica central hembra.,

Embutido de cafierias:

Las canerias de agua fria se embutiran en la canaleta practicada en los paramentos, de tal
manera que quede una separaciéon entre cafierias alojadas en una misma canaleta, de un
diametro de la misma como minimo.

Valvulas Esféricas:

Seran de cuerpo, tapa y vastago de bronce estampado, con terminacion, manija de acero
estampado pintado con epoxi, esfera de bronce estampado mecanizado a diamante y cromada y
asiento y O'ring de teflon.

Seran con extremos roscados hembra, modelo “ldeal”, de Itap-Metasur, & similar
equivalente de mayor prestacion.

Se utilizaran como valvulas de cierre, sectorizacion e incluso como llaves de paso.
Llaves de Paso:

Seran de cuerpo, tapa y vastago de bronce estampado con terminacion, manija de acero
estampado pintado con epoxi, esfera de bronce estampado mecanizado a diamante y cromada y
asiento y O’ring de teflon. Seran con extremos roscados hembra.

Todas se utilizaran como valvulas de cierre, sectorizacion e incluso cameo llaves de paso.

Canillas de Servicio:

Seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, de 19
6 13 mm. de diametro. Tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento.
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Valvula a Flotante:

En los tanques de reserva sanitaria, se instalaran valvulas a flotante, del tipo para presion,
con cuerpo, valvula, doble palanca y varilla de bronce, con boya pasante de cobre. Estas valvulas
controlaran el nivel maximo de trabajos del tanque mencionado.

Seran de marca reconocida.

Vélvulas de Retencion:

Seran con cuerpo, tapa y clapeta de bronce, reforzadas, con eje de acero inoxidable y
extremos roscados. Dispondra de junta de tapa de fibra, y asiento de clapeta en goma nitrilica. Seran
de marca reconocida.

23.3.3.GENERALIDADES PRUEBAS

Todas las cafierias cloacales seran sometidas a la prueba de pasaje de tapdn, y a la de
hermeticidad mediante el llenado con agua de las mismas con la presion que la Inspeccion indigue,
previo tapado de todos los puntos bajos de las conducciones que se sometan a esas pruebas.
Debera verificarse la no existencia de obstaculos dentro de las conducciones que obstruyan el libre
escurrimiento.

Una vez finalizada la instalacion de |as carfierias de agua fria y/o servicio contra incendio, y
antes de taparlas y/o habilitar su uso definitivo, se realizara la dltima prueba de presion con el objeto
de verificar la total hermeticidad de las uniones, evidenciar cualquier dafo presente en los tubos o
conexiones y someter la instalacién a un esfuerzo superior al de servicio a fin de comprobar la
correcta resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma : tubos, accesorios, valvulas,
llaves de paso, etc., en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes,

La prueba debera realizarse, previo purgado de la instalacion para eliminar el aire,
sometiendo a las misma a una presion del 50% superior a la presion nominal del tubo de que se
trate, mediante una bomba manual que permita alcanzar y mantener la presion necesaria.

Se debera elevar la presion al valor maximo indicado, mantenerla durante quince minutos y
reducirla a cero.

Luego se sometera a toda la instalacion a una prueba de 24 horas a la maxima presion
establecida, la que no debera registrar variacion durante ese tiempo. De lo contrario, el Contratista
debera ubicar la pérdida y repararla y luego reiterar la prueba hidraulica por 24 horas y bajo
condiciones idénticas a las establecidas. Verificada la ausencia de pérdidas y previa autorizacion de
la Inspeccion, se procedera a tapar y/o habilitar la instalacion.

23.4. INSTALACION ELECTRICA

23.4.1. GENERALIDADES

Los planos entregados adjuntos al presente pliego se consideran en fase de
ANTEPROYECTO. La Contratista debera realizar los planos de proyecto de instalaciones
correspondientes a fin de poder realizar la ejecucion de los trabajos, respetando el proyecto de
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arquitectura y la cantidad de artefactos. Este proyecto debera ser mostrado a la Inspeccion y
aprobado antes de proseguir a la ejecucion de los trabajos.

La instalacion eléctrica se dimensionara respetando la ubicacion de las bocas colocadas en
los planos a menos que la Inspeccion diga lo contrario. Los circuitos de tomacorrientes e iluminacion
deberan realizarse por separado. Cada circuito debera poseer disyuntor y llave térmica tipo siemens
o similar. La instalacién se ejecutard segun EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACION
LUMINOTECNICA ARGENTINA.

Este rubro comprende a su vez, la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales
y mano de obra especializada para la realizacion de las instalaciones eléctricas conforme a su fin.
Se incluyen asimismo todos aquelles materiales y elementos yfo trabajos que., sin estar
explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para |la terminacion
de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el cual fueron
realizadas segun las normas vigentes en forma integral, luego de su recepcion provisional.

Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar
las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuacion:

- La aperiura de canaletas en muros, losas, efc. ejecucion de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas mano de obra
inherente a estos trabajos.

- La provision y colocacion de todas las caferias, bandejas portacables, cajas, nichos,
boquillas, conectores, tableros, cajas de conexidn, montantes, etc. y en general todos los
elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
caracteristicas.

- La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, artefactos de
iluminacion, etc., y en general, todos los elementos gque se indican en los planos
correspondientes para toda la instalacion electrica y los que resulten ser necesarios para la
correcta terminacion y el correcto funcionamiento de |la misma de acuerdo a sus fines y
normas vigentes

Todos los trabajos v materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en
las especificaciones y/o planos.

23.4.2, Baja Tensidn

Se colocara la caneria para TV., TE. Timbre y alarma: Se instalara la caneria de acceso y
la cantidad de bocas de TV y TE indicadas en planos, cableadas con alambre galvanizado. El timbre
incluira pulsador y campanilla, cableado completo.

Para la alarma, se debejara |a caferia, las bocas y el cableado, sin instalacion de sensores
y artefactos a menos que el Pliego de Especificaciones Teécnicas Particulares indique lo contrario.

23.4.3.Tableros
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Se realizaran los tableros indicados en los planos, para los cuales se deberan entregar
detalles de los mismos previos a la ejecucion,
23.4.4. Artefactos de iluminacién
Se colocaran los artefactos de iluminacién indicados en el Pliego o planos. En caso de no
especificar, se debera sugerir Artefactos a la Inspeccion, teniendo en cuenta el REGLAMENTO DE
LA ASOCIACION LUMINOTECNICA ARGENTINA a fin de asegurar una buena iluminacion de los
ambientes.
23.4.5.Alcance de los trabajos.
Los rubros que abarcaran las obras son:
- Proyecto ejecutivo.
- Dimensionado y calculo del proyecto.
- Tramites y aprobacion ante el ente prestador del servicio
- Instalacién para alumbrado exterior del predio.
- Instalacion para alumbrado y energia para los edificios a ejecutarse dentro del predio..

En todos los casos el sistema de cableado sera embutido y/o subterraneo segun
corresponda.

23.5. INSTALACION DE GAS

Se realizaran instalaciones de gas de acuerdo a los planos de proyecto constructivo, los que seran
confeccionados y presentados a la empresa prestataria para su aprobacion y conforme a las normas

tecnicas y reglamentos vigentes. Todo a cargo de la contratista.

Planos: La Contratista confeccionara los planos constructivos que requiera la Empresa prestataria,
gestionara su aprobacion y abonara los derechos que correspondan, entregando a la entidad el formulario

correspondiente aprobado.

Materiales: Las cafierias y accesorios, seran de hierro negro fabricada con revestimiento EPOXI, con

certificacién IRAM, y aprobados por la Empresa prestataria.

Protecciones: Cuando la caferia sea instalada bajo tierra (profundidad minima de 30 crn.) luego de

taparla, se la cubrira con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en

obra, con pintura EPOXI.

Ventilaciones: Se colocaran conductos de chapa galvanizada rigidos, para ventilaciones, cuyas uniones
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se sellaran con caucho sintético, (considerando que la empresa prestataria no admite cafos de chapa
corrugados del tipo flexibles). En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o
ventilacion, las mismas se haran en un todo de acuerdo al proyecto de instalacion para gas (se instalaran
en muros, dos rejillas de aporte de aire de 20 x 20 cm, una a 30 cm sobre nivel de pisos y otra a nivel de
techos o cielorrasos segun corresponda), Los calefactores se colocaran con la ventilacion provista por el

fabricante.

Hermeticidad: La empresa prestataria hara las pruebas de hermeticidad de la red interna de gas sin

perjuicio de las inspecciones que efectle la Inspeccion de la obra.

Ubicacién de llaves de paso: En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual
diametro de la caneria que lo alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de

facil manejo.

Pruebas: La Contratista tendra la obligacion de realizar las pruebas reglamentarias de las distintas
instalaciones, las que deberan ser verificadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra vy los Entes

prestatarios.

23.6. PRUEBAS

Las Instalaciones seran sometidas a pruebas mecanicas e hidraulicas, de funcionamiento y
de comportamiento.

Los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccion de Obra, la que debera verificar el
estricto cumplimiento de lo contratado, tanto en lo relative al mantenimiento de las condiciones
ambientales garantizadas, como a la calidad de los componentes y de los resultados del montaje.

Los ensayos seran realizados en su totalidad a cargo y costo del Contratista, con su
personal e instrumental, pudiendo la Inspeccion de Obra realizar verificaciones en sus propios
instrumentos.

23.6.1. ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO

Antes de la realizacion de estos ensayos se debera verificar y hacer verificar por la
Inspeccion de Obra que:

« Las instalaciones estén absolutamente completas en cada detalle, material y/o equipo.
s La ejecucion de los frabajos esté en un todo de acuerdo con lo ofertado y contratado.

s Los conductos, equipos y elementos estén correctamente soportados y provistos de
conexiones elasticas y soportes antivibratorios.

« |Las aislaciones estén adecuadamente colocadas, no presenten deterioro y su terminacion
esté completa y en buen estado.
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» No exista corrosion en elementos metalicos.
» Se han efectuado los ensayos prescriptos.

» Se han efectuado ensayos de los sistemas de control provocando todas las condiciones de
actuacion.

« Se han realizado los ensayos indicados para instalaciones eléctricas en las especificaciones
correspondientes a estas instalaciones.

« Se ha efectuado la regulacion de todos los sistemas.

24. GARANTIA

El Contratista suministrara al Comitente una garantia por un periodo de un (1) afio a partir
de la Recepcidn Provisoria.

El Contratista reemplazara o reparara (a su cargo) todas las partes que se encontraran
defectuosas, ya sea por los materiales y/o mano de obra propios o de terceros, durante el tiempo
de vigencia de la garantia.

El Contratista garantizara, ademas, que los equipos ofrecidos coincidan o excedan
en sus capacidades a los disefios y otros requerimientos, incluidos o implicados en esta
Especificacion.

25. DISCREPANCIA EN LA DOCUMENTACION Y ERRORES

Siendo el Confratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la
totalidad de la documentacion, no podra alegar ignorancia en caso de errores entre planos, obra y/o
especificaciones, teniendo la obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo, sin
aprobacion previa.

El Contratista debera analizar las caracteristicas del material y/o trabajo que se |e salicita y
manifestar en su oferta que se hace responsable del buen funcionamiento. De considerarlo
necesario podra ofrecer la alternativa que crea adecuada, explicando sus caracteristicas, a efectos
de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

En caso de discrepancia entre planos ylo especificaciones tecnicas regira la indicacion de
la Inspeccién de Obra.

26. RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITVA.

Una vez que el Contratista haya finalizado los trabajos y la instalacion este funcionando
correctamente a satisfaccidn de la Inspeccién de Obra, se debera cumplir con los siguientes
requisitos para acceder a la Recepcién Provisoria, la cual se realizara en forma conjunta con toda
la Obra.
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- Presentar los planos "Conforme a Obra" en caso de que haya habido cambios en relacion a
la documentacion presentada con anticipacion a la ejecucion de los trabajos. Caso contrario,
presentar Final de Obras con su tramite correspondiente en la Direccion de Obras Particulares
a entero costo de la Contratista.

- Haber realizado los tramites ante los Organismos que sean necesarios, con ejecucion de
planos y/o demas requisitos para obtener la habilitacion de las instalaciones.

-Entrega del Manual de Operacion y Mantenimiento.

-Entrega de folletos originales de todos los equipos y materiales incorporados, con tablas ylo
curvas de seleccion cuando corresponda, indicando en los mismos el punto de seleccion
adoptado.

-Entrega de esquemal(s) de funcionamiento, indicando claramente la ubicacién de elementos,
caudales de agua y/o aire, y capacidades de los equipos y maquinas.

-Entrega de "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados" de todos los equipos y
magquinas, indicando: marca, modelo, capacidad, ¥ consumo de electricidad, gas, agua, ¥y
otros suministros, segun corresponda.

-Lista de repuestos recomendados para un periodo de 1 (un) afio.
-Garantia de equipos, maqguinas, y elementos.

-Haber instruido al personal designado para el manejo de la instalacion.

27. INSPECCIONES

No se permitira acopiar ningun material en obra, cuyas muestras no hubieran sido
aprobados previamente.

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, elementos o trabajo, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes:

-- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del
Contratista.

-- Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para efectuarse
las pruebas de hermeticidad.

-- Cuando las instalaciones esten terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de
funcionamiento.
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OBRA “CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS - REUBICACION
ASENTAMIENTO MARIANO MORENO”

1 TAREAS PRELIMINARES

Generalidades

Las especificaciones que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas son de minima, las que debera tener en cuenta la Empresa para la ejecucion
de la obra; en caso de duda siempre se tendran por valida las condiciones de mayor
exigencia y/o las establecidas por el Codigo de Edificacion vigente.

La Empresa proveera la totalidad de los materiales, insumos, equipos, herramientas,
etc. para la ejecucion de las obras segun las especificaciones, reglamentaciones,
exigencias y normas vigentes que deberan ser aprobadas por la Inspeccion. Los
trabajos que a continuacion se detallan, deberan ejecutarse de acuerdo a las reglas
del buen arte y a plena satisfaccion de la "Inspeccion”, quién tendra todas las
atribuciones para su aceptacién o rechazo.

Descripcion de las Obras

Estaran constituidas por las partes que se indican en los planos y documentacion que
se acompafa. Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el fin que se
destinen. Se entendera que si existiera omision en estas especificaciones, planos y
documentacion en general integrante del Pliego de Obra, que afectara tanto al
conjunto de la obra como a alguna de sus partes, indefectiblemente deberan
efectuarse los trabajos necesarios para que se cumpla el fin propuesto y posibilite su
habilitacion al uso pleno, sin que la necesaria ejecucion de los mismos implique o
represente adicional al presupuesto.

Seran a cargo del Contratista los gastos que se originen por el cumplimiento de las
ordenanzas y normas municipales y de reglamentaciones vigentes de organismos
reqguladores y prestadores de servicios, de cuya observacion y cumplimiento sera el
unico responsable durante todo el transcurso de las obras.

1.1 Limpieza del terreno

El movimiento de suelos consiste en la extraccion e introduccion de toda la tierra
necesaria para ejecutar la Obra, sean éstos terraplenamientos, desmontes, defensas




aluvionales, excavaciones de subsuelo y fundaciones de la estructura resistente de
hormigon armado, de zanjas de las instalaciones o de cualquier otra naturaleza. Los
movimientos de tierra se extenderan a la totalidad del predio y vereda hasta alcanzar
los niveles interiores y exteriores indicados en los planos.

El Contratista efectuara el desmonte, terraplenamiento y rellenos necesarios para
llevar el terreno a las cotas establecidas en el proyecto y los que fueren necesarios
para el correcto escurrimiento de patios y veredas.

Los trabajos incluyen todas las excavaciones de zanjas, pozos para fundaciones de
muros ¥ columnas, instalaciones y perfilados de taludes, rellenos, parquizacion, etc.
Siempre que ello fuera posible, salvo indicacién en contrario de planos y planillas de
Estructuras y a juicio de la Inspeccion, el Contratista empleara la tierra proveniente de
las excavaciones para utilizarla en terraplenamientos que no cumplan funcion de
transito vehicular o soporten sobrecargas excesivas. En todos los demas casos
(soporte de contrapesos interiores, sub-base de pavimento, patios descubiertos,

etc.), se emplearan como relleno los especificados en la documentacion
correspondiente.

Las tierras sobrantes, si no pudieran emplearse en obras de terraplenamiento o relleno
de pozos o zanjas, seran retiradas del recinto de la obra por el Contratista y a su
cargo, previa conformidad de la Inspeccion de Obra, y depositadas en lugares
aprobados a tal fin por la Municipalidad de la localidad. La Contratista sera
responsable por cualquier reclamo o demanda, por infringir normas al respecto.
Asimismo debera reparar debidamente y a entera satisfaccién de la Inspecciéon de
Obra, cualguier posible asentamiento que se produjera, como asi tambien de los pisos
que se hubieran ejecutado sobre el relleno, hasta el momento de la Recepcion
Definitiva de la Obra.

Excavaciones para fundaciones:

En caso de filiraciones de agua, se mantendra el achique necesario instalando
bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavacion, hasta
tanto se haya ejecutado la obra necesaria de cimentacion. Debera evitarse la
posibilidad de que se produzcan perdidas de cemento por lavado.

Estas tareas correran por cuenta del Contratista. No se permitira el bombeo durante el
colado del hormigdn y durante las 24 horas siguientes, a menos que se asegure por
dispositivos adecuados la no aspiracion de cemento o lechada. Las excavaciones se
haran con las debidas precauciones comao para prevenir derrumbes, a cuyo efecto el
Contratista apuntalara cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras
excavadas haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras,
guedando a su cargo todos los prejuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.
Independientemente de lo anterior, se tomaran las previsiones necesarias que a juicio
de la Inspeccion de Obra, aseguren la estabilidad de pozos, zanjas, etc. Por lo tanto
estan incluidas en el precio de contrato los apuntalamientos del terreno, el uso de
cualquier tipo de tablestacado, como asimismo los achiques y bombeos de agua, si
por alguna razon fuera necesario utilizarlas. Los oferentes deberan reconocer el
terreno previamente a la presentacion de la oferta y tomar nota del estudio de suelos
que integra el pliego. La sola presentacion de la oferta supone, por parte del oferente,
la realizacion de las verificaciones necesarias respecto a este punto.

No se aceptaran adicionales yl/o prorroga en el plazo contractual aduciendo
desconocimiento del tipo de terreno del predio de la obra o diferenciales en la
planialtimetria.




Equipos y Herramientas

El Contratista, conjuntamente con la memoria de movimiento de tierra, debera
presentar a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el listado de maquinas que usara
en obra: tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacion y caracter de propio o
alquilado.

Se debera cumplir con las normas de impacto ambiental vigentes a la fecha de
ejecucion de los trabajos.

Esta lista no sera excluyente y el Contratista deberd proveer todos los equipos vy
herramientas que la indole de las tareas requiera, para concluir los trabajos como esta
previsto en la documentacion.

Ejecucidon de los Trabajos.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de
modo que exista el menor intervalo posible entre las excavaciones y el asentamiento
de las estructuras y sus rellenos, para impedir la inundacion de zanjas, y la erosion de
taludes por las lluvias o el simple desmoronamiento por el transcurso del tiempo.

Su fondo sera completamente plano, horizontal y sus taludes bien verticales,
debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamientos y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente. Se deberan
respetar especialmente las normas de seguridad.

Si por error se diera a la excavacion una mayor profundidad de la que le corresponda
a la fundacion a construir en ella, no se permitira el relleno posterior con arena, tierra,
cascotes, etc., debiéndolo hacer con el mismo material con que esta construida la
fundacion y no implicando esto adicional o prorroga de plazo alguno para el
Contratista.

No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su
fondo por la Inspeccion de Obra.

La terminacion de niveles, tanto en desmonte como en rellenos, debe ser pareja y lisa,
conforme a niveles que indican los planos.

La tolerancia en el area de construccion a realizar sera del orden de 1 cm. y fuera de
dichas areas de 2 cm. tanto para superficies planas como en pendientes.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los
trabajos y con la debida anticipacion una memoria descriptiva que incluya las
excavaciones, terraplenamientos, submuraciones y apuntalamiento, con indicaciones
de los criterios a seguir y las precauciones a adoptar para asegurar la estabilidad de
los trabajos y de las construcciones proximas, si existieren, vy en un todo de acuerdo
con las exigencias municipales y/o provinciales que regulen la materia.

Limpieza

Todos los materiales producidos por la limpieza y el desbroce, como asi todo
excedente de tierra y la no

apta para utilizar, debera ser transportada fuera de los limites del terreno donde el
Contratista considere

mas conveniente y por cuenta del mismo y segun las normas municipales vigentes.

No se permitira quemar en ninguin lugar del terreno o de las obras.




1.2 Replanteo y Nivelacién

Posteriormente a la limpieza del terreno se replanteara y nivelaran las superficies
requeridas para la ejecucion de las plateas indicadas en plano de estructura.

Se debera respetar una altura de +0,30m para nivel de piso terminado, tomado desde
cabeza de cordon cuneta.

1.3 Obrador — Sanitarios — Cierre de Obra

1.3.1 Obrador

La contratista tendra a su cargo la ejecucion del obrador, el cual tendra caracteristicas
y ubicacion acorde con los trabajos a realizar. El obrador con sus cobertizos, depositos
y demas construcciones provisionales (oficinas, sanitarios, vigilancia, etc.), se instalara
en sectores que no afecten el normal desarrollo de las tareas y contendra las
instalaciones apropiadas y exigibles por ley acorde al tipo de obra con una correcta
definicion de las accesos y entradas desde la via publica. Se debera mantener en
perfecto estado de higiene y conservacion. Estara a cargo de la Empresa la provision
del alumbrado y fuerza motriz, la provision y distribucion de agua potable y desagiie
correspondiente, durante el tiempo que demanden las tareas.

Es obligacion de la Empresa Contratista efectuar el cerramiento del lugar de trabajo,
ajustandose a las disposiciones vigentes y posibilitando el acceso de personal y de
vehiculos o equipos que deban ingresar al predio por motivos de obra. El Cerco de
Obra debera realizarse en malla soldada de 15 x 25 cm con hierro del 4.2 mm, de 2.20
m de altura, se colocaran postes de madera cada 2.50m aproximadamente enterrados
50 cm como minimo, pintandolos con pintura asfaltica el tramo bajo tierra y rellenando
con hormigén la excavacion.

El cerco sera propiedad de la Empresa y lo retirara cuando lo indique la Inspeccion de
Obra expresamente. La extension del mismo sera la que demande como minimo el
perimetro del terreno donde se implantara la obra, cumplimentando las exigencias
Municipales cuando por su ubicacion se ocupen sectores de espacio publico, espacios
de veredas, calles y/o cualquier otra indole abonando a su cargo todo derecho o canon
gque corresponda. La Empresa Contratista tomara todas las medidas de proteccion de
la Obra que prescriben las leyes, ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva
responsabilidad.

Se asegurara durante las 24hs el control de ingreso de terceros a la obra, siendo la
Contratista la Unica responsable del ingreso ilegal de ocupantes y/o intrusos desde el
inicio de la obra hasta el momento de su recepcion. Esta obligacién se extiende a todo
tipo de situaciones, previsibles o no, de caracter ordinario y/o extraordinario, durante el
periodo de la obra y hasta su real y efectiva entrega a los definitivos adjudicatarios de
todas las unidades.




Sera pasible de multa el mal estado del cerco de obra, asi como la falta de algun
cerramiento que pudiese posibilitar el acceso de gente ajena a la obra.

No se aceptara ningun elemento en el cerco o que forme parte del mismo que pudiese
ocasionar accidentes en cualquier persona ajena a la obra.

Alumbrado de la Obra

El Contratista proveera un sistema de alumbrado que abarque todo el predio de la
misma.

1.4 Cartel de Obra

El contratista debera colocar al frente de la obra y en lugar visible determinado por la
Inspeccion de Obra, el correspondiente cartel de obra reglamentario. El mismo sera
realizado en una sola pieza con su superficie plana y uniforme, de chapa de acero. La
estructura sera metalica. La estructura resistente sera de perfiles UPN 1401, segun
Normas IRAM-IAS. La estructura de sostenimiento de la chapa conel correspondiente
ploteo sera de Tubos de acero de secion cuadrada 50 mm de ladox 2.5 mm de
espesor, segun Normas |IRAM-IAS. Ver el resto de los detalles constructivos y
referencias en el Plano N° 12,

La Contratista debera mantener el cartel en adecuadas condiciones, pues el mismo
debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra y hasta el
momento de la Inauguracion Oficial de la Obra como minimo.

El letrero no debera contener nombres de personas sin especificacion de funcién
alguna o que se adjudiquen diplomas o titulos profesionales no inscriptos en la
matricula, ni leyendas que a juicio de la Inspeccion de Obra se presten a confusion. En
consecuencia, el cartel de obra debera contener como minimo, los datos que solicita la
inspeccion. Su medida debera ser 6 m x 4 m.

A los 15 dias de firmado el contrato la Contratista debera colocar el cartel de obra.

1.5 Tramite Municipal

La Empresa debera presentar ante la Inspeccion, a fin de obtener el Permiso de
Construccion, en las condiciones establecidas en el Art.N°2 de la Ordenanza de Fondo
N® 1210/13, los siguientes planos:

Calculo estructural: La Empresa debera realizar el Estudio de Suelos
correspondiente a fin de poder verificar la estructura adjunta.




1.5.1 Plantas de replanteo escala 1:50
1.5.2 Planilla de Calculo

1.5.3 Planilla de Doblado de Hierros
1.5.4 Plano de vigas

1.5.5 Plano de Columnas

1.6.6 Plano de Fundaciones

1.5.7 Plano de Cubierta

1.5.8 Memoria de Calculo

Se debe realizar una verificacion de la documentacion estructural adjunta.

Instalaciones:

1.5.9 Desagiie Cloacal

1.5.10 Desagile Pluvial

1.5.11 Agua fria y caliente

1.5.12 Gas

1.5.13 Electricidad — alta y baja tension

La inspeccion controlara la documentacion presentada, solicitara las correcciones que
considere necesarias y una vez realizadas las mismas otorgarda el PERMISO
PROVISORIO y dara aviso a la Direccién de Obras Privadas. Esto no exime a la
Empresa de la Responsabilidad por errores u omisiones que pudiesen tener los planos
o proyecto.

La contratista debera tramitar el PERMISO DE CONSTRUCCION de acuerdo a lo
pautado en el Art. 1 de la Ordenanza de fondo N°210/13

La Empresa debera entregar una copia en formato papel de todos los planos con sus
visados correspondientes y sellados por la Direccion de Obras Privadas y de los
colegios y consejos correspondientes.

Antes de la realizacion de la ultima foja (foja final), de medicion, la Empresa debera
aprobar el CONFORME A OBRA de lo contratado, a tramite final de obra.

La demora en este item puede ocasionar multa por incumplimiento en plazo de obra.

La Empresa adjudicataria de la Licitacion asume a su exclusivo costo la totalidad de
los derechos, aportes y gastos que se deban abonar en los consejos profesionales
respectivos.

La documentacion del proyecto ejecutivo debera incluir la obra completa.




Aspectos de Seguridad e Higiene
El Contratista esta obligado a cumplimentar todas las normas y reglamentaciones que,
respecto de seguridad e higiene, se establezcan a nivel provincial y nacional, y
aquellas que determine la ART a la que esté adherido.

1.6 Limpieza de Obra

1.6.1 Limpieza de Obra

Durante todo el transcurso de los ftrabajos, sera responsabilidad del Contratista
mantener la limpieza en las obras que ejecute y en el predio de las mismas. Al
momento de la Recepcion Provisoria, el estado de limpieza sera de tal manera que
permita la liberacion al uso inmediato.

La falencia en la limpieza de obra, o acopio de escombros o cualquier otro material
fuera del cerco de obra, sera pasible de multa.

1.6.2 Limpieza Periddica de Obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador,
depdsitos, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados,
limitandose su ocupacion con materiales o escombros, al tiempo estrictamente
necesario.

1.6.3 Limpieza Final de Obra

Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y dejando en forma prolija
la terminacion de los trabajos ejecutados.

Naturaleza de los Materiales a Utilizar en la Obra

Todos los materiales y componentes a emplearse en las obras seran de la mejor
calidad en su tipo, nuevos, en perfecto estado de conservacion y tendran formas,
dimensiones y color descriptos en la documentacion técnica y responderan
adecuadamente al trabajo u obra al que estén destinados, ajustandose a lo indicado
en estas especificaciones técnicas, folletos particularizados, y a lo normado por el
Instituto de Racionalizacion Argentino de Materiales (IRAM), cuyas principales normas
relacionadas con la vivienda son parte del presente.




El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y la correcta ejecucion de
los trabajos y respondera por las degradaciones y/o averias que pudieran
experimentar las obras por causas no imputables al mal uso. En consecuencia y hasta
la Recepcion Definitiva de los trabajos, la reparacion de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.

Todo material a emplearse en las obras sera previamente aprobado por la inspeccion
de obra, incluyendo los elementos pre-armados o pre-ensamblados en fabrica
(carpinterias, cabreadas, etc.).

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del Plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas una vez notificado por medio
fehaciente, estableciendo un plazo para dichas tareas, transcurrido ese plazo dicho
trabajo podra ser ejecutado a costas de aquel.

El hecho de que la inspeccion no haya formulado en su oportunidad las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no
implicara la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion, en cualquier momento en que
el hecho se evidencie y hasta la Recepcion Definitiva, podra ordenar a la Contratista
su correccion, demolician o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta
de este. En caso de negacion, podra ejecutarlo por si o por otros y por cuenta del
Contratista y sin intervencion judicial.

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimiento de
emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o
duracion, o sufrir en aspecto. Las Estibas o acopios se realizaran indefectiblemente
segun las indicaciones de los fabricantes en lo que respecta a separacion, alturas,
resguardos, tiempo, etc. A ese respecto, "La Contratista" debera construir locales
estables construidos con materiales y en forma apropiada, bien al abrigo de la lluvia,
de los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso sera
apropiado al material acopiado. Los locales para cales, cementos, maderas, yesos y
andlogos, tendran pisos de tablones, aislados del terreno natural o piso hormigén
pobre y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.

Los deterioros, deformaciones, fisuras, roturas, oxidaciones o desgastes que cada
elemento o parte de ellos que se presenten durante el tiempo de estiba o que por
motivo de un mal acopio surjan una vez colocados; no podran ser emparchados,
reparados, disimulados o cubiertos. Esta situacion facultara a la Inspeccion al
reemplazo total de los mismos sin costo adicional alguno.

La Contratista programara el ingreso de los materiales en obra de manera que los
mismos tengan el minimo tiempo de acopio posible.




Marcas y Envases

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente
cerrados con el cierre de fabrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados,
deberan llevar, ademas, la constancia de aprobacion en el rotulo respectivo.

Materiales — Calidad

Los materiales, responderan a las normas y/o condiciones especificadas por los
organismos de control y/o los fabricantes que correspondan en cada caso.

Responsabilidad de la Empresa

Es responsabilidad del Contratista ejecutar la obra con ajuste al Convenio, es decir a
la contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones.

La documentacion que entrega, no lo exime por las omisiones u errores que pueda
contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud y contemplar
las necesidades de la obra a fin que una vez concluidos los trabajos la misma cumpla
con el objeto con que fue concebida.

Medidas de seguridad

El Contratista estara obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas
en los Rubros respectivos del Cédigo de la Edificacion de la Municipalidad de Cipolletti
y toda ofra reglamentacion vigente a la fecha de ejecucion de la obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes,
tendran la obligacion de usar todos los elementos de seguridad de acuerdo a las
tareas que realicen, los que seran provistos por el Contratista.

Deterioros

Todos los deterioros que se produzcan durante y como consecuencia de las Obras,
seran reparados a nuevo con materiales similares a los existentes, quedando su
aprobacion sujeta a la Inspeccion.

La empresa debera hacerse cargo de todo deterioro que surja a cualquier edificacion
lindera por sus trabajos. Siendo completamente responsable de los mismos.

Vigilancia
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la
Obra para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes




propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a bienes o personas de la administracion o de terceros.

Plazos de Garantia
Durante un plazo de garantia de 365 dias (trescientos sesenta y cinco), contados a
partir de la recepcion provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de
las obras y de las reparaciones requeridas por los vicios ocultos o desperfectos gue
aparecieran provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos.

Transcurrido el plazo de garantia, tendra lugar la Recepcion Definitiva, que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobacion del
buen estado de las obras, y verificacién del correcto funcionamiento de las
instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas gue la Municipalidad estime
necesarias.

Planos de obra

El contratista realizara la documentacion de obra necesaria a fin de ejecutar la obra
completa y tendra a su cargo el tramite correspondiente para el registro de los planos
ante el departamento de obras particulares de la Municipalidad de Cipolletti.

Los planos de anteproyecto entregados en este pliego son:

Plano de ubicacion del proyecto dentro del terreno

—

Planos de replanteo, planta, vista y corte.
Planilla de Locales

Planos de carpinteria

Planos de Instalaciones

Planillas y planos de Estructura

Memoria descriptiva

Especificaciones técnicas

e U

Computo y presupuesto
10. Plan de trabajo y curva de inversiones

11. Alcance de presupuesio

Fiscalizacion

La Inspeccion fiscalizara periédicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad
y proteccion en obra estando facultada para exigir cualquier prevision suplementaria o




adicional en resguardo de las personas, seguridad en la via publica y/o predios
linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera
producirse.

2 MOVIMIENTO DE SUELO

Generalidades

Previo al inicio de las tareas se efectuara la limpieza y desmalezamiento del terreno.
La Contratista tomara a su cargo las tareas de desmonte y/o relleno, compactacion y
nivelacion necesarias para adecuar el predio de la obra.

El material de relleno a proveer bajo la edificacion a construir sera seleccionado y con
la compactacion minima exigidas por las normas respectivas.

21 Relleno y compactacion

El terreno se nivelara de forma tal que la construccion quede sobre elevada a
nivel de piso terminado como minimo a 0,30 m de cabeza de cordén cuneta, tapa
de cloaca o de la cota no inundable, datos obtenidos por el ente correspondiente
que deberd ser presentado a la inspeccion a través de la nota de pedido.

Debera preverse toda definicion de proyecto que resuelva totalmente los posibles
desniveles del terreno y/o condiciones especiales del suelo.

En funcién del sistema de fundacion adoptado, las recomendaciones del Estudio de
suelos, las obras de infraestructura a ejecutar, etc., se realizaran las excavaciones
respetando las dimensiones y profundidades determinadas mediante calculo o cota
respectiva. Se preveran todos los elementos necesarios para evitar desmoronamientos
y el fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes
seran verticales.

Estan incluidos en este rubro las tareas tales como apuntalamientos de terrenos,
depresiones de napas o los achiques que se deban realizar.

Si hubiere pozos, zanjas, etc., debera procederse al relleno de los mismos con tierra
debidamente apisaonada, con excepcion de los que pudieran influir en las fundaciones,
en cuyo caso se hara hormigon armado hasta el nivel que se fije en cada caso.

En caso de tratarse de pozos negros estos deben ser vaciados y desinfectados con cal
viva en cantidad necesaria la que no sera inferior a 200 Kg. por pozo, luego se
rellenara debidamente con tierra y se procedera al cierre de su bdveda o losa.

Las tierras provenientes de las excavaciones, deberan ser acondicionadas en toda la
superficie del predio o retiradas del mismo de acuerdo a lo que indique la Inspeccién




de Obra en cada caso. En caso de definir el retiro de las tierras, estas deberan ser
colocadas donde la Inspeccion indique, pudiendo ser en cualquier lugar de la Ciudad
de Cipolletti.

La calidad del suelo elegido para cimentar debe ser la de maxima resistencia de
acuerdo al Estudio de Suelos solicitado pudiendo requerirse ademas a la Contratista,
en caso de considerar necesario, los ensayos del terreno correspondientes. Si la
resistencia del terreno resultara insuficiente, se determinara entonces el procedimiento
a seguir para la cimentacion.

Una vez realizada la tarea, se rellenara con cuidado los espacios vacios por capas de
veinte centimetros, bien apisonado y humedecido.

Extraccion de Arbolado Existente: El arbolado existente dentro del terreno
que sera ocupado por el edificio, debera ser retirado a costas de la Empresa.

Replanteo y Nivelacion

El Contratista efectuara el replanteo de las obras, el que sera verificado por la
inspeccion de obra antes de dar comienzo a la ejecucidon de cualquier clase de
trabajos. Esta verificacion no exime al Contratista de la responsabilidad por errores en
que pudiese incurrir.

Para la nivelacion se tendra en cuenta que el piso terminado interior quede, como
minimo, a 0.30m de cabeza de corddn cuneta, tomado en la parte mas alta del mismo.
Dependiendo de la pendiente del terreno, el proyecto ejecutivo debera prever la
accesibilidad al edificio y realizar escalones de acceso y/o rampa si fuera necesario.

El trabajo de las obras se ajustara estrictamente a los planos e indicaciones que por
escrito pudiera impartir la inspeccién de obra.

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON

Generalidades

Las dimensiones de los elementos estructurales del pliego se consideran como
referencia a efectos de la cotizacién.

El Contratista realizarda y presentard el proyecto definitivo de estructuras,
conforme a las prescripciones del Reglamento del Instituto Nacional de Prevision
Sismica, y del Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén Armado (CIRSOC),




tanto en el caso de adopcion del proyecto estructural que forma parte del presente
Pliego, como en el de presentacion de un nuevo proyecto.

Tambien se contemplaran las sobrecargas de viento, nieve, sismo y todo lo que
indigue la Reglamentacion vigente.

Se debera calcular y presentar la Obra COMPLETA, incluyendo las ampliaciones
previstas. Para la ejecucion, se debera tener en cuenta el anclaje de las futuras
ampliaciones, ya sea el apoyo de cubierta y empalme de columnas, vigas y
fundaciones. Todo hierro que quede expuesto a la intemperie hasta futura ampliacion,
debera quedar protegida de corrosion con producto Protex o Sika correspondiente.

El Contratista podra proponer otro dimensionamiento estructural, el cual estara sujeto
a aprobacion de la inspeccion. Todos los cambios de estructura y/o refuerzos, deben
ser previstos por el Contratista. Se deberan respetar los niveles de terminacion
indicados para cada local.

Todo el hormigon a emplearse en las diversas estructuras debera ser batido en
hormigoneras mecanicas. Previo al colado del hormigén, la Inspeccion de obras
verificara su dosaje, calidad y estabilidad de los encofrados, y la distribucion y
separacion de armaduras.

3.1 Fundaciones

La fundacion se ejecutara en hormigon armado minimo h20 puzzolanico y sera
sugerida por la Empresa y definida por la Inspeccion mediante el libro de
Comunicaciones. El disefio, dimensiones y armaduras surgiran del calculo estructural,
debiéndose respetar los minimos admisibles seglin normas. Sobre el terreno
compactado se colorara nylon de 200 micrones.

Se utilizara cemento tipo V, AR.S. o puzolanico con relacién agua cemento, no
mayores a 0,45 de acuerdo a la agresividad del suelo.

El nivel de fundacion sera verificado por la Inspeccién de obra.

3.2 Columnas

Las columnas se ejecutaran en hormigon armado, cuyo disefio, dimensiones y
armaduras surgiran del calculo estructural teniendo en cuenta como minimo una
seccion de 20 cm x 20 cm, con armadura de 4 @ 12 con estribos @ 6 cada 15 cm,
densificando los estribos ¢/10 cm. hasta 60 cm. del filo de viga.




3.3 \Vigas

Las vigas de encadenado superior, tendran dimensiones minimas, iran ancladas a las
columnas, tendran una armadura de 4 @ 12 con estribos @ 6 cada 15 cm,
densificando los estribos ¢/10cm. hasta 60cm. del filo de columna.

Los recubrimientos seran en estructura de fundacion de 5cm. y en superestructura de
2cm.

Dinteles

Soporte Tanque de reserva

3.4 Dinteles

En todos los vanos de las aberturas se realizaran los correspondientes dinteles de
hormigon armado constituidos como minimo por tres hierros @ 10 mm y 4 cm de
espesor de hormigon.

3.5 Soporte Tanque de Reserva

Para apoyo de tanque de reserva se ejecutara una losa en dos direcciones, sobre
cubierta metalica, de 1,50x1, 50m de lado con un espesor de 12cm.

Su estructura principal estara conformada por hierros estriados de 10mm en ambos
sentidos, con una separacion de 10cm entre si y un recubrimiento de minimo 1,50cm y
maximo de 2,5¢cm.

Dicha losa se construira con pendiente hacia la cubierta de chapa que cubre la
vivienda.

Se pintara con pintura asfaltica y se colocara membrana aluminizada de 4 mm
solapada y fijada a cargas asegurando la no permeabilidad de agua de lluvia tanto a
losas como a cargas.

Se ejecutara de acuerdo a los planos y detalles

4 AISLACIONES

4.1 Capa Aisladora Horizontal y Vertical

Se construiran capas aisladoras horizontales con mortero cementicio 1:3 con el 10%
de hidrofugo inorganico en el agua de amasado, perfectamente alisado con enlucido
de cemento. El espesor de la capa serd de 2 cm. Esta capa aisladora tipo cajon,
debera llegar a 5 cm sobre el nivel de piso terminado interior.

En las capas horizontales se aplicara una pelicula de emulsion asfaltica y fieltro
asfaltico N*15, 20 o 30, segun corresponda.




5 MAMPOSTERIA

5.1 Mamposteria de Elevacion

Muros exteriores:

Se construiran de ladrillén y la terminacién sera junta rasada de ambos lados.

Muros interiores:

Los muros interiores se construiran de ladrillén y la terminacion sera junta rasada de
ambos lados, en caso de no contener ningun tipo de servicio.

En los muros gue contengan servicios como cocina, bafio y lavadero llevaran revoque,
de nivel de piso hasta fondo de cielorraso (2.50 m).

6 REVOQUES

Caracteristicas Generales

Las superficies de las paredes que deben revocarse se limpiaran esmeradamente
raspando las mezclas sobrantes de las mismas y abrevando el paramento con agua,
en el caso de los revoques a la cal. No presentaran los revoques superficies
alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos.

Tambien se cuidara muy especialmente la ejecucién del revoque al nivel de los
Zécalos para que estos se adapten y adosen perfectamente a las superficies
revocadas. La terminacion exterior de los muros presentara una superficie homogénea
y sin poros, para evitar el congelamiento del agua que se deposita.

En todas las aristas rectas expuestas, tanto en el interior como en el exterior, se
colocara guardacanto de chapa galvanizada hasta la altura de cielorraso.

Se realizara en las paredes correspondientes al nucleo humedo: bafio y cocina, desde
nivel de piso a fondo de cielorraso (2.50m) de altura.

6.1 Azotado hidrofugo bajo revoque

En los muros de ladrillon se realizara un azotado hidrofugo bajo revoque grueso. De la
misma manera se trabajara sobre los paramentos de interiores de bafios hasta nivel




de fondo de cielorraso y en fondo de mesada de cocina y laterales desde el nivel de
piso fondo de cielorraso (2.50m) de altura.

El azotado hidréfugo bajo revoque grueso sera 5 a 8mm de espesor con un mortero de
cemento 1:3 con hidrofugo al 10% en el agua de amasado aplicado en forma de
azotado.

Previo a la ejecucion del azotado deben estar finalizadas y aprobadas las instalaciones
gue van en dichos muros.

6.2 Revoque grueso interior (bafo, cocina, estructura h: 1.80 m)

Se aplicara revoque grueso en interior de barios en el sector de ducha hasta fondo de
cielorraso (2.50m) y en laterales y fondo de mesada en cocina hasta fondo de
cielorraso (2.50m) de altura.

Tambien se aplicara revoque grueso sobre los paramentos de las capas aisladoras
(interior y exterior).

Se ejecutara un revoque grueso de 12 a 15 mm aproximadamente 1/4 - 1 - 3 (partes
de cemento - cal aérea - arena mediana). Para asegurar su adherencia, el jaharro se
aplicara antes que la capa hidrofuga haya secado. El mismo servira como base para la
aplicacion del enlucido de terminacion, que no esta contemplado en este pliego.

Previo al revoque grueso se aplicara un azotado hidréfugo de 5 a 8mm de mortero de
cemento 1:3 con hidrofugo al 10% en el agua de amasado aplicado en forma de
azotado.

Previo a la ejecucion del azotado deben estar finalizadas y aprobadas las instalaciones
que van en dichos muros.

Para la ejecucion del revoque se colocaran las fajas verticales de nivelacion y
aplomado respectivo, las cuales seran verificadas por la Inspeccion de Obra antes de
proceder a la ejecucion del revoque del paramento.

6.3 Revoque Fino Interior (bafio, cocina, estructura h 1.80m )

Se aplicara revoque fino de 3 mm en interior de bafios en el sector de ducha hasta
fondo de cielorraso (2.50m) y en laterales y fondo de mesada en cocina (interior y
exterior) hasta fondo de cielorraso (2.50m) de altura. También se aplicara un revogue
fino de 3 mm de espesor en las fajas verticales y horizontales correspondientes a la
estructura de hormigén armado.




7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Carpetas

Se ejecutara una carpeta de concreto de un espesor minimo de 5cm con en la
proporcion 1:3:1 mas hidrofugo, segun especificacion del fabricante del mismo. Dicha
carpeta deberd quedar perfectamente alisada y nivelada con pendientes adecuadas
hacia los desagiies.

8 CUBIERTA

Caracteristicas Generales

Segun proyecto, el oferente debera respetar el disefio estructural propuesto en los
planos de anteproyecto, pendientes, materiales, alturas. etc., todo ésto tenido en
cuenta para el calculo definitivo de la estructura.

Cubierta de Chapa

Se ejecutara una cubierta de chapa sobre estructura metalica de acuerdo al proyecto
ejecutivo que debera presentar la confratista.

8.1 Estructura Metalica

Se ejecutara una estructura principal de cubierta, conformada por perfil tipo C100, e:
1.6mm, separados entre si en una distancia de 80cm,

8.2 Chapa y Aislacion
Para las cubiertas de chapa se colocara lana de vidrio ISOVER ROLAC PLATA 80
mm, igual o similar calidad, con una resistencia térmica de 1,9 m? K/W como minimo.

Para el sostén de dicha aislacién se utilizara malla plastica tipo Isolant Red 2x2.

8.3 Zingueria

Las babetas, cenefas, ventilaciones, en muros y cargas, se realizaran en chapa de
hierro galvanizado BWG N°25 en los anchos y caracteristicas que disponga la
inspeccion de obra, se ajustaran con tornillos y tacos plasticos a la carga o cubierta y
al muro.




Las ventilaciones de artefactos se entregaran completas y se realizaran con canos tipo
camisa debidamente empalmados, soldados y aislados para evitar filtraciones. Se
respetaran las alturas y condiciones exigidas por las reglamentaciones vigentes.

En la union de las chapas de la cubierta entre viviendas se colocara una pieza de
cumbrera en toda la longitud de la misma.

9 CIELORRASO

Generalidades

En la totalidad de la edificacion interior, se aplicara cielorraso junta tomada,
materializado en placa de roca de yeso de 9 mm para tipo Durlock, igual o superior
calidad.

En cielorrasos de sanitarios y en semicubiertos exteriores (debajo del alero) se
colocara placa verde anti humedad, tipo durlock verde igual o superior calidad.

91 Estructura

La estructura de sostén se realizara con perfiles de chapa de acero zincada, con
separaciones y anclajes segun las recomendaciones del fabricante y con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

9.2 Emplacado

Para el sellado y masillado del sistema se emplearan productos provistos por el
fabricante, no se permitird el uso de masillas, cintas de papel o cantoneras que no
fueran aprobadas por el fabricante del sistema adoptado. Se aplicaran las manos
necesarias para el correcto masillado y lijado, debiendo quedar la superficie lista para
pintar.

En todo el perimetro del local a emplacar, el Contratista debera colocar una arista
recta, materializada con un perfil z para corte de pintura.

10 PISOS Y REVESTIMIENTOS

Caracteristicas Generales

Solo se colocara piso en barios.




En correspondencia con los pisos se colocaran los revestimientos del mismo material y
de igual medida.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
revestimientos de pared, salvo expresa indicacion de lo contrario.

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segln las pendientes,
alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obras sefalara en cada caso. La
Contratista tomara recaudos a fin de controlar las partidas y calidad de material a
colocar. Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar
muesfras de cada uno de los materiales, y la previa aprobacion de la Inspeccion de
Obras para su colocacion.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obras solicitara la
reposicion de aquellas unidades que considere pertinentes, siendo de responsabilidad
exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total.

El terreno se nivelara de forma tal que la construccion quede sobre elevada a nivel de
piso terminado como minimo a 0,30 m de cabeza de cordon cuneta, tapa de cloaca o
de la cota no inundable, dada por el Municipio.

Se consideraran aprox. 6 cm. entre carpeta y piso.

10.1 Pisos (solo en baiio)
En los baiios se colocara piso ceramico blanco brillante 40 x 40 tipos SAN LORENZO

de igual o superior calidad.

La Contratista debera entregar a la Inspeccion una caja de piso cada dos viviendas
para reposicion.

10.2 Revestimiento Bafio (solo en ducha hasta h: 1.80 m)

Se utilizaran ceramicos 0.30x0.30 m o 0.25x0.30 m, tipo San Lorenzo de similar o
superior calidad, lisos y de color claro a definir con la inspeccion de obra. Se colocaran
con pegamento para ceramicos de primera calidad tipo Klaukol impermeable con
ceresita y las juntas se tomaran con pastina al tono. En las mochetas salientes que
tengan revestimiento se colocaran perfiles de terminacion en "L" de aluminio o bronce.

10.3 Revestimiento Cocina (hasta h: 0.60m sobre mesada)

Altura del revestimiento en cocina: desde el piso hasta 1.50m de altura en fondo de
mesada de cocina y laterales. Detras de la cocina y bajo mesada se revestira la pared
hasta el piso, quedando el corte en la parte inferior.




En el sector destinado a heladera se colocaran los revestimientos manteniendo el nivel
de aquellos colocados sobre mesada y realizando el corte en la parte inferior.

En bafios el revestimiento se colocara solo en sector de ducha. La altura del mismo
sera de1, 80m. La altura se determinara, en lo posible, por el uso de piezas enteras.

La Contratista debera entregar a la Inspeccién una caja de revestimiento por vivienda.

Antepechos y Umbrales:

Los antepechos de las ventanas se realizaran con una pendiente minima de 2% hacia
afuera con ladrillo de panderete junta rasada.

Exteriores:

La vereda perimetral exterior que corresponde a la platea, veredas de ingreso peatonal
y huellas de acceso vehicular se terminara con un escobado cementicio y borde
llaneado con pendiente hacia afuera.

11 CARPINTERIAS

Las carpinterias seran de aluminio prepintado blanco, estandar, con vidrio simple tipo
float 4mm, segun planilla de carpinterias.

11.1 Puertas
Puerta principal: 1 hoja de chapa inyectada BWG N° 18 de 90cm.

Puertas placas interiores: marco de chapa N°18 y hoja de MDF para pintar.

11.2 Ventanas

Ventana: 1 marco de aluminio color blanco 1.10 x 1.50 mtrs
Ventana: 1 marco de aluminio color blanco 0.90 x 1.10 mtrs

Ventana: 1 marco de aluminio color blanco 0.36 x 0.60 mitrs

Se incluiran los vidrios y los herrajes necesarios.




Herrajes y accesorios

En la puerta de acceso (P1) se colocaran tres bisagras a municion mixtas de hierro,
con alas para soldar de 100 x 80 mm. Llevaran cerradura doble paleta Acytra o calidad
superior, con frente de hierro nigquelado y dos llaves.

En las puertas placas interiores se colocaran 3 bisagras pomelas soldadas al marco y
atornilladas a hoja, permo de hierro @ 8mm y arandelas de bronce. Las cerraduras
seran del tipo Kallay para interiores modelo 501 reforzada, igual o superior calidad.

Los picaportes seran del tipo doble balancin rectos semipesados modelo Sanatorio, de
terminacion bronce platil y pulido, bocallaves redondos de terminacion bronce platil
para todas las puertas.

Vidrios

Se colocaran vidrios planos, transparentes tipo Float en ventanas, de espesores
regular de 4 mm segun las dimensiones de las aberturas. No se admitiran defectos ni
deformacion en la imagen en toda la superficie. Se utilizara sellador siliconado
transparente como elemento de asiento.

En la ventana de bafio se colocara vidrio de 4mm esmerilado.

12 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

12.1 Caierias para agua fria y caliente

Todas las cafierias internas seran de polipropileno fusion Tipo marca Tigre,
Aquasystem o superior calidad. Todos los canos que queden a la intemperie deberan
estar cubiertos con un protector tipo Coverthor XT de Saladillo (con aluminio apto para
intemperie) para proteccion de las heladas y los rayos UV.

12.2 Nicho + Medidor de %: completa

La cafieria desde el pilar de medidor hasta la pared donde sube al tanque de reserva
se realizara en polietileno K10 @ 3/4". Tanto las llaves de paso como las canillas de
servicio que van en el cafio de polietileno seran marca Fv o superior calidad. Se
colocara desde alli cafio fusion y una llave de paso para cortar la subida al tanque.
Dicha llave de paso tiene que estar colocada a 2,00mt de altura del nivel de piso.

El colector debera ser realizado en @ minimo de 75mm.

La alimentacion a Termotanque se realizara en @38 mm.




La distribucion del agua fria y caliente se realizara en @ 25 mm hasta la primera Te.
Luego se realizara la distribucion en & 20 mm.

Todos los cambios de direccion de canerias se realizaran con curvas. No se admitira
para los cambios de direccion codos a 90°.

Todos los céalculos de capacidades y dimensionado de caferias seran calculados por
la Contratista y seran presentados a la Inspeccion con anterioridad a la ejecucion para
su analisis.

12.3 Artefactos Sanitarios

Todos los artefactos seran de loza nuevos, sanos, de color blanco de primera calidad
marca FERRUM linea Andina o de iguales caracteristicas y calidad. Se fijaran
convenientemente mediante tarugos plasticos y tornillos de bronce, segun lo que
carrespondiere para cada artefacto.

Se proveera por vivienda:

Artefactos:

Tanque de reserva 850 LTS Rotoplas, Multicapa, Valvula, Flotante de agua.
Inodoro largo sifonico c/pedestal Atuel, Andina, Mayo, Florencia (IFLM)
Deposito una descarga 6 litros, Mayo, Florencia (DMAGF)

Tapa inodoro Atuel, Andina, Mayo, Florencia (PP)

Tapa inodoro Atuel, Andina, Mayo, Florencia (HDF)

Lavatorio San Isidro (1 agujero) LSI1

Columna para lavatorio CTF

Pileta de cocina de acero inoxidable simple Mi Pileta (203)

Pileta de lavadero de polipropileno Ferrum Traful

12.4 Griferias y Accesorios
Griferias:

e |avatorio: FV Arizona 0181/B1, juego para lavatorio monocomando, con tapita
(para todos los lavatorios de bafios).

+ Pileta de cocina: Juego para mesada de cocina Arizona Plus, con pico movil alto
(0413/B1P)

Monocomando para bafera y ducha 0310/B1 Arizona




* En exterior se colocaran canillas metalicas de servicio marca FV esféricas o
superior calidad, con rosca para manguera, las que se presentaran embutidas en
el muro o dentro de un cafio de @110 con concreto.

* Pileta de Lavadero: FV Arizona 0406/B1, juego para pileta de lavadero
monocomando, con tapita.

e |Las llaves de paso seran del tipo reforzado "FV" o similar en bronce cromado,
cuando queden dentro de locales tendran roseta o campana de igual material.
Cuando esten colocadas al exterior podran ser de bronce pulido. En todos los
casos las llaves seran de un diametro mayor al de las caferias que la contienen.

* |as piletas de piso abiertas o bocas de acceso tapadas se completaran con marco
y rejillas o tapas metalicas cromadas.

Accesorios:

Por cada bafio se colocara la Linea Compacto de Ferrum:
* 1 portarollo

+ 1 Jabonera grande

¢ 1 Jabonera chica

* 1 Toallero

Tanque de Reserva

Se proveera e instalara un tanque de reserva elevados segun plano de planta de
techos con capacidad s/calculo, minimo 850 Lts. de Polipropileno Tricapa tipo
Rotoplas o similar.

Proyecto y Aprobacién:

La documentacion incluye el ante-proyecto de instalacion sanitaria, el que debera ser
respetado por el Contratista. En base a los planos de ante-proyecto la Contratista
debera confeccionar los planos reglamentarios, que previa conformidad de la
Inspeccion de obra, sometera a la aprobacion del organismo contralor. Asimismo
confeccionara cuanto croquis o plano fuera necesario hasta obtener el certificado final
de funcionamiento. La Contratista debera realizar el calculo

Todos los gastos que demande la tramitacion (sellados, impuestos, derechos, etc.) de
la documentacion ante el Ente que corresponda, correran por cuenta del Contratista.

Los planos y especificaciones preparados por la Municipalidad son indicativos,
esbozan de manera general los recorridos de las caferias. Estos trabajos seran
ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, siguiendo las
reglas del arte y reglamentaciones vigentes.




La Contratista debera obtener de la Inspeccién la aprobacion del muestrario de la
totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, etc., a utilizar en la instalacion. Los
materiales a proveer y artefactos a instalar deberan ser nuevos, sin uso y de
reconocida calidad y responderan a las normas del Organismo contralor. Los mismos
deberan estar acopiados en obra.

La Empresa proveera a la Inspeccion de los elementos adecuados para posibilitar el
control de las pendientes dadas a cafierias cloacales y pluviales. Se incluyen en esta
Inspeccion el fondo de zanjas y base de camaras.

Prueba de paso de Tapon: Se practicara a la totalidad de caferias para desaglies
cloacales y pluviales en su desarrollo horizontal y vertical.

Prueba hidraulica: Para |as cafierias cloacales y pluviales se utilizaran los elementos
mecanicos de practica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que deberan ser
provistos por la Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme a las
instalaciones a probar.

Las cafierias de agua corriente fria y caliente se someteran a una prueba de
estanqueidad de la instalacion con una carga hidraulica de 1,5 veces la presion
nominal de la cafieria (Minimo 5Kg/em2) durante una hora, con utilizacion de equipos
especiales mufiidos de manometro, los que seran provistos por la Empresa
Contratista. Luego se mantendran cargadas de agua durante la ejecucion de la obra
con la presion de servicio. Antes de cubrirlas, se debera esperar dos dias corridos
luego de realizadas. La totalidad de las canerias sometidas a esta prueba debera estar
descubierta, razén por la cual la Empresa practicara su propia prueba previo al
recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrira, en todos los casos en
presencia de la Inspeccion de Obra.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de la instalacion. Las carferias horizontales, destinadas a trabajar por simple
gravitacion, seran probadas por tramos independientes, entre camaras, a una presién
hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuando la primera prueba
antes de cubrir las cafierias y la segunda una vez construidas las plateas y cubiertas
las zanjas, segun corresponda.

Teodas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la
prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la
Inspeccion de Obra todos los elementos y personal que se requiera.

De artefactos colocados: Se realizaran con artefactos colocados con todos sus
accesorios.




De funcionamiento: Se practicara una vez terminadas en su totalidad las
instalaciones y obras civiles (piso, revestimiento, etc.) y se dara al mismo caracter de
Inspeccion General Final.

A los efectos de esta Inspeccion la Empresa Contratista debera adoptar las
previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable
potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, efc. Los artefactos, accesorios,
bronceria, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento exirafio,
tanque de reserva desagotado y limpio previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de
Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas
aquellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se
practiquen de contralor en cualquier momento y sin previo aviso. A los efectos de un
ordenamiento, la Empresa Contratista solicitara todas las inspecciones mediante "Nota
de Pedido de Empresa" con una anticipacion minima de dos dias.

El tanque de reserva seran de Polipropileno tricapa completo con flotante, tapa de
inspeccion, ventilacion, etc. apoyado sobre base plana homogenea conformada por
una losa prefabricada u hormigonada in situ s/calculo. La contratista debera realizar el
calculo que contemple la totalidad de la obra. La altura de colocacion garantizara el
correcto funcionamiento del artefacto de acumulacion de agua.

Se dimensionara el colector de bajada que dispondra un minimo de dos bajadas desde
el tanque y una caferia exclusiva de limpieza, cada una con su correspondiente llave
de paso (una exclusivamente para termotanque). La cafieria de limpieza se realizara
en el mismo diametro que el colector.

Las carerias de descarga que quedan expuestas al aire libre incluido el colector, se
protegeran térmicamente con vaina de proteccion tipo "Coverthor XT" con precintos
cada 0,1 m. luego encintado con cinta con aluminio o lana de vidrio con aluminio de
25mm de espesor y 14kg/cm2 atado en espiral con precintos plasticos.

Se realizara la distribucion y alimentacion de agua fria y caliente con tubos vy
accesorios de polipropileno de primera calidad por union de termofusion, tipo Tigre,
Acqua System o superior calidad, las que deberan cumplir con las normas IRAM
correspondientes. Los diametros seran los surgidos del calculo, siendo el diametro
minimo 0,020m y la caneria de distribucion en los locales sanitarios ira embutida en
pared a una altura de 40 cm. de nivel de piso.

La distribucion de agua caliente se realizara siguiendo el mismo criterio de las de agua
fria, en cuanto a diametros, aislaciones, revestimientos, conexiones, artefactos vy
accesorios. Sera envuelta con proteccion tipo "COVERTHOR reforzado" o similar
aluminizado para absorber las deformaciones por temperatura).




Los accesorios como llaves de paso y valvulas del colector como las llaves de paso de
cada circuito seran de la misma marca que los cafios.

Todo accesorio del sistema que quede a filo de revoque, preparado para recibir
chicote o conexion externa, debera tener inserto metalico para evitar roturas
posteriores.

Para la alimentacion del tanque de reserva, se utilizara P.E. B.O. (polietileno de baja
densidad) k 10 o superior envainado en P. E. B.o. de 1" kl, bajo platea a solo efecto de
la reposicion sin roturas.

Proyecto y Aprobacion:

La documentacion incluye el ante-proyecto de instalacion sanitaria, el que debera ser
respetado por el Contratista. En base a los planos de ante-proyecto la Contratista
debera confeccionar los planos reglamentarios, que previa conformidad de la
Inspeccion de obra, sometera a la aprobacion del organismo contralor. Asimismo
confeccionara cuanto croquis o plano fuera necesario hasta obtener el certificado final
de funcionamiento. La Contratista debera realizar el calculo

Todos los gastos que demande la tramitacion (sellados, impuestos, derechos, etc.) de
la documentacion ante el Ente que corresponda, correran por cuenta del Contratista.

Los planos y especificaciones preparados por la Municipalidad son indicativos,
esbozan de manera general los recorridos de las caferias. Estos trabajos seran
ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, siguiendo las
reglas del arte y reglamentaciones vigentes.

La Confratista deberd obtener de la Inspeccion la aprobacion del muestrario de la
totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, etc., a utilizar en la instalacion. Los
materiales a proveer y artefactos a instalar deberan ser nuevos, sin uso y de
reconocida calidad y responderan a las normas del Organismo contralor. Los mismos
deberan estar acopiados en obra.

La Empresa proveera a la Inspeccion de los elementos adecuados para posibilitar el
control de las pendientes dadas a cafierias cloacales y pluviales. Se incluyen en esta
Inspeccion el fondo de zanjas y base de camaras.

Prueba de paso de Tapodn: Se practicara a la totalidad de caferias para desagiles
cloacales y pluviales en su desarrollo horizontal y vertical.

Prueba hidraulica: Para las caierias cloacales y pluviales se utilizaran los elementos
mecanicos de practica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que deberan ser
provistos por la Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme a las
instalaciones a probar.

Las cafierias de agua corriente fria y caliente se someteran a una prueba de
estanqueidad de la instalacion con una carga hidraulica de 1,5 veces la presion




nominal de la caferia (Minimo 5Kg/cm2) durante una hora, con utilizacion de equipos
especiales mufidos de manometro, los que seran provistos por la Empresa
Contratista. Luego se mantendran cargadas de agua durante la ejecucion de la obra
con la presion de servicio. Antes de cubrirlas, se debera esperar dos dias corridos
luego de realizadas. La totalidad de las caferias sometidas a esta prueba debera estar
descubierta, razon por la cual la Empresa practicara su propia prueba previo al
recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrira, en todos los casos en
presencia de la Inspeccion de Obra.

Estas pruebas no lo eximen de |la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de la instalacion. Las canerias horizontales, destinadas a trabajar por simple
gravitacion, seran probadas por tramos independientes, entre camaras, a una presién
hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuando la primera prueba
antes de cubrir las cafierias y la segunda una vez construidas las plateas y cubiertas
las zanjas, segun corresponda.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la
prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la
Inspeccion de Obra todos los elementos y personal que se requiera.

De artefactos colocados: Se realizaran con artefactos colocados con todos sus
accesorios.

De funcionamiento: Se practicara una vez terminadas en su totalidad las
instalaciones y obras civiles (piso, revestimiento, etc.) y se dara al mismo caracter de
Inspeccion General Final.

A los efectos de esta Inspeccion la Empresa Contratista debera adoptar las
previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable
potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, efc. Los artefactos, accesorios,
bronceria, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento extrafio,
tanque de reserva desagotado y limpio previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de
Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas
aquellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se
practiquen de contralor en cualquier momento y sin previo aviso. A los efectos de un
ordenamiento, la Empresa Contratista solicitara todas las inspecciones mediante "Nota
de Pedido de Empresa" con una anticipacion minima de dos dias.

El tanque de reserva seran de Polipropileno tricapa completo con flotante, tapa de
inspeccion, ventilacion, etc. apoyado sobre base plana homogenea conformada por
una losa prefabricada u hormigonada in situ s/calculo. La contratista debera realizar el




calculo que contemple la totalidad de la obra. La altura de colocacion garantizara el
correcto funcionamiento del artefacto de acumulacion de agua.

Se dimensionara el colector de bajada que dispondra un minimo de dos bajadas desde
el tanque y una caferia exclusiva de limpieza, cada una con su correspondiente llave
de paso (una exclusivamente para termotanque). La cafieria de limpieza se realizara
en el mismo diametro que el colector.

Las canerias de descarga que quedan expuestas al aire libre incluido el colector, se
protegeran térmicamente con vaina de proteccion tipo "Coverthor XT" con precintos
cada 0,1 m. luego encintado con cinta con aluminio o lana de vidrio con aluminio de
25mm de espesor y 14kg/cm2 atado en espiral con precintos plasticos.

Se realizara la distribucion y alimentacion de agua fria y caliente con tubos vy
accesorios de polipropilenc de primera calidad por union de termofusion, tipo Tigre,
Acqua System o superior calidad, las que deberan cumplir con las normas IRAM
correspondientes. Los diametros seran los surgidos del calculo, siendo el diametro
minimo 0,020m y la caneria de distribucion en los locales sanitarios ira embutida en
pared a una altura de 40 cm. de nivel de piso.

La distribucion de agua caliente se realizara siguiendo el mismo criterio de las de agua
fria, en cuanto a diametros, aislaciones, revestimientos, conexiones, artefactos y
accesorios. Sera envuelta con proteccion tipo "COVERTHOR reforzado" o similar
aluminizado para absorber las deformaciones por temperatura).

Los accesorios como llaves de paso y valvulas del colector como las llaves de paso de
cada circuito seran de la misma marca que los cafios.

Todo accesorio del sistema que quede a filo de revoque, preparado para recibir
chicote o conexion externa, debera tener inserto metalico para evitar roturas
posteriores.

Para la alimentacion del tanque de reserva, se utilizara P.E. B.O. (polietileno de baja
densidad) k 10 o superior envainado en P. E. B.o. de 1" kI, bajo platea a solo efecto de
la reposicion sin roturas.

13 INSTALACION CLOACAL

Desagiies Cloacales:

Para todos los aspectos técnicos rigen todos los articulos referentes "Instalacion
Sanitaria de provisian de Agua y Servicio Contra Incendios" de las Reglamentaciones
de Obras Sanitarias de la Nacion (O.5.N.) y reglamentacion de ARSA vigentes.




La Contratista debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos frabajos y elementos que, aunque no se detallen o
indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su
correcta terminacion o se requiera para asegurar su correcto funcionamiento o maximo
rendimiento. Como asi también todos los gastos que se originen en concepto de
transportes. Inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Se ejecutaran los desaglies primarios y secundarios utilizandose tubos y conexiones
de polietileno, de primera calidad tipo Duratop o Awaduct o similar o equivalente y
responderan a las caracteristicas que indican sus fabricantes para su uso, acopio y
correcta instalacion.

Se cumplira la Norma IRAM N°: 13476 y se exigira sello IRAM en las cafierias o
certificacion IRAM de conformidad del Lote. Todos los accesorios seran del mismo
material y calidad al de las cafierias y se usara solucién deslizante siliconada en
aerosol para el acople de cafierias y accesorios.

Las camaras de inspeccion seran prefabricadas, de hormigdn con tapa y contratapa
del mismo material.

Debera incluirse el desaglie para lavarropas en cafio de 40 mm de diametro, el que
estara embutido en pared hasta los 0,70 cm. del nivel del piso terminado y conectado
a pileta de piso.

En las zonas en que el Estudic de Suelos determine la presencia de arcillas
expansivas, se colocaran en los patios bocas de desagiie de 20x20 cm. con rejilla de
hierro y con cafno de salida de @110 mm, el que desaguara a cordon cuneta, se
deberan colocar las bocas de desagiles necesarias que permitan la limpieza de los
canos.- Se utilizara caferia, embudos y accesorios idem a la instalacion de cloacas.
Las caferias de piso se colocaran con una pendiente minima de 1 cm. y maxima de 5
cm. por metro. Las bocas de desagiie se realizaran en mamposteria de ladrillos
comunes revocadas interiormente con revoque hidréfugo que asentaran sobre un
fondo de hormigdn armado con hierro del 4,2 y con dos centimetros de pendiente.

Se debera calcular, proveer e instalar un sistema de desaglie estatico previendo futura
conexion a red de cloacas.

14 INSTALACION DE GAS

Generalidades

Los lotes no cuentan con provision de gas de red, por lo que se debera instalar en el
gabinete exterior un regulador para garrafa de cocina. La contratista proveera e
instalara la cafieria de conexion entre el regulador y la cocina con su correspondiente
llave de paso (no proveera ni instalara el artefacto cocina).




14.1 Tramites y planos para aprobacion

Previo al inicio de los trabajos la Contratista obtendra de la inspeccion la aprobacion
del muestrario de materiales: cafierias, accesorios, llaves de paso, etc. a utilizar en la
instalacion.

Los trabajos seran realizados por un instalador matriculado en Camuzzi Gas del Sur
con matricula al dia.

14.2 Gabinete y conexion a red

La empresa Contratista debera dejar prevista la caneria de distribucién futura desde
nicho hasta la vivienda, realizando el tramite correspondiente e Inspeccion, dejando
constancia de aprobacion provisoria para poder conectar a red en el futuro.

14.3 Caiierias y accesorios

Los materiales seran nuevos y de calidad. En todo lo que las especificaciones técnicas
o demas documentacion no hayan previsto expresamente, responderan a las
exigencias del Ente prestador de Servicios.

Para la Recepcion Proviscria la Contratista presentara los planos conforme de toda la
instalacion, los que seran aprobados por el Ente como asimismo se obtendra el
certificado final de obra.

15 INSTALACION ELECTRICA

15.1  Mangueras y Cableado
Los cables deberan ser de cobre, multifilar con aislamiento plastico, la seccion minima
de circuitos 2,5mm?, en comandos 1,5mm2 y se incluira cable a tierra en 2,5mm.

Los cables y circuitos deberan ser corroborados por contratista antes de su colocacion.
En caso de haber cambios deberan ser presentados con anterioridad a la Inspeccion.
Se dejara la instalacion con su correspondiente cableado exterior a una altura de 2.20

m a cielorraso desde nivel de piso terminado, con las bajadas necesarias para la
colocacion de tomas y llaves segln proyecto.

15.2 Tableros

El tablero seccional, contendra disyuntor diferencial de 2 x 25A, dos llaves térmicas de
2x20A, toma a tierra por jabalina 12" x 1.50mt. acero / cobre.

La vinculacion entre los tableros se realizaréa mediante cable tipo Sintenax y el
cableado hacia los tomas de energia e iluminacién sera del tipo unifilar tipo Pirelli




antillama de 2,5 mm2 (marron, celeste y verde-amarillo) en todos los casos excepto
los utilizados para los tomas especiales (20A) de los aires acondicionado, en 4 mm2.

Las protecciones, llaves térmicas y disyuntores seran de marca Siemens o superior
calidad, deberan ser corroboradas por el contratista antes de su colocacion, las
especificaciones precitadas son de minima. Y en caso de haber cambios en la
instalacion deberan ser presentados ante la direccion para su aprobacion.

153 Tomas

Las caferias, cajas y demas accesorios deberan ser tubos y/o mangueras de PVC
aptos para instalaciones eléctricas tipo Sistema Tubelectric o igual o superior calidad.

15.4 Bocas de iluminacion
Se proveeran e instalaran artefactos tipo plafon led externo de 18 w en cada local.

15.5  Pilar monofasico completo

Acometida, pilar, tablero y medidor, se construiran de acuerdo a las reglamentaciones
del ente prestatario del servicio.

16 MESADAS

16.1 Mesada
Se utilizara granito natural gris mara, espesor veinticinco (25) milimetros.

Los granitos seran de la mejor calidad, sin roturas ni anadidos, no presentaran
picaduras, grietas, coqueras, pelos, rifones, poros u otro defecto.

Terminacién:

La superficie de plano y cantos seran pulidos segun detalle, obteniendo superficies
tersas, regulares y brillantes. La labra se efectuara con el mayor esmero hasta obtener
superficies tersas y regulares.

Apoyo y colocacion:

Cuando las planchas esten embutidas en el muro, su ancho sera de 5cm mayor que el
de lo estipulado en planos como medida util. Se sellaran todos los bordes con siliconas
en uniones con ceramicos y zocalos. En el caso de no tener mueble bajo mesada
estaran apoyadas sobre ménsulas. Las ménsulas seran de perfil angulo de hierro,
empotradas o atornilladas al muro, pintados con esmalte sintético previo 2 manos de
anti oxido, segun articulo Pintura.

Frentin:




Las mesadas que no tengan mueble por debajo llevaran un frente de Granito igual al
de la mesada, de quince (15) centimetros de altura, veinticinco (25) milimetros de
espesor en el frente de la misma, con una terminacion pulido y lustrado a brillo. No se
permitira en ningun caso la colocacion del zocalo de granito por encima del
revestimiento.

Orificios:

Los orificios necesarios para la ubicacion de la pileta y griferias seran ajustados a
medida. Las bachas se pegaran al granito con adhesivo de alta resistencia en su
borde o pestaiia superior, asegurandola con pestafias atornilladas en la cara inferior
del granito.

17 PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluyen todos los materiales, equipos, herramientas,
transporte, mano de obra y el personal de supervisidon necesario para la pintura
completa de toda la obra.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metalicas o
mixtas, muros de albafileria revocados y enyesados, cielorrasos, carpinterias
metalicas y herreria, carpinteria de madera, caferias y conductos a la vista,
demarcaciones de solados, efc. segln las especificaciones de planos y planillas.
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios que, aunque no estén
expresamente indicados, sean indispensables para que en las obras se cumplan las
finalidades de estética, proteccion, higiene y/o sefializacion de todas las partes de la
obra visibles u ocultas.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en
todos los casos limpiarse perfectamente las superficies a tratar, dejandolas libre de
manchas, oxido u otros defectos, lijandolas proliiamente y preparandolas en forma
conveniente, antes de recibir la sucesivas manos de pintura.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccion de Obra, el
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo
adicional.

No se aplicaran pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa,
debiendo ser raspada profundamente pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego
lijado, llegandose, cuando la Inspeccion lo estime conveniente, al picado vy
reconstruccion de la superficie observada.

Toda la obra debera ser limpiada prolijamente y preparada en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura.

Previa la aplicacion de una mano de pintura se debera efectuar un recorrido general
de las superficies salvando toda irregularidad, especialmente en varillas de soportes
de vidrios y en cielorrasos. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.




Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar,
debiendose preservar los pisos y umbrales, con lonas, arpilleras u ofro elemento que
el Contratista debera proveer a tal fin.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos que estos tengan un
acabado perfecto sin huellas de pinceladas.

Ademas, si lo juzgara conveniente la Inspeccion de Obra, en cualquier momento se
podra ordenar la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra
elegida, reservando para las capas de acabado, la aplicacion del tono adoptado u otro
tono.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de
proceder a pintarlos, no admitiéndose el empleo de pintura espesa para tapar poros
y/o grietas. Los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos, especializados en la preparacion de
la pintura y su aplicacion.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono, como regla general, salvo
las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado.

La dltima mano de pintura, se dard después de que todos los ofros gremios
intervinientes en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Como regla general no se debera pintar con temperaturas ambientes por debajo de los
5 C, ni tampoco con superficies directamente expuestas al sol, teniendo especiales
precauciones frente al rocio matutino, niebla, humedad excesiva, etc.

Precauciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos
o sanitarios, estructuras, muebles, eic. pues en el caso que esto ocurra, sera por su
cuenta la limpieza o reposicion a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista tomara todas las previsiones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y de la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto
completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion del proceso de
secado. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas
que se opte por desarrollar el trabajo. No se permitira que se cierren las puertas y
ventanas antes de que la pintura haya secado completamente.

Limpieza

El Contratista entregara las obras con todas las superficies pintadas en perfecto
estado de limpieza, sin restos de ningun material y sin manchas sobre elementos
vecinos. Si fuera necesario, debera retocar o repintar las partes que evidencien
deficiencias con posterioridad a la limpieza.

Materiales

Los materiales a emplear deberan responder a las normas IRAM, a las presentes
especificaciones, Planos y Planillas.

Seran de 1ra. calidad y de marcas y tipos que se indiguen en cada caso, na
admitiendose sustitutos ni mezcla con pinturas de diferentes calidades. Se deja




especialmente aclarado en este caso que de comprobarse el incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material el
unico responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto que usa responde en todo a las clausulas contractuales.
Todos los materiales a utilizar por el Contratista (pintura, solventes, imprimaciones
etc.), deberan ser presentadas para su aprobacion.

Los materiales se entregaran en obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de su sello de garantia y deberan almacenarse respetando las normas de seguridad
establecidas (depésito de inflamables). Seran comprobados por la Inspeccién quien
podra requerir del Contratista y a su costo todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pinturas y en su aplicacion y en todos los casos, la preparacion de las pinturas,
mezclas o ingredientes debera respetar las indicaciones del fabricante.

Las distintas manos a aplicar seran cruzadas a fin de lograr buen aspecto y
terminacion del acabado, evitando el amontonamiento del material.

Muestras

El Contratista debera realizar muestras de los trabajos para aprobacion de texturas,
tonos, calidades, terminaciones efc. por parte de la Inspeccion de Obra y la Direccién
Provincial de Arquitectura.

Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicacion de los colores y
tonalidades por nota y de acuerdo al catalogo gque indique la documentacion, ir
ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego
en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada
estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Esta podra hacer ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies a pintar.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar las estructuras a
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El no cumplimiento de estos requisitos invalidara los trabajos que se realicen,
corriendo por cuenta del Contratista los gastos que el rechazo de los mismos originen.

Numero de Manos

Cuando se indique el nimero de manos se entiende que es el minimo a aplicar. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado de la superficie a
juicio de la Inspeccion de Cbra.

El Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder a su pintado.

Si por deficiencia en el material o mano de obra no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el Contratista
tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias para lograr un acabado
perfecto sin que ello constituya un trabajo adicional.

Caracteristicas de las Pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se
tendra en cuenta, ademas de lo exigido en el punto anterior las siguientes cualidades:




Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicado.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color de fondo con el menor N°
posible de manos.

Secado:

La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada, en

el menor tiempo posible.

Estabilidad: se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera
ser blando y facil de disipar.

La Inspeccion de Obra podra solicitarle al Contratista, y a su exclusivo costo, efectuar
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales, en
laboratorios propuestos por la Contratista, los que deberan ser aprobados previamente
por la Inspeccion de Obra.

Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccion de
Obra y su costo sera a cargo del Contratista, como asi también el repintado total de la
pieza que demanda la exiraccion de la probeta si los materiales fueran defectuosos.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se
refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de cada mano de
pintura, calidad de los materiales y prolijidad en la ejecucion, sera motivo suficiente
para el rechazo de los trabajos que se hubieren efectuado, sin derecho a resarcimiento
alguno.

La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista, todos los ensayos que
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Pintura al Latex:
Se utilizara para estructura revocada en interioeres, exteriores y cielorrasos.

Ejecucion de los Trabajos:

Para aplicar la pintura sobre las superficies, se debera esperar que hayan
transcurrido 90
dias como minimo de ejecutadas las obras.
- Previo a la aplicacion, se debera limpiar bien la superficie, que debera estar seca,
eliminando toda presencia de polvo.
- La alcalinidad que poseen los revoques nuevos ataca la pintura, por lo que debe
permitirse que esta desaparezca naturalmente por el proceso de "curado". Este
proceso requiere, normalmente, un tiempo de seis meses para las superficies
exteriores y de un ano para superficies interiores, si se desea aplicar pinturas o
esmaltes sintéticos; en caso de utilizar pinturas al latex para terminacion, los tiempos
son de un mes para exteriores y de tres meses para interiores. Si no se puede esperar
estos plazos, en el caso de revoques, es posible acelerar este proceso lavando la
superficie con una parte de acido clorhidrico (muriatico) diluido en 10 partes de agua y
luego enjuagar con abundante agua.




- En caso que las superficies tuvieran hollin, gratitud y/o aceite, se agregara al agua de
lavado un detergente biologico, o bien se limpiara con un cepillo de cerda o con un
trapo embebido, segln el caso, con agua o aguarras. Se lijara la superficie
suavemente y se eliminara cuidadosamente el polvillo producido.

- Al preparar una pared o cualquier superficie similar para que sea pintada, es
necesario aplicar un material como imprimacion, que la selle evitando que absorba
demasiada pintura, y que fije las particulas superficiales, ayudando a que la nueva
capa de pintura tenga una buena adherencia. Para esto utilizamos el fijador sellador o
primer. Este producto se aplicara sobre superficies nuevas de yeso, mamposteria,
hormigon, ladrillo, cemento, fibrocemento, evitando la absorcién despareja de las
superficies de la pintura que posteriormente se aplicara.

- Aplicacion de tres manos de pintura Latex como minimo y las que fueran menester
hasta obtener un acabado perfecto a juicio de la Inspeccién de Obra.

- El rendimiento no debe ser mayor de 10 m? por litro, cuidando de no estirar el
producto a fin de obtener una pelicula de espesor adecuado para el correcto
desempeno de |a pintura.

Latex sobre paramentos y cielorrasos Interiores:

Los paramentos, seran pintados con pintura Latex para interior terminacion satinado, y
latex anti hongos terminacion satinada, de marca Alba, equivalente o superior calidad.
El color a pintar los muros interiores y cielorrasos se indica en Planilla de Locales.

Latex Sobre Paramentos Exteriores.

Los paramentos exteriores revocados y segun lo indicado en Planos y Planillas, se
pintaran con latex Acrilico Duralba, equivalente o superior calidad. Muros: en los
sectores que tengan revoque fino como terminacion la pintura sera de marca Alba de
similar o superior calidad.

Esmalte Sintético:

En carpinteria de chapa doblada y estructuras metalicas segun se indique en Planos,
Planillas y estas Especificaciones, se aplicara esmalte sintético de terminacion brillante
marca Alba, equivalente o superior calidad, color segtin planilla de locales.

Ejecucion de los Trabajos:

- Limpiar la superficie con Aguarras Mineral eliminando grasas, aceites, ceras u otras
sustancias que dificultan la buena adherencia o secado de la pintura. Quitar en forma
completa el oxido mediante alguno de los siguientes procedimientos: rasqueta,
esmeril, cepillo de alambre, viruta de acero, chorro de arena, dexoxidantes, etc. Lijar
con el grano adecuado para no dejar ralladuras que resaltan al pintar. Pasar un trapo
humedecido en aguarras para eliminar el polvo producido al lijar.

- Previa limpieza y desengrase de la superficie con aguarras mineral y lijado si fuera
necesario, se pintara en fabrica con una mano de convertidor de oxido Ferrobet,
equivalente o superior calidad y posteriormente una mano de antidxido al cromato de
Alba, equivalente o superior calidad.

- En obra se dara una nueva mano de pintura antioxido, aplicandose posteriormente
un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del
material, soldadura de armado y dobleces.




- Posteriormente y previo lijado de la superficie, se aplicara una mano de esmalte
sintetico diluido con un 15% de aguarras. Las manos siguientes pueden diluirse hasta
un 10% si fuere necesario.

Esmalte Sintético sobre Carpinteria Metalica / Estructura Metalica a la Vista:
Todas las carpinterias de chapa, marco y hojas, se pintaran con esmalte sintéetico de
terminacion brillante color blanco, marca ALBA de similar o superior calidad.

Barniz Poluiretanico para Madera:
Para el pintado de las carpinterias de madera como las puertas placas, se utilizara un
Barniz Poliuretanico satinado color natural marca alba de similar o superior calidad.

Ejecucidn de los Trabajos:

- La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de 6xido y particulas de
polvo o sustancias, tales como hollin, grasa, aceite, alguitran, etc., que impiden la
optima adherencia y el secado de la pintura.

- Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, limpiar la superficie con
un cepillo de cerda duro y eliminar las manchas grasosas con aguarras. Hacer un
lijado con lija especial para madera, en el mismo sentido de las vetas, hasta obtener la
superficie lisa que el trabajo requiera

+ Cuando la pintura o barniz se encuentre en mal estado (cuarteado, ampollado,
descascarado, etc.) eliminar las partes defectuosas por medios mecanicos (lija, viruta,
etc.) o con Removedor. Inmediatamente limpiar proliamente para la eliminacion total
del removedor. Hacer un lijado con lija 120 especial para madera, en el mismo sentido
de las vetas, hasta obtener la superficie lisa que el trabajo requiera.

- En Madera Nueva lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una
mano previa del producto diluido (dos partes de barniz en una parte de Aguarras
Diluyente Especial para productos Sintéticos ALBA). Dejar secar. Lijar suavemente en
el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin diluir.

Barniz marino para muros de ladrillo visto:
Segun se indique en Planos, Planillas, se aplicara barniz marino, doble filtro solar
Brikol, equivalente o superior calidad, incoloro.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ARQUITECTURA
LICITACION N° 20/21
OBRA:

“CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS-REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO
MORENOQ"

ALCANCES DEL PRESUPUESTO ELABORADO

Se trata de dar a través de este DETALLE DE ALCANCES DE PRESUPUESTO, una

descripcion de los trabajos/tareas involucradas en la obra de la presente licitacion.

La documentacion grafica, planos y planillas que forman parte del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion, muestran la totalidad de la obra proyectada. Este DETALLE
DE ALCANCES DE PRESUPUESTO se fratara a modo de complemento de la
documentacion grafica y del listado de presupuesto detallado, ademas de indicar las

tareas y los sectores que tendran intervencion y aquellas que no.

Se muestra a continuacion un listado de items ordenado, con la descripcion del alcance

en cada rubro:

1 TAREAS PRELIMINARES

Debera tramitarse ante la Direccion de Obras Particulares el permiso de construccion
correspondiente. Para esto, se debera contar con los planos de Proyecto Ejecutivo
incluyendo instalaciones, calculo de estructuras, arquitectura, proyecto de instalacion

contra incendio aprobado por bomberos, factibilidad de servicios, conforme el
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anteproyecto efectuado por la Municipalidad. La empresa adjudicataria de la Licitacion
asume a su exclusivo costo la totalidad de los derechos, aportes y gastos que se deban
abonar en los consejos profesionales respectivos.

Se entregara la documentacion de aprobacion de la previa municipal en tramite con una

autorizacion parcial a través del sistema huemul de la Municipalidad de Cipolletti.

A la finalizacion de la obra y como condicién para la obtencion de la RECEPCION
PROVISORIA DE LA OBRA, debera entregarse la Documentacion Conforme a Obra de
los Rubros intervinientes en la Presente Licitacion aprobada en la Direccion de Obras
Particulares.

Se debera realizar las tareas preliminares limpieza de terreno, nivelacion, se colocara el

cartel de obra.

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

Los trabajos incluiran el relleno y compactacion de los sectores de construccion de los 31
(treinta y un) modulos de vivienda, como también en aquellos sectores en los que se

ejecutaran veredas perimetrales y/o de acceso.

Se debera realizar el relleno con calcareo compactado donde sea necesario, ya sea para
elevar el nivel de edificacion, como asi también en caso de necesitar asegurar mayor

resistencia del suelo.

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON

Previo a la ejecucion deberan presentarse a la inspeccién de obra las memorias de
calculo y verificacion estructural de las mismas. Este item comprende la ejecucion de la
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estructura respetando el proyecto y ajustandolo a los calculos de estructura. Incluyendo

fundaciones, columnas vigas, losas y estructura de soporte de Tanque de Reserva.

Se debera calcular y presentar la obra COMPLETA, incluyendo la ampliacion todas las
tipologias de vivienda:

Tipologia A: Monoambiente- Tipologia B: Un Dormitorio- Tipologia C: Dos Dormitorios

Asi como tambien las futuras ampliaciones que estan contempladas en el proyecto.

4 AISLACIONES

Se construiran capas aisladoras horizontales y verticales (tipo cajon) con mortero
cementicio 1:3 con el 10% de hidréfugo inorganico en el agua de amasado,
perfectamente alisado con enlucido de cemento.

5 MAMPOSTERIA

Los muros exteriores se construiran de ladrillén y la terminacién sera junta rasada de
ambos lados.

Los muros interiores se construiran de ladrillén y la terminacion sera junta rasada de
ambos lados, en caso de no contener ningun tipo de servicio.

En los muros que contengan servicios como cocina, bafio y lavadero llevaran revoque, de
nivel de piso fondo de cielorraso (2.50 m).

6 REVOQUES

Caracteristicas Generales

Las superficies de las paredes que deben revocarse se limpiaran esmeradamente
raspando las mezclas sobrantes de las mismas y abrevando el paramento con agua, en
el caso de los revoques a la cal. No presentaran los revoques superficies alabeadas, ni
fuera de plomo, rebarbas u otros defectos.

También se cuidara muy especialmente la ejecucidn del revoque al nivel de los zécalos
para que éstos se adapten y adosen perfectamente a las superficies revocadas. La
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terminacion exterior de los muros presentara una superficie homogenea y sin poros, para
evitar el congelamiento del agua que se deposita.

En todas las aristas rectas expuestas, tanto en el interior como en el exterior, se colocara
guardacanto de chapa galvanizada hasta la altura de cielorraso.

Se realizara en las paredes correspondientes al nucleo humedo: bano y cocina, desde
nivel de piso a fondo de cielorraso (2.50m) de altura.

1.1 Azotado hidréfugo bajo revogue

En los muros de ladrillén se realizaré un azotado hidréfugo bajo revoque grueso. De la
misma manera se trabajara sobre los paramentos de interiores de bafios hasta nivel de
fondo de cielorraso y en fondo de mesada de cocina y laterales desde el nivel de piso
fondo de cielorraso (2.50m) de altura.

El azotado hidrofugo bajo revoque grueso sera 5 a 8mm de espesor con un mortero de
cemento 1:3 con hidrofugo al 10% en el agua de amasado aplicado en forma de azotado.

Previo a la ejecucion del azotado deben estar finalizadas y aprobadas las instalaciones
gque van en dichos muros.

1.2  Revogque grueso interior (bafio, cocina, estructura h: 2,50m)

Se aplicara revoque grueso en interior de bafios en el sector de ducha hasta fondo de
cielorraso (2.50m) y en laterales y fondo de mesada en cocina hasta fondo de cielorraso
(2.50m) de altura.

También se aplicara revoque grueso sobre los paramentos de las capas aisladoras
(interior y exterior).

Se ejecutara un revoque grueso de 12 a 15 mm aproximadamente 1/4 - 1 - 3 (partes de
cemento - cal aérea - arena mediana). Para asegurar su adherencia, el jaharro se
aplicara antes que la capa hidrofuga haya secado. El mismo servira como base para la
aplicacion del enlucido de terminacion, que no esta contemplado en este pliego.

Previo al revoque grueso se aplicara un azotado hidréfugo de 5 a 8mm de mortero de
cemento 1:3 con hidrofugo al 10% en el agua de amasado aplicado en forma de azotado.

Previo a la ejecucion del azotado deben estar finalizadas y aprobadas las instalaciones
gue van en dichos muros.
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Para la ejecucion del revoque se colocaran las fajas verticales de nivelacion y aplomado
respectivo, las cuales seran verificadas por la Inspeccion de Obra antes de proceder a la
ejecucion del revoque del paramento.

1.3 Revoque Fino Interior (bafio, cocina, estructura h2, 50m)

Se aplicara revoque fino de 3 mm en interior de bafios en el sector de ducha hasta fondo
de cielorraso (2.50m) y en laterales y fondo de mesada en cocina (interior y exterior)
hasta fondo de cielorraso (2.50m) de altura. También se aplicara un revoque fino de 3 mm
de espesor en las fajas verticales y horizontales correspondientes a la estructura de
hormigon armado.

T CARPETAS

Incluyen contrapisos interiores y se debera ejecutar contrapiso en el bafio. Debera ser

terminados con escobado antideslizante.

Dichos contrapisos deberan tener en cuenta las caracteristicas del suelo a fin de no
presentar futuras fisuras, deberan tener el espesor y armadura correspondientes segln
estas condicionantes. A su vez, deberan poseer juntas de dilatacion cada 3 (tres) metros

maximo, ejecutadas segtn el buen arte.

En todas las zonas donde haya platea, se ejecutara la carpeta segtn planos teniendo en

cuenta las pendientes para el buen escurrimiento de agua y limpieza.

Caso contrario se realizara carpeta sobre contrapisos.

8 CUBIERTA

La cubierta de techos sera de libre escurrimiento incluira su terminacion e

impermeabilizacion, pendientes, cumbreras y cenefas de terminacion en las cargas.
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9 CIELORRASO

Los cielorrasos seran con materiales de primera calidad y se hardn de acuerdo a las
reglas del buen arte y a las indicaciones de la Inspeccion. Deberan relevarse los muros
previamente para verificar su linealidad.

En la totalidad de la edificacion interior, se aplicara cielorraso junta de placa de roca de
yeso de 9 mm para cielorraso tipo Durlock Ciel., igual o superior calidad.

En cielorrasos de sanitarios y en semicubiertos exteriores (debajo del alero) se colocara
placa verde anti humedad, tipo durlock verde igual o superior calidad.

La estructura de sostén se realizara con perfiles de chapa de acero zincada, con
separaciones y anclajes segun las recomendaciones del fabricante y con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

10 PISOS Y REVESTIMIENTOS

10.1 Pisos (solo en bafnos)

Solo se colocara piso en bafos.

En correspondencia con los pisos se colocaran los revestimientos del mismo material y
de igual medida.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
revestimientos de pared, salvo expresa indicacion de lo contrario.

En los bafios se colocara piso ceramico blanco brillante 40 x 40 tipo SAN LORENZO de
igual o superior calidad.

La vereda perimetral exterior que corresponde a la platea, veredas de ingreso peatonal y
huellas de acceso vehicular se terminara con un escobado cementicio y borde llaneado
con pendiente hacia afuera.

'CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS-REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANG MORENO'
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Revestimientos

Se utilizaran ceramicos 0.30x0.30 m o 0.25x0.30 m, tipo San Lorenzo de similar o
superior calidad, lisos y de color claro a definir con la inspeccion de obra. Se colocaran
con pegamento para ceramicos de primera calidad tipo Klaukol impermeable con ceresita
y las juntas se tomaran con pastina al tono. En las mochetas salientes que tengan
revestimiento se colocaran perfiles de terminacion en "L" de aluminio o bronce.

Altura del revestimiento en cocina: desde el piso hasta 1.50m de altura en fondo de
mesada de cocina y laterales. Detras de la cocina y bajo mesada se revestira la pared
hasta el piso, quedando el corte en la parte inferior.

En el sector destinado a heladera se colocaran los revestimientos manteniendo el nivel
de aquellos colocados sobre mesada y realizando el corte en la parte inferior.

En bafios el revestimiento se colocara en todo el recinto de nivel de piso a fondo de
cielorraso (2.50 m).

11 CARPINTERIAS

Las carpinterias de aluminio seran de color blancao de primera calidad.

Previo a la colocacién de la misma debera presentar a la Inspeccion de una muestra de

cada tipo para que la misma sea aprobada.

Deberan proveerse todas las carpinterias con colocacion de las mismas y provision y
colocacion de policarbonatos, herrajes y accesorios. Estos herrajes deberan ser
presentados en muestra antes de la compra y colocacion para aprobacion de la misma

por la inspeccion.

12 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

La documentacion incluye el ante-proyecto de instalacion sanitaria el que debera ser

respetado por el Contratista. En base a los planos de ante-proyecto la Contratista debera
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confeccionar los planos reglamentarios, que previa conformidad de la Inspeccion de obra,
sometera a la aprobacién del organismo contralor. Asimismo confeccionara cuanto
croquis o plano fuera necesario hasta obtener el certificado final de funciocnamiento.

Todos los gastos que demande la tramitacion (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la

documentacion ante el Ente que corresponda, correran por cuenta del Contratista.

Los planos y especificaciones preparados por la Municipalidad son indicativos, esbozan
de manera general los recorridos de las cafierias. Estos trabajos seran ejecutados de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, siguiendo las reglas del arte y
reglamentaciones vigentes.

La empresa realizara la provision y colocacian de la totalidad de los artefactos,

accesorios y griferias de sanitarios y cocinas y la prueba final de la instalacion.

Debera ejecutarse la totalidad del proyecto y la instalacién y provision de materiales,
minimo 850 Lts. de Polipropileno Tricapa tipo Rotoplas o similar y colectores de tanques.
La totalidad de la cafieria a colocar en el exterior debera estar convenientemente aisladas
con proteccion de rayos UV y bajas temperaturas.

13 INSTALACION CLOACAL

DESAGUES CLOACALES

Para todos los aspectos técnicos rigen todos los articulos referentes "Instalacion Sanitaria
de provision de Agua y Servicio Contra Incendios" de las Reglamentaciones de Obras

Sanitarias de la Nacion (O.S.N.) y reglamentacion de ARSA vigentes.

La Contratista debera prever ademas de los materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen

expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta
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terminacion o se requiera para asegurar su correcto funcionamiento o maximo
rendimiento. Como asi también todos los gastos que se originen en concepto de
transportes. Inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

14 INSTALACION DE GAS

Los lotes no cuentan con provision de gas de red, por lo que se instalara en el gabinete
exterior un regulador para garrafa de cocina. Se proveera e instalard la cafieria de
conexion entre el regulador y la cocina con su correspondiente llave de paso (no proveera
ni instalara el artefacto cocina).

Se proveera la instalacion del nicho de gas al gabinete exterior con un regulador para
garrafa, dejando prevista la conexion con la futura red.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista obtendra de la inspeccion la aprobacion del
muestrario de materiales: cafierias, accesorios, llaves de paso, etc. a utilizar en la
instalacion.

Los trabajos seran realizados por un instalador matriculado en Camuzzi Gas del Sur con
matricula al dia.

Los materiales seran nuevos y de recanocida calidad. En todo lo que las especificaciones
técnicas o demas documentacion no hayan previsto expresamente, responderan a las
exigencias del Ente prestador de Servicios.

Para la Recepcion Provisoria la Contratista presentara los planos conforme de toda la
instalacion, los que seran aprobados por el Ente como asimismo se obtendra el
certificado final de obra

15 INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica se realizara teniendo en cuenta provision e instalacion de
conductos, cables, protecciones, tableros y cajas etc. Y todo lo que sea necesario para
asegurar el buen funcionamiento de iluminacion, tomacorrientes.

'CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS-REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANG MORENO'
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Se proveeran e instalaran artefactos tipo plafon led externo de 18 w en cada local.
Todos los artefactos de iluminacion deberan ser provistos e instalados y seran tipo Led.

Se dejara la instalacion con su correspondiente cableado exterior a una altura de 2.20 m
a cielorraso desde nivel de piso terminado, con las bajadas necesarias para la colocacion
de tomas y llaves segtin proyecto.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar por El Coniratista desde transformador del ente
prestador del servicio (EDERSA), debera incluir: tablero general de medicion (aprobado
por EDERSA), tablero general y secundarios.

La instalacion eléctrica se dimensionara respetando la ubicacion de las bocas colocadas
en los planos a menos que la Inspeccién diga lo contrario. La instalacion se ejecutara
seglin EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACION LUMINOTECNICA ARGENTINA.

Este rubro comprende a su vez, la ejecucion de todos los trabajos, provision de
materiales y mano de obra especializada para la realizacion de las instalaciones
eléctricas conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos
ylo trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos,
sean necesarios para la terminacion de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que
permitan el servicio para el cual fueron realizadas segun las normas vigentes en forma

integral, luego de su recepcion provisional.

Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar
las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a

continuacion:

La provision y colocacién de todas las cafierias, cajas, nichos, boquillas, conectores,
tableros, cajas de conexion, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes

de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexién,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, etc., y en

general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la
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instalacion eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminacion y el

correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y normas vigentes

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, vy
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente

mencionados en las especificaciones y/o planos.

16 MESADAS

Todos los accesorios, mesadas, sanitarios, etc. indicados en este rubro seran provistos y
colocados por la Contratista, respetando las marcas y especificaciones que figuran en el

pliego de especificaciones técnicas particulares.

17 RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

Es responsabilidad del Contratista ejecutar la obra con ajuste al Convenio, es decir a la
contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones.

La documentacion que entrega La Municipalidad, no lo obliga por las omisiones u errores
que pueda contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud vy
contemplar las necesidades de la obra a fin que una vez concluidos |os trabajos la misma

cumpla con el objeto con que fue concebida.

18 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista estara obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en
los Rubros respectivos del Codigo de la Edificacidon de la Municipalidad de Cipolletti y
toda otra reglamentacion vigente a la fecha de ejecucion de la obra del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social.
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Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes,
tendran la obligacion de usar todos los elementos de seguridad de acuerdo a las tareas
que realicen, los que seran provistos por el Contratista.

19 DETERIOROS

Todos los deterioros que se produzcan durante y como consecuencia de las Obras, seran
reparados a nuevo con materiales similares a los existentes, quedando su aprobacion

sujeta a la Inspeccion.

20 VIGILANCIA

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la Obra
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o
ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a

bienes o personas de la administracion o de terceros.

21 TERMINACION DE LAS OBRAS

Cumplido el plazo de la Obra, se solicitara la Recepcion Provisoria y de no existir
impedimentos para ello, imputables al Contratista, la Municipalidad procedera a realizar
el “Acta de Recepcion Provisoria”, dando inicio de esta manera al plazo de garantia.

22 PLAZO DE GARANTIA

Durante un plazo de garantia de 365 dias (trescientos sesenta y cinco), contados a partir

de la recepcion provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las

'CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS-REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANG MORENO'
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obras y de las reparaciones requeridas por los vicios ocultos o desperfectos que

aparecieran provenientes de la mala calidad o ejecucidn de los trabajos.

Transcurrido el plazo de garantia, tendra lugar la Recepcion Definitiva, que se efectuara

con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobacion del buen estado de

las obras, y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se

realizaran las pruebas que la Municipalidad estime necesarias.

23

FISCALIZACION

La Municipalidad fiscalizara periédicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad

y proteccion en obra estando facultada para exigir cualquier prevision suplementaria o

adicional en resguardo de las personas, seguridad en la via publica y/o predios linderos,

siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.
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LICITACION PUBLICA N° 20/21

OBRA:
“CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS- REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO
MORENO™

FOJA DE REPOSICION DE SELLADOS (A.R.T.)

El presente folio, se adjunta para la reposicion del sellado correspondiente que fija la
Agencia de Recaudacion Tributaria de Rio Negro (ART), para participar del llamado de

referencia, con el objelo de contratar la ejecucion de Ila obra:

| - SELLADO DEL PLIEGO DE LLAMADO: Requisito para presentacion de propuesta.-
Corresponde abonar la Tasa Fija, que determina la DGR. de la Provincia de Rio Negro
para los distintos tipos de contrataciones.-

Il - SELLADO DE GARANTIA DE OFERTA: Abonar importe correspondiente a la
ALICUQOTA sobre Valor de Garantia (00/00), establecido por la DGR. de la Provincia de
Rio Negro.-

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA: $ 125.293.500,00 (Pesos Ciento Veinticinco
Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos con 00/100)

MONTO DE GARANTIA DE OFERTA: (equivalente al 1% -uno por ciento- del
P B LI G YT OMIRIY. «cvescvrmsermsmnmospssstsis s o o oA S 4w T RS A SRR -

Cipollettl,.......cdehiiiiisinmen7wde 2021.-
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(Debera presentarse por triplicado)

Sr. Intendente Municipal:

La Empresa”. .. .. : “en caracter
de Oferente del Llamado citado en la referencia se dirlge a Ud a efectos de consignar
los datos personales del "REPRESENTANTE TECNICO" que proponemos para la obra
mencionada, quien firma al pie de la presente (y la totalidad de los folios del Pliego) en
prueba de "aceptacion y conformidad de la designacion, manifestando -asimismo- el
conocimiento de las Especificaciones requeridas para la misma".-

Atento a lo mencionado precedentemente, se propone como
"Representante  Técnico" al (1)

DN (&) ooz cuyos datos
complementarios (3) N° y llpo de Donumento de Identndad dom!cmo real; etc. se
mnsignan al pie; ¥ matriculado en el
(4) reeeriee e ens e e nnneneneeeneeeeneey 0@]0 18 Matricula
N°... para su conmderacmn -

Ref. (1): Consignar Titulo profesional y si corresponde especialidad.-

Ref. (2): Apellido y Nombres (Completos)

Ref. (3): Datos complementarios

Ref. (4): Consignar si corresponde al COLEGIO DE ARQUITECTOS o CONSEJO
PROFESIONAL DE INGENIERIA Y AGRIMENSURA, AMBOS DE RiO NEGRO.-

N°y Tipc de Documenta de Identidad.........c.ccvmiiiiinmiinmionmsae s cnmsienmssanmssanses snses snmssannss

Domicilio actual del Representante Técnico (Consignar calle y N°)
............................................................ Citdad des i i i e e
Domicilio real de la firma Oferente: (consignar calle y N°)
............................................................ Ciudad de.connnmnnnainanamuisnii:
Domicilio legal de la firma Oferente: (consignar calle y N°)

R R R RS AR s Ciudad de... cacnanmnamanamamnna s

-------------------------------------

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE FIRMA Y SELLO REP. TECNICO
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LICITACION PUBLICA N° 20/21

OBRA:
“CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS- REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO
MORENO”

MODELO DE PROPUESTA DE OFERTA BASICA
(Debera presentarse por triplicado)

Al Sr. Intendente Municipal
de la Ciudad de Cipolletti
Dr. Di Tella Claudio Alfredo
S 1 D

Ref.: LICITACION PUBLICA 20/21.

El (los) que suscribe (n) (1) ...cooooeiinnns e e , después de haber
estudiado la documentacian del presente llamado, recorrer la zona de emplazamiento de la obra,
efectuado el relevamiento de todas y cada una de las tareas a realizar, habiendo recabado los
datos relativos a las condiciones del lugar a fin de determinar los costos de los trabajos a realizar
para llevar a cabo la misma, manifestando no tener dudas respecto de la interpretacion de las
condiciones y documentacion requerida en el pliego, el cual en prueba de conformidad y aceptacion
he (mos) firmado todos sus folios, cotizo (cotizamos) la ejecucion de la obra, por el sistema indicado
en el Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, en un todo de acuerdo a la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro N° 286 y su decreto Reglamentario.-
Atendiendo que los precios ofrecidos incluyen todos los impuestos vigentes, es que propongo
(proponemos) realizar la totalidad de la obra basica, de acuerdo a Pliego, en la suma de
T | = 3 L TRy
Rubrico (rubricamaos) la presentacion de mi (nuestra) oferta, con la firma del suscripto -como

responsable de la Oferente- conjuntamente con la del Representante Técnico.

Cipolletti,........08...ccooociiiiiemnennsnesd8 2029 -

Firma y sello del Rep. Técnico Firma y sello del Oferente



MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

(Rio Negro)

Constancia de Visita al Lugar de Obra

Cipolletti, de de 2021

Conste por el presente Documento que el Ing./Arg./MMO
matricula en representacién

de la Empresa ha realizado visita de campo al sitio

donde se desarrollara la ejecucion de la Obra “Construccion 31 viviendas- Reubicacion
Asentamiento Mariano Moreno” Licitacion Publica N® XXX/XX en compaiia de

en representacion de |la

Municipalidad de Cipolletti.
De esta forma, se afirma el conocimiento total de las condiciones del lugar donde se

emplazara la obra.

Se firman 2 dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Empresa Municipalidad de Cipolletti
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Direccion de Arguitectura

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS UNITARIO

ITEM N° 1:

TAREAS PRELIMINARES

Global

ITEM N° 2

MOVIMIENTO DE SUELO

Equipos. herramientas y accesorios

Materiales

Equipos. herramientas y accesorios

Mano de obra

Malariales

TOTAL { COSTO — COSTO)

& leh [en

Mano de obra

TOTAL { COSTO - COSTO)

N | A |40 |0

COSTO - COSTO

% GASTOS GENERALES

18 %

COSTO - COSTO

% BENEFICIO

10 %

% GASTOS GENERALES

18 %

% GASTOS FINANCIEROS

25%

% BENEFICIO

10 %

% VLA,

21 %

% GASTOS FINANCIEROS

2,5 %

% INGRESOS BRUTOS

3 %

Yo |V A

21 %

VALOR UNITARIC ADOPTADD

R|en |&8 |6 |ER |60 (e

% INGRESOS BRUTOS

3 %

VALOR UNITARIO ADOPTADO

@ jon |en jon | o o0 | Gn

ITEM N° 3

ESTRUCTURA DE HORMIGON

ITEM N° 4

3

=

AISLACIONES

Equipos, herramientas y accesorios

Global

Materiales

Equipes, herramientas y accesorios

5

Mano de obra

Materiales

TOTAL [ COSTO — COSTO)

& |&h | eR | &R

Mano de obra

TOTAL { COSTO - COSTO)

@ |6 | o0

COSTO - COSTO

% GASTOS GENERALES

18 %

COSTO - COSTO

% BENEFICIO

10 %

% GASTOS GENERALES

18 %

% GASTOS FINANCIEROS

25%

% BENEFICIO

10 %

% VA

21 %

% GASTOS FINANCIEROS

2,5%

% INGRESOS BRUTOS

3 %

% LV.A

21%

VALOR UNITARIO ADOPTADO

Shlen | |er|enen e

% INGRESOS BRUTOS

3 %

VALOR UNITARIO ADOPTADO

o [0 |60 o0 | on (O | 0GR

OBRA: "CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS -REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO"
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MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS UNITARIO

ITEM N° 5

MAMPOSTERIA

ITEM N° 6

REVOQUES

Equipos, herramientas y accesorios

Materiales

Equipos, herramientas y accesorios

Mano de obra

Materiales

TOTAL ( COSTO — COSTO)

@ | |ea | 8h

Mano de cbra

TOTAL ( COSTO — COSTO)

@ |40 |0 | en

COSTO - COSTO

% GASTOS GENERALES

18 %

COSTO - COSTO

% BENEFICIO

10 %

% GASTOS GENERALES

16 %

% GASTOS FINANCIERDS

2.5 %

% BENEFICIO

10 %

% LV.A,

21 %

% GASTOS FINANCIERDS

2.5 %

% INGRESOS BRUTDS

3%

Y lLVA

21 %

VALOR UNITARIO ADOPTADO

& |&a | en [ ER |5 R | eR

% INGRESOS BRUTOS

3%

VALOR UNITARIO ADOPTADC

o em | on (e | En e | a0

ITEM N° 7
=
CARPETAS

ITEM N° 8

CUBIERTA

Equipos, herramientas y accesorios

Global

Matariales

Equipos, herramientas y accesorios

$

Mano de obra

Matariales

TOTAL { COSTO — COSTO)

€A |er | &a |

Mano de cbra

TOTAL ({ COSTO - COSTO)

“ | |0

COSTO - COSTO

% GASTOS GENERALES

18 %

COSTO - COSTO

% BENEFICIO

10 %

% GASTOS GENERALES

18 %

% GASTOS FINANCIEROS

25 %

% BENEFICIO

10 %

Y% LVA,

21 %

% GASTOS FINANCIEROS

25%

% INGRESOS BRUTOS

3%

% LV.A.

21 %

VALOR UNITARIO ADOPTADO

= len |eneh | ea | eh | EA

% INGRESOS BRUTOS

3%

VALOR UNITARIO ADOPTADO

@ |oa |on |on [ oA | e

OBRA: "CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS -REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO"




Municipalidad de Cipolletti
(Rfc Negro)

Secretaria de Obras Publicas
Direccion de Arguitectura

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS UNITARIO

ITEM N° 9 ITEM N.° 10
CIELORRASO PISOS Y REVESTIMIENTOS

Global m*
Equipos, herramientas y accesorios $ Equipos, herramientas y accesorios %
Materiales $ Materiales §
Mano de obra § Mano de obra s
TOTAL ( COSTO — COSTQ) 5 TOTAL { COSTO — COSTO) $
COSTO - COSTD § COSTO - COSTO 5
% GASTOS GENERALES 18 %[5 % GASTOS GENERALES 18 %%
% BENEFICIO 10 %o |$ % BENEFICIO 10 %|S
% GASTOS FINANCIEROS 2,5 %|% % GASTOS FINANCIERDS 2.5 %|%
Y% | VA 21 %|% % LVA 21 %%
% INGRESOS BRUTDS 3 %)% % INGRESQS BRUTOS 3 %|5
VALOR UNITARIO ADOPTADO $ VALOR UNITARIO ADCPTADD 5
ITEM N° 11 ITEM N° 12
CARPINTERIAS INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

Unidad Global
Equipos, herramientas y accesorios $ Equipoes, herramientas y accesorios $
Materiales $ Materiales 8
Mano de obra 5 Mano de obra $
TOTAL { COSTO — COSTO) § TOTAL | COSTO - COSTO) $
COSTO - COSTO 5 COSTO - COSTO 5
% GASTOS GENERALES 18 % |4 % GASTOS GENERALES 18 %|%
% BENEFICIO 10 %|% % BENEFICIO 10 %|$
Y% GASTOS FINANCIEROS 3 %% % GASTOS FINANCIEROS 2,5%|8
Y% |NVAL 21 %|% % LV.A. 21 %)%
% INGRESOS BRUTOS 3 %% % INGRESOS BRUTOS 3 %|5
VALOR UNITARIO ADOPTADO § VALOR UNITARIC ADOPTADO §

OBRA: "CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS -REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO"




Municipalidad de Cipolletti
(Rfc Negro)

Secretaria de Obras Publicas
Direccion de Arguitectura

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS UNITARIO

ITEM N 13

INSTALACION CLOACAL

Global

ITEM N° 14

INSTALACION DE GAS

Equipos, herramientas y accesorios

Global

Materiales

Equipos, herramientas y accesories

§

Marno de abra

Materiales

TOTAL ( COSTOD — COSTO)

& | e |88

Mano de obra

TOTAL ( COSTO — COSTDY)

o | en | en

COSTO - COSTO

18 %

% GASTOS GENERALES

10 %

COSTO - COSTO

18%

% BENEFICIO

25 %

% GASTOS GENERALES

10 %

% GASTOS FINANCIEROS

21 %

% BENEFICIO

25 %

% LV.A

3%

% GASTOS FINANCIEROS

21 %

% INGRESOS BRUTOS

% VA

3 %

VALDR UNITARIO ADOPTADO

2 |eA &0 | &R |ea | &R |2

% INGRES0OS BRUTOS

VALOR UNITARIO ADDPTADO

&N |G [ on |60 | en | e e

ITEM N° 15

INSTALACION ELECTRICA

Global

ITEM N® 16
l—

MESADAS

Equipos, herramientas y accesorios

Unidad

Materiales

Equipos, herramientas y accesorios

Mano de obra

Malerlales

TOTAL [ COSTO — COSTO)

L RE-RE-]

Mano de obra

TOTAL { COSTO — COSTO)

o e |

COSTO - COSTO

% GASTOS GENERALES

18 %

COSTO - COSTO

% BENEFICIO

10 %

% GASTOS GENERALES

18 %

% GASTOS FINANCIERDS

25 %

% BENEFICIO

10 %

Ya |VA

21 %

% GASTOS FINANCIERDS

2.5 %

% INGREBOS BRUTOS

3 %

% VA

21 %

VALOR UNITARIC ADOPTADO

#H|en|en | ea |oh R e

% INGRES0S BRUTOS

3%

WVALOR UNITARIO ADOPTADO

o |en [on [ o | oh | e |40

OBRA: "CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS -REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO"




Municipalidad de Cipolietti Secretaria de Obras Publicas
(Rfc Negro) Direccion de Arguitectura

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS UNITARIO
ITEM N° 17 [
PINTURA

Global
Equipos, herramientas y accesorios $
Materiales

Mano de obra

TOTAL { COSTO - COSTO)

& |er |

COSTO - COSTO 18 %
% GASTOS GENERALES 10 %%
% BENEFICIO 25 %
% GASTOS FINANCIERDS 21 %
% VA, 3%
% INGRESOS BRUTOS

VALOR UNITARIO ADOPTADO

& |en|Eh e en |ea |ea

OBRA: "CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS -REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO"



Municipalidad de Cipolletti Secretaria de Obras Publicas
(Rio Negro) Direccién de Arquitectura

OBRA: "CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS -REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO"



OBRA: "CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS- REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENO *

Corresponde una planilla por tipologia:
TIPOLOGIA A: MONOAMBIENTE
TIPOLOGIA B: UN DORMITORIO
TIPOLOGIA C: DOS DORMITORIOS

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANT. S/TOTAL

1| TAREAS PRELIMINARES m2

11|Limpieza del terrenc mt

1,2|Replantec m’

1,3|Obrador - Sanitarlos - Clerra do obra gl

1.4|Cartel de Obra gl

1,5| Tramite Municipal gl

1,6|Limpieza de obra gl
2 |MOVIMIENTO DE SUELD m3

2,1|Relizno y compactacion m*

3 |ESTRUCTURA DE HORMIGON

3,1|Fundaciones m3
3,2 | Columnas m3
3,3|Vigas de encadenado m3
3.4|Dintelas m3
3,55oports Tangue de Reserva gl
4 |AISLACIONES md
4,1)Capa aislador [Horizotal y Vertical) ma
5 IMAMPOSTERIA m2
51| Mamposteria de elevacion m2
6 |REVOQUES ml
6,1 Azotado hidrofugo bajo revogque m2
6,2|Revogue grueso interior (bafio, cocina, estructura h: 2,50m) mi
£,3|Revoque fino interior [bafio, cocina, estructura h: 2,50m) mi
7 |CARPETA m2
7, 1{Carpeta m2
8| CUBIERTA m2
8,1} Estructura metalica gl
8,2|Chapa y aislacion gl
8,3{Zingueria [l
S |CIELORRASG md
3,1|Estructura Ll
9,2 Emplacado ma
10 {PISOS Y REVESTIMIENTOS
10,1|Pisos [solo an bafio] mi
10,2|Revestimiento Bafio | hasta hi 1,80 m) ma
10,3] Revestimiento Coclna (hasta h: 0,60m sobre mesada) ma
11 [CARPINTERIAS
11,1{Puertas un
11,2|Vantanas un
12 |INSTALACION AGUA FRIA ¥ CALIENTE
12 1)Canerias de para agua fria y caliente
12,2 Nicho + medidor de 1/2 completo un
12,3} Colocacion de artefactos sanitarios un
12,4|Accesorios y Griferia un

Ref.: Modelo de Compulo v Presupuesto sin Valores




13 |INSTALACION CLOACAL

13,1|Caiierias para instalacion cloacal

13,2} Artefactos y accesorios para instaladion doacal

14 | INSTALACION DE GAS

14,1|Tramitas y planos para aprobacién

14,2| Gabinete y conaxion a rod

14 3|Ceneriasy sccesorios

15 |INSTALACION ELECTRICA

15,1 | Mangueras y Cableado

15,2|Tablaros

15,3 |Tomas

15,4 Boca de ilvminacion

15,5] Pilar monofasica completo

16 |MESADAS

16,1 | Mesadas

16,2 |Estructura masada

17| PINTURA

17,1 Exterior-intarior barniz sobre ladrille

17,2|Exterior latex paredes nucleas humedos y estructura

17.3|Interior latex paredes nucless humedos v estructura

17 A|Interior latex cielorraso

17,5|Esmalte sintetico carpinterias

TOTAL

Ref.: Modelo de Compulo v Presupuesto sin Valores



Municipalidad de 'Secretaria de Obras
Cipolletti Publicas
(Rio Negro) Direccion de
Arquitectura

OBRA

“CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS - REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO
MORENO”

LICITACION PUBLICA N° 20/21

ACTA DE INICIACION DE OBRA

En la Ciudad de ...c..cocviiiommans , a los ......... dias del mes de
.............................. del afic 2.021, se constiluyen los  sefiores

representacion de la Empresa Contratista, constatandose la iniciacion de los trabajos
de replanteo de la obra de referencia en virtud de la cual se da por iniciada la obra,
dejandose expresa constancia que a partir de la fecha comienza a completarse el
plazo contractual para la terminacion de la obra.-

De conformidad se firman.............. Ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto

en el lugar y fecha arriba indicados.-




CIPOLLETTI, 27-06-2013.-
VISTO:

Las leyes 23.928, 25.561, la Ordenanza 018/2003 y los Exples.N"1845-D-13 y 055/13 del
Registro del Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante, respectivamente. y

CONSIDERANDO:

Que la sancion de la Ley N" 21.561 de Emergencia Publica y de Reforma del Régimen
Cambiario y sus modificatorias y reglamentarias y el Decreto N 214 de fecha 3 de Febrero
de 2002 de Reordenamiento del Sistema Financiero v sus modificatorios, introdujeron
significativas modificaciones en el escenario economico de la REPUBLICA ARGENTINA;

Que la precitada Ley en su Articulo 4" del Titulo IIl — De las modificaciones a la Ley de
convertibilidad — mantiene derogadas con efecto al 1" de abril de 1991, todas las normas
legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexacion de precios, actualizacion
monetaria, variacion de costos o cualquier otra forma de repofenciacion de las deudas,
impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, aun para los efectos de las
relaciones y situaciones juridicas existentes al momento del dictado de la norma;

Que el Articulo 5° del Decreto N® 214/02 y sus modificatorios, ratifica lo legislado en el
sentido de que las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con
posterioridad a la sancion de la norma precedentemente mencionada, no podrin contener ni
ser alcanzadas por clausulas de ajuste;

Que, en el mismo sentido. en fecha 16 de abril del ano 2003 ¢l CONCEJO DELIBERANTE
de CIPOLLETTI sancioné la ORDENANZA 018/2003, en cuyo articulo PRIMERO se
establece: “ETABLECESE, hasta tanto el Concejo Deliberante de Cipolletti disponga lo
contrario, la prohibicion del ajuste de los contratos municipales de cualguier naturaleza”.-;

Que el articulo 2° de la citada norma agrega: “ADOPTANSE los siguientes criterios para la
renegociacion de los contratos municipales gue tengan por objeto la prestacion de servicios
priblicos: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economia y la distribucion
de los ingresos; 2) la calidad de los servicioy v los planes de inversion, cuando ellos
estuvieran previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de loy
servicios; 4) la seguridad de loy sistemas comprendidos; 5) la rentabilidad de lay

¥

empresas ™

Que en puridad técnica, la vigencia de tales disposiciones exige que los precios cotizados por
los distintos oferentes queden fijos e invariables a lo largo de todo el contrato, salvo que
durante su ejecucion se demostrara la ruptura de la ecuacion econdmica financiera, de
manera documentada;



Que, sin embargo, el escenario econdomico de nuestro pais ha sufrido sustanciales
modificaciones desde la sancion de tales normas; y en la actualidad los precios e insumos
propios de las obras y servicios estan sujetos a continuos incrementos en tiempos
relativamente cortos: lo que desalienta la participacion de las empresas en los procesos
licitatorios del MUNICIPIO mientras se mantenga vigente la prohibicion de reajustar o
redeterminar precios periédicamente de una manera agil y sencilla;

Que solo a modo de ejemplo cabe referir que el INDICE DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCION ha tenido un incremento superior al 30% durante el periodo febrero 2012
a febrero 2013, dato éste de la realidad que resulta insoslayable al momento de evaluar las
razones por las cuales son muy pocos los interesados en participar de las compulsas o
licitaciones convocadas por la administracion Municipal;

Que lo mismo ocurre con, por ejemplo, el MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO, servicio éste para el cual practicamente no han existido interesados debido a la
imposibilidad de ajustar su precio, cuyos componentes (mano de obra ¢ insumos sujetos al
valor dolar y/o de cobre, por ejemplo) estian sometidos a continuos aumentos;

Que esta misma situacion es la que han atravesado ofras administraciones municipales,
provinciales y hasta el propio Estado Nacional, que se han visto obligados a dictar normas o
disposiciones que permitan, bajo determinadas pautas, la determinacion de los precios de las
obras o servicios;

Que asi, por ejemplo, la PROVINCIA DE RIO NEGRO ha sancionado el DECRETO N°
686/2002 en cuyo articulo 5" se prevé la inclusion en los PLIEGOS DE BASES y
CONDICIONES de “...cldusulas que contemplen la revision trimestral de los precios del
contrato, tendientes a la determinacion de nuevos precios, que regiran para el periodo
siguiente al de cada determinacion, y para el saldo pendiente de ejecucion, permaneciendo
fijos e inamovibles por dicho lapso, salve gue durante dicho periodo la variacion del total
del contrato alcance un valor superior al 12 %, en cuyo caso se anticipard la revision de los
precioy a ese momento, a partir del cual tendran vigencia por un nueve periodo
frimestral ...

Que a su turno la PROVINCIA DE NEUQUEN ha dictado el DECRETO 1201/02 con una
formula similar, permitiendo la redeterminacion de precios cuando los costos de los insumos
principales que lo componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion de esos
precios del saldo del contrato superior en un dos por ciento (2%) conforme una metodologia
que se incorpora como anexo;

Que también en el orden NACIONAL se ha dictado el DECRETO 1295/2002 con una
formula similar, pero estableciéndose un 10% como variacion minima exigible para permitir
el ajuste de los precios;



Que si bien estas disposiciones citadas lo fueron en el marco del traumdtico desfasaje que
implicoé la salida de la convertibilidad con la sancion de la Ley 25.561, y tenian
fundamentalmente en mira los contralos que por entonces se encontraban en curso de
ejecucion con insumos valorizados en délares, lo cierto es que en funcion de las razones que
se han explicado mis arriba, las mismas han mantenido su vigencia y operatividad al dia de
la fecha;

Que de hecho, en el afio 2011 la vecina Municipalidad de Neuquén, se vio obligada a aprobar
por Decreto N 1256 una metodologia de ajuste de precios de los contratos, por idénticas
razones a las que aqui se desarrollan;

Que la eventual incorporacion a los Pliegos de Bases y Condiciones de clausulas que
permitan el ajuste o la redeterminacion periodica de los precios constituye, en definitiva, y a
la luz de la experiencia vivida en el Municipio, un sistema de garantia y seguridades mutuas,
evitando de esta forma sobreprecios vinculados con la inseguridad de los oferentes acerca del
destino final del acuerdo, y —consecuentemente — un estimulo a la mayor participacion de los
mismos en los procedimientos licitatorios, resguardando los principios de transparencia y
libre concurrencia consagrados en la Carta Orgdnica Municipal:

Que en el marco descripto se entiende necesario aprobar una metodologia de redeterminacion
de precios que, con cardcter general, resulte de aplicacion para los contratos de obras y/o
servicios publicos, segin corresponda;

Que la Comision de Obras y Servicios Publicos mediante Despacho N"17/13, sancionado en
sesion ordinaria del dia de la fecha, aconsej6 aprobar el proyecto de ordenanza elevado por
el Poder Ejecutivo. por lo que es menester dictar la norma respectiva;

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Sanciona con fuerza de

ORDENANZA DE FONDO

ART.1°) DEROGASE la ORDENANZA MUNICIPAL N° 018/2003. —

ART.2") DISPONGASE que los precios de los contratos de obra piiblica y/o de prestacion de
servicios. podrin ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los
factores principales que los componen, identificados en el Articulo 3 de la presente. hayan
adquirido un valor tal que reflejen una variacion promedio de esos precios igual o superior
en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato, o al precio surgido de la tltima
redeterminacion segin corresponda, conforme a la “Metodologia de Redeterminacion de
Precios de Contrato de Obra Publica y/o de Prestacion de Servicios™ que como ANEXO
forma parte integrante de la presente.-------—----- - e




ART. 3°) Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segiin su probada
incidencia en el precio total de la prestacion:
a) El precio de los materiales a ser incorporados en la Obra.
b) El costo de la mano de obra.
¢) La amortizacion de equipos, sus reparaciones y repuestos.
d) El costo del combustible (gas oil).-

ART.4") El estudio y redeterminacion de precios, que se aprueba por la presente, no podra ser
realizado por periodos menores a 30 dias corridos, contados a partir de la dltima
redeterminacion aprobada y siempre referidos al mes en que la misma tiene lugar. Los
nuevos precios que surjan de la redeterminacion autorizada, constardn en el acto
administrativo (Resolucion Municipal de la redeterminacion de precios), constituyéndose
en la base para las proximas redeterminaciones; y asi sucesivamente hasta la finalizacion de
la obra o plazo establecido para la prestacion del servicio.

ART.5") Los precios a tener en cuenta al momento de la redeterminacion se caleulardn conforme a
la “Metodologia de redeterminacion de Precios de Contrato de Obra Publica™ aprobado por
el Articulo 3° y ANEXO que forma parte integrante de la presente.- -

ART.6") FACULTASE al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para que mediante Resolucion
fundada dicte las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que
correspondieren para cada procedimiento de contratacion, segun las caracteristicas de la
obra y/o servicio que se licite, si fuere Menester. ——m—mmmmmmm e e

ART.7") ESTABLECER que los contratos que cuenten con financiacion de organismos
multilaterales o nacionales se regirdn por las condiciones acordadas en los respectivos
contratos y/o convenios de préstamos.

ART. 8%) Comuniquese al Poder Ejecutivo. Cumplido, ARCHIVESE .----scesemmsmmme e

ORDENANZA DE FONDON* 206 /2013.-
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE EN SESION
ORDINARIA DEL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE --eeeermmmmeee-



ANEXO ORDENANZA DE FONDON® 206 /2013

"‘METQBOLOGiA DE REDETERMINACIONES DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA y/o PRESTACION DE SERVICIOS” para la Municipalidad de Cipolletti

1°) La redeterminacion de precios se iniciard con la ponderacion de los factores que inciden en el
precio total de la prestacion. La TABLA de REDETERMINACION DE PRECIOS -
VARIACION DE REFERENCIA™ que se utilizara es la que a continuacion se detalla:

TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS — VARIACION DE REFERENCIA

Incidencia Indices ¢/b Variacion | Variacion de ref.
Factores Mes ant. | Mes Act. .
(a) (d) dxa=VR
(b) (c)
Mano de obra al bl cl dl VRI
Equipos a2 b2 c2 d2 VR2
Materiales a3 b3 c3 d3 VR3
Combustible a4 b4 cd d4 VR4
Variacion de referencia total del periodo analizado VRT VRT

La incidencia de los factores (a) seran determinados por la Municipalidad para cada obra en
particular, utilizandose para ello los andlisis de precios correspondientes al Presupuesto oficial.-
Con respecto a los indices, serin definidos por la Municipalidad de Cipolletti. para ello serin
utilizadas las tablas del INDEC correspondientes al “ICC” (indice Costo de la Construccién),
“IPIM” (Indice de Precios Internos Mayoristas) y “TABLA 1 DE INSUMOS” emitidas por la
Direccion Nacional de Vialidad.

2") Una vez determinada la Variacion de Referencia total (VRT) para el primer periodo analizado a
solicitud de la contratista y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 2" de la presente
Ordenanza, se procederd a redeterminar los precios unitarios de Oferta afectandolos con el valor
hallado, convirtiéndose de esta manera en los nuevos precios basicos a tener en cuenta para la
siguiente redeterminacion y asi sucesivamente. Los nuevos valores obtenidos, se aplicaran “a
partir” del mes correspondiente al pedido de la contratista: sin reconocimientos retroactivos.-

3") La variacion de referencia calculada de la manera descripta. serd provisoria hasta tanto se
disponga de los valores definitivos de los indices utilizados o hasta el Certificado Final de Obra,
lo que ocurra primero.-
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CIPOLLEETTI, 23-03-00

VISTO:
- La Ordénanza general de contralaciones N 043/77 y la siluacion Je desempleo
general que alecla a nueslra ciudades; y
CONSIDERANDD: o'

Que se enliende necesario por lo expresado en el Vislo, la impfementacién de
peliticas que coadyuven a paliar esa siluacién, promoviendo, en el ambilo de
alribuciones. que al municipio le son propias, la generacion de empleo para

vecinos de esta cludad:

Que a esos fines, debe incorporarse en el disposilivo legal mencionado
(Ordenanza N® 043/77), la norma especifica que garanlice la concrecion de dicho
objelivo; ' '

Que por lo establecido en los Arls.225) y 229) de la Conslilucién Provincial y los
Arls.4); 5);-B); 23) y. 50) de la Carla Organica Municipal, es alribucion dal Concejo
Deliberanie la sancién de la norma que asi lo eslablezea:

%
i

POR ELLO: . "
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Sanciona con fuerza de;
ORDENANZA

+_-1) INCORPORASE al Ail.5) de la Ordenanza N® 043/77, como incise “d", eslé lexto:

“d)Las empresas vinculadas a la actividad de la conslruccién que conlraten ‘con la
Municipelidad la ejecucién de obras publicas o privadas, deberan conformar:su
planlel de personal de ejecucion tle esas obias, con un 80% come mihimo de
obreros residenles en gl gjido de la Ciudad de Cipollelli,” tratando de priorizar las
contralacjones por intermedio de la Bolsa de Trabajo de la Union Obrera de la
Conslruccién de la Republica Argentina. - . — peee

| “

Art.2) Cuando en el ejido de Cipollell- ze ejeculen obras publicas financiadas por’la
Nacioén o la Provinaig d& Rio Negro, el Municipio geslionara anle esos eslamenlos
gubernarnenlales la adopcion de medidas similares a lo nonmado en el.Ail.1° de la

. presente.- e R - S S
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AUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
Lo J_'\'EGJIU

¢IPOLLETTI, 01-06-00

VISTO:
. El Régimen de Contralaciones de la Municipalidad de Cipollelli, la silt_f;lzié_i:&n
_ economica general y en particular la que alecla direclamenle a nuesltra ciudad; y
) . ‘g ‘:il .
b
Que, en Jfuncién de lograr favorecer en las conlralaciones gque reé;lié_?"la
. Municipalidad _destinadas al cumplimiento de sus funciones, de acuerdo- a lo
previsto| en la Carla Orgénica Municipal- a los conlribuyented que aportan la
~ Tasas de Inspeccion, Seguridad e Higiene en nuestra Municipalidad, se debe dar
. cierlas preferencias en el reglamento de conlrataciones; :

© CONSIDERANDO:

i -
Que, en las contrataciones que rezlice el Municipio mediante los mecanismos
previstos en el reglamenlo de conlrataciones ¢ue conlieven a una compulsa de
precios, se lendra en cuenla la radicacién local de los colizanles para su
adjudicacion, cuando la diferencia entre una Empresa gue no lribula la Tasas de
Inspeccien Seguridad e Higiene en nueslra Municipalidad y la gue si_j:g-;]ac&,
ascienda hasta un 5% a favor de la primera, por menor precio de colizpcion a ™
igualdad de calidad; " ! ' . :

L
%

Que, en el caso prévislo en &l Considerando anlerior, la empresa local tendra la.
oportur:’dad de igualaf el precio mas¢ favorable.y resultar adjudicalaria, siempre y '
cuando’ no registre deuda en mora con la Municipalidad por la Tasa €2

'--luigggg"qn, Seguridad e Higiene; ”
* Que, para modificar ‘la Ordenanza <" 043777 e G ORI TATIBITES ~es-RLresato.
" dictar la norma legal correspondient:y ' ' : ‘ ot
POR ELLO:: e 2 2

EL CDNCEJG_DELIEEHANTE_DE LA CIUDAD DE CI[,U’LE.LLET:I-I
* PROVINCIA DE RIO NEGRO :.‘ - ‘.
Sanciona ¢on fuerza do J .
ORDENANZA

Art.1) INCORPORASE ai REGIMENTE cwmm{@iqwEsm;.m1ganLa§'-'|'ajqagg.u|a_,
, siguiente: "Cuando de la compulsa de precios* denlro de; cualquietd | ]
" mecanismos de contratacion esiablecidos por la ;egiame.ntac]én,f::gy;ja una

diferencia de hasla un 5% (CINCO FOR CIENTO) a lavor —pog'mem[;}pttecio- e

una empresa que no tibuta la Tasa :J= Inspeccicn e Higiene en Iq:\-’iuniqipa_lidad de
Cipollelli con respeclo a olra que si liibula, ésla ullima podra yualar la oferta mas
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' CONCEJODELUIERANTI;
ALUINT Q‘J"A LIDAL DE CIPOLLETTI
Y BIO NEGRO

tar adjudicalaria, siempre y cuando no regislre'deuda en mora

e ——

convenienle y resul
en la Tasa Municipal’.

)

Art.2) Cuando en el gjido de *Cipalictli e proyecle la ejecucion de obras publicas
financiadas por la Nacion o la Provincia de Rio Negto, ol Municipio geslionara anle
esos estamentos gubernamentales la adopcion de medidas similares a lo normado

en el Art.1) de la presenle. -
r Ejeculivo. Cumplido. ARCHIVESE.~-

S—

ol ,
Art.3) Comuniquese al Pode
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VISTO:

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RiO NEGRO

e

ciPoLLETT, 1 BIAF 2017

La Ordenanza Municipal N° 206/2013:

CONSIDERANDO: .

Que, en la ordenanza del Visto se definen las tablas del INDEC correspondientes al
ICC (indice Costo de la Construccion), IPIM (indice de Precios Intemos Mayoristas) y
“Tabla 1 de Insumos" emitidas por la Direccién Nacional de Vialidad como las fuentes
para definir las variaciones en los factores a Redeterminar;

Que, desde el mes de Octubre del 2015 el INDEC ceso la publicacidn de los indices
de Costo de la Construccion ICC y establecio Variaciones Porcentuales dentro de los
Cuadros Estadisticos, siendo estas tltimas las gue se vienen actualizando;

Que, a su vez, en el mes de Octubre del 2015 el INDEC ces6 la publicacién de los
indices en la TABLA 2 de Serie Histérica “indices de Precios Internos al Por Mayor

(IPIM)" dentro de la categorfa “indices de Precios Mayoristas”, que se tomaba como
fuente de informacion:

Que, no se encuentran otras lablas dentro de ICC o IPIM, a utilizar para definir la

variacion de los factores EQUIPOS y COMBUSTIBLE que posean valores
actualizados: '

Que, en los Ultimos afios, el INDEC ha cambiado los nombres de las tablas ¥ la
actualizacion de las mismas en repelidas ocasiones imposibilitando, en algunos
Casos, encontrar los dalos necesarios para las redeterminaciones de precios en las

tablas enunciadas en el Anexo de Ordenanza del visto, apareciendo nuevas tahlas
con otras denominaciones;

—

Llisa Kronemberger

Jufi Dptu, Admimsirative



Que, la Ordenanza de Redeterminacion de Precios N® 206/13, faculta en su art 6 “AL
PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para gue, mediante Resolucidn fundada, dicte las
normas interpretativas, aclaratorias Y complementarias que correspondieren para

procedimiento de contratacisn, Segun las caracteristicas de fa obra yfo servicio que
se licite, si fuera menester”.

Que, en este contexto, la Direccidn de Arquitectura sugiere utilizar los factores que se
encuentran en el ICC "Variaciones Porcentuales” en vez de “indices” y adoptar los
Indices que aparecen en otras Tablas del INDEC las cuales poseen indices
actualizados factibies de ser utilizados para los factores faltantes y agregar las
nuevas tablas a las definidas en el Anexo de Ordenanza N° 206/2013 posibilitando
Que se pueda considerar cualguier tabia que aparezca en la pagina del INDEC Y gue,
en vez de indices, se tomen valores porcentuales en caso de no existir los primeros;

Que, la Secretaria de Obras Plblicas avala lo actuado al respecto por la Direceidn de
Arquitectura y sugiere dictar la norma legal correspondiente:

POR ELLO;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RiO NEGRO

RESUELVE

Art.1°) DISPONER, con carécter complementario y aclaratorio Que se pedra utilizar cualquier

Art,2°)

Art.39)

tabla que aparezca dentro de la pagina del INDEC, siendo especificada por Ia

Municipalidad de Cipolleti  dentro  del pliege  para las  futuras
obras.—--— -

=

Autorizar, en caso de no existir indices, se puedan utilizar valores porcentuales que
indiquen los organismos pertinentes a efectos de determinar el aumento de valores, -

Aplicar la siguiente metodologia tanto a los nuevos procedimientos de coniratacion

como a los contratos de Obras Publicas en Curso de
ejectigitn, <o S

e ———




Art.4°) Utilizar para las siguientes Obras: Concurso de Precios N¢ 101/16 - Vivienda Urrea
DVN, Concurso de Precios N° 108/16 - Reforma Hall de Acceso en Edifico Municipal,
Concurso de Precios N°116/16 — Construccién de 200 nichos en Cementerio
Municipal, Concurso de Precios N° 090/16 — Construccidn Destacamento Policial
Manzanar, Concurso de Precios N° 076/16 — Cercado Perimetral Sede S.S. Pdblicos
en AlS, para los factores EQUIPOS y COMBUSTIBLE, la tabla OBRAS PUBLICAS,
Indices Internos POr mayor serie histérica SIPM base 1993=100, rubro 20

MAQUINAS Y EQUIPOS para EQUIPOS y rubro 23 PRODUCTOS REFINADOS DEL
PETROLEOQ para el factor COMBUSTIBLE, -

——

Art.5°) Incorpdrese Ig presente en los concursos de precios o licitaciones de Obras Pulblicas a

celebrarse y notifiquese a Jas eémpresas Contratistas en |os Contratos en Curso de
Ejecucion.—-—- TS

——— — —— m——— e

Art.6° La presente Resolucién Municipal ser4 refrendada por el Sr. Secretario de Obras

Pablicas ing. Francisco NAVARRO y el Cdor, Edgardo MOLINAROLI, Secretario de
Economia y Hacienda, oo

RESOLUCION MUNICIPAL e b [ 2017,

imj Firmado: Sr. Anibal TORTORIELLO ~ Intendente Municipal -
Ing. Francisco NAVARRQ — Secretario de Obras Piiblicas,-
Cdor. Edgardo MOLINAROLI - Secretario de Economia y Hacienda -

FEh
L]
e Elisa #ronemberger
R
T Jufy Dpte. Adminisirativa
Mumctpaticad do Cipotles



ANEXO 1 -TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS
(Segiin Ordenanza de Fondo N” 206/2013)

OBRA: “CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS - REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO
MORENO"

LICITACION PUBLICA N° 20/21
La redeterminacion de los precios se llevara a cabo en concordancia con lo dispuesto por la
Ordenanza de Fondo N° 206/13 y la aplicacion. La TABLA de REDETERMINACION DE
PRECIOS — VARIACION DE REFERENCIA™ que a continuacion se detalla:

TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS — VARIACION DE REFERENCIA

Incidencia il ¢/b Variacién | Variacion de ref, d
Factores (a) Mes ant. | Mes Act. () xa=VR
(b) (c)
Mano de Obra 0.45 bl cl dl VR1
Equipos 0.04 b2 c2 d2 VR2
Materiales 0.50 b3 c3 d3 VR3
Combustible 0.01 b4 b4 d4 VR4
|
Variacion de referencia total del periodo analizado VRT VRT

INDICES DE LOS FACTORES A ADOPTAR (Indicados en INDEC Informa)

bi1.: indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro MANO DE OBRA.,
publicada por el INDEC (http://www.indec.gov.ar), en INDEC Informa: ANEXO Cuadro 5:
Indice del costo de la construccion en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100. Indices de los
componentes incluidos en el decreto 1.295/2002, CPC: Cuadro 1.4, para ¢l mes anterior al de la
oferta o tltima redeterminacion de precios.

cl.: Indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro MANO DE OBRA,
publicada por el INDEC (http://www.indec.gov.ar), en INDEC Informa: ANEXO Cuadro 5:
Indice del costo de la construccion en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100. Indices de los
componentes incluidos en el decreto 1.295/2002, CPC: Cuadro 1.4, para el mes anterior al de la
solicitud.

b2.: indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro MAQUINAS Y
EQUIPOS publicada por el INDEC (http://www.indec.gov.ar), en INDEC Informa: ANEXO
Cuadro 13: Sistema de indices de precios mayoristas (SIPM), base 1993=100. Indice de precios
internos basicos al por mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible. Clasificacién CIIU Rev.
3(1): 29, para el mes anterior al de la oferta o Gltima redeterminacion de precios.




¢2.: Indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro MAQUINAS Y
EQUIPOS publicada por el INDEC (http:/www.indec.gov.ar), en INDEC Informa: ANEXO
Cuadro 13: Sistema de indices de precios mayoristas (SIPM), base 1993=100. indice de precios
internos basicos al por mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible, Clasificacion CITU Rev.
3(1): 29, para el mes anterior al de la solicitud.

b3.: Indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro MATERIALES
publicada por el INDEC (http://www.indec.gov.ar), en INDEC Informa: ANEXO Cuadro 11:
Indice del costo de la construccion en el Gran Buenos Aires (ICC). base 1993=100.Indices del
capitulo materiales, mayor desagregacion disponible, Codigo CPC: 37610-11, para el mes anterior
al de la oferta o ultima redeterminacion de precios.

¢3.: Indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro MATERIALES
publicada por el INDEC (http://www.indec.gov.ar), en INDEC Informa: ANEXQO Cuadro 11:
indice del costo de la construccion en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100.Indices del
capitulo materiales, mayor desagregacion disponible. Codigo CPC: 37610-11, para el mes anterior
al de la solicitud.

b4.: indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro PRODUCTOS
REFINADOS DEL PETROLEO publicada por el INDEC (http://www.indec.gov.ar), en INDEC
Informa: ANEXO Cuadro 13: Sistema de indices de precios mayoristas (SIPM), base 1993=100.
indice de precios internos basicos al por mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible,
Clasificacion CIIU Rev. 3(1): 23, para el mes anterior al de la oferta o tltima redeterminacion de
precios.

c4.: Indice resultante de variaciones porcentuales correspondiente al Rubro PRODUCTOS
REFINADOS DEL PETROLEO publicada por el INDEC (http://www.indec.gov.ar), en INDEC
Informa: ANEXO Cuadro 13: Sistema de indices de precios mayoristas (SIPM), base 1993=100.
Indice de precios internos basicos al por mayor (IPIB), mayor desagregacion disponible,
Clasificacion CITU Rev. 3(1): 23, para el mes anterior al de la solicitud.

Una vez determinada la Variacion de Referencia total (VRT) para el primer periodo analizado a
solicitud de la contratista y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 2° de la Ordenanza de
Fondo N® 206/2013. se procedera a redeterminar los precios unitarios de Oferta afectindolos con el
valor hallado, convirtiéndose de esta manera en los nuevos precios basicos a tener en cuenta para
la siguiente redeterminacion y asi sucesivamente. Los nuevos valores obtenidos, se aplicaran “a
partir” del mes correspondiente al pedido de la contratista; sin reconocimientos retroactivos.-

La variacion de referencia calculada de la manera descripta, serd provisoria hasta tanto se disponga
de los valores definitivos de los indices utilizados o hasta el Certificado Final de Obra, lo que
ocurTa primero.-
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1.- VERSION DEL PROGRAMA CYPECAD Y NUMERO DE LICENCIA
Versidgn: 2019

Nomero de licencia: 148464

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: Vivienda unifamiliar con estructura de hormigon armado

Archivo: 20-089-CasaMM

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigon: CIRSOC 201-2005

Aceros conformados: AlSI
Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-10 (LRFD)

Categoria de uso: Viviendas unifamiliar

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias
| Planta S.CU (t/m?) Cargas permanentes (t/m?)|

EI:’lanta Tangue 0.10 0.00
Planta Techos 0,10 0.03
Fundacion 0.20 0.20

4.2,- Viento

Reglamento Argentine de Accidn del Vienfo seobre las Consfrucciones
Categoria de uso: |l

Veloridad basica del viento: 48.0 m/s

Direccion X: Tipe de estructura C

Direccion Y: Tipo de estructura C

Categoria del terreno; Categoria C

Orografia del terreno: Llano

i Anchos de banda
| Plantas | Anche de banda Y (m) Anche de banda X (m)

Planta Techos 1351 _ 420
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00

| Cargas de viento |
. Planta  Viento X (f) Viento Y (]
Planta Techos 3164 0,799

4.3.- Sismo
Norma utilizada: CIRSOC 103-2013

Reglamento INPRES - CIRSOC 103 - Parte | - 2013



Normas Argentinas para Construccian Sismorresisfente

Método de calculo: Analisis modal espectral (CIRSOC 103-2013, 7.2)

4 3.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento

Zona sismica (CIRSOC 103-2013, 2.2): 1

Clasificacian del sitio (CIRSDC 103-2013, 2.3): C

Sistema estructural

R, Factor de reduccién (X) [CIRSOC 103-2013, 5.1)

Ry: Factor de reduccian (Y] (CIRSOC 103-2013, 5.1)

L, Factor de amplificacion de deformaciones (X) (CIRSOC 103-2013, 5.1
L.« Factor de amplificacion de deformaciones (Y] (CIRSOC 103-2013, 5.1)
E: Razon de amortiguamiento estructural (CIRSOC 103-2013, 35.12)
Estimacion del periodo fundamental de la estructura: Segin norma
Tipologia estructurat (X): Il

Tipologia estructural {Y): Il

h: Altura del edificio

Importancia de la obra {CIRSOC 103-2013, 2.4): B

Parametros de calculo

Mimero de modos de vibracién que infervienen en el analisis: Segin norma
Fraccion de sobrecarga de uso

Fraccion de sobrecarga de nieve

Factor multiplicador del espectro

Efectos de la componente sismica vertical

Considerados segin norma (CIRSOC 103-2013, 3.7.1)

Verificacion de la condicién de cortante basal: Segin norma
Factores reductores de la inercia (CIRSOC 103-2013, 8.1.1)

Vigas. primarias frente a la accign sismica 0.4

Forjados primarios frenfe a la accion sismica: 0.4

Pilares primarios frente a la accién sismica: 0.8

Tabiques: 0.45

Muros: 0.45

Muros de mamposteria: 1

Direcciones de andlisis

Accion sismica segin X

Accion sismica segln Y

R,

R,
Cax
Cor

6.00
: .00
: 4.00
: 4.00
: 500

: 385 m

. 0.50
. 0.50
: 100



L4 - Hipotesis de carga

I;ﬂ.utumé?icas?PEsu propio

Cargas permanentes

Sobrecarga de uso

Sismo X

Sisma Y

Viento +X exc+
Viento +X sxc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.«+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc+
Viento =Y exc.-

L.5.- Listado de cargas

Cargas especiales introducidas (en f, t/m y t/m

Grupo Hipétesis Tipo | Valor Coordenadas

Fundacion i[argas permanentes |Lineal iﬂ._ﬁﬂ iw.w,-o.wl [4.10,-0.10)
i[argas permanentes :Lineal 50.50 2{0.13‘—3.291 [0.13,-0.10]
i[argas permanentes  Lineal !D.EO !u..w,-u.m (4.10,-3.29]
Cargas permanentes Lineal  |0.60 (4.10,-3.29) (4.10,-6.48)
E[argas permanentes Lineal 0.60 (0.13,-6.48) (0.13,-3.29)
Cargas permanentes Lineal ;u.aﬂ 10.13,-8.12) 0.13 -6.LB)
(Cargas permanentes Lineal 0.60 !{0.13,-11.32] {0.13,-8.12)
Cargas permanentes Lineal 060 i{ﬂ.13,-13.n11 (0.13,-1132)
I[argas permanentes  Lineal ID.BU i{{}.‘IE,—B,Ml (0.12,-14.89)
i[argas permanenfes  Lineal !0.60 !10.12,-1-&.89! {4.10,-14.89)
itﬂ'_gaipermanenres ;Lineal 50.60 ;{ﬂl,-’ii.kﬂ {4.10,-14.89)
i[aljg%s permanentes éLinea{ |0.60 IH..1D,-13.HJ {0.10,-13.41]
itargas permanentes  Lineal |0.5{J ((4.10,-11.32) (6.10,-13.47)
\Cargas permanenfes  Lineal 0.60 |(4.10,-8.12) (4.10,-1132)
i[argas permanentes  Lineal iﬂ.&ﬂ i[h.m,-ﬁ.hﬁ] (4.10,-8.12)
EEargas F.:ermanentes fLineal ID.E-U !(1.1#,-0.12! (1.14,-9.04)
Cargas permanentes Lineal (060 [(114,-8.3) (4.12.-8.13)
i[argas permanentes  Lineal iD.EO i[1_15,-5.u.} (408 -6.44)
i[argas permanentes  Lineal !ﬂ.&ﬂ E[1.15,~3.Eﬂ] (4.10,-3.28)

Planta Techos |Cargas permanentes |Lineal 010 |(4.10,-1132) (4.10,-13.41)
Cargas permanentes  Lineal }u_m i{un,-a.m (4.10,-1132)
!@as permanentes  |Lineal in.w E{-G.w,-&-hﬁl (4.10,-8.12)
E_Eirgas permanentes  Lineal 090 |[4.10,-3.29) (4.10,-6.48)
(Cargas permanenfes Lineal 010 |(4.10,-0.10) (4.10,-3.29)
(Cargas permanenfes  Lineal 015 |(0.10,-13.41) (4.10,-13.47)
(Cargas permanenfes Lineal 015 1{0.10,-1132) (0.10,-13.41)
E_Cirgas permanentes ;_Lineal jD.E !{0.113,—3.12] {0.10,-11.32)




Grupo

Hipétesis

?Eargas permanentes

Tipo Valor ‘

Lineal

0.15
!

Coordenadas

110.10,-6.48) (0.10,-8.12)

Cargas permanentes Lineal 015 (010-329) (0.10,-6.48)
(Cargas permanenfes  Lineal 0.15 [(0.10,-0.10) (0.10,-3.29)
i[argas permanentes -;.I'.inea[ li.ﬂ.15 E.{D.T{JJ-B.WI [4.10,-0.10)
Cargas permanentes Lineal  |0.15 (0.10,-3.29) (4.10,-3.29)
Etar_g;s. ;ermanentes TLineal _|D.15 ﬁI.].10.,I;-B.E.B]_l.Z.SOH;-E.LE_l
i[argas permanenfes  Lineal iﬂ.‘iS ii?jl}i—ﬁ.hﬂ}_{h.1ﬂ,vﬁ.hﬁl
j[argas permanenfes Lineal ;u,m 5[0.10;13.'#1} (4.10,-13.41)
é[argas permanenfes  Lineal !D.T{J :{0.1!;,-9.-95} (4.08,-9.92]
![arjas ﬁermanentes EL'meal !EHU ilﬂ.1ﬂ,~ﬂ.12'l [2.50,*3.12‘_]
\Cargas permanentes  Lineal 0.0 |(250,-8.12) (4.10,-8.12)
Cargas permanentes Lineal 010 (0.10,-6.48) (2.50,-6.4)
i[argas permanentes ELInEal ED.W E{EED.-ELE} {4£.10,-6.48)
Cargas permanentes Lineal  0.10 (0.10,-0.10) (£.10,-0.10)
Cargas permanentes |Lineal (010 (0.10,-3.29) (4.10,-3.29)
iSubretarga de uso _ELinga{ _;0_35 ii[}.‘iﬂ,-ﬂﬂﬂ'l [4.10,-0.10)
Sobrecarga de uso  Lineal (035 ((0.10,-1341) (£.10,-13.61)
gSﬂbrecarga de uso  Lineal 10.35 !{0.161—9.96] (4.12-9.94)
Sebrecarga de uso Lineal 0.35 1(0.10,-8.12) (2.50,-8.12)
Sobrecarga de uso  Lineal (035 |(250,-8.12) (4.10,-8.12)
iSohracarga de uso  |Lineal :0.35 E[U.Tﬂ;ﬁ.inﬂ} (250,-6.48)
ESobrecarga de uso Lineal 50.35 (2.50,6.48} (4.10,-6.48)
|Sobrecarga de uso ;Lineal Iﬂ;35 !{0.10.;3.29] (4.10,-3.29)
Planta Tanque |Cargas permanentes Lineal 035 |(250,-6.48) (£.10,-6.48)
Etir_gas permanentes  Lineal 50.3'5 E{L_w,-G.LB!_IJ!..!!],-B.TZI
Cargas permanenfes Lineal (035 |(250,-6.48) {2.50,-8.12)
(Cargas permanentes Lineal 035 |(250,-8.12) (4.10,-8.12)

|Cargas permanentes

Superficial 0.35

114.10,-8.12) (4.10,-6.48) (2.50,-6.48) (2.50,-8.12)

5.- ESTADOS LiMITE

;IE_L.U. de rotura. Hormigon

_ CIRSOC 201-2005
E.LU. de rotura. Hormigon en cimentaciones Configuracion de la cubierta: General

|Tensiones sobre &l terreno
|Desplazamientas

Acciones caracteristicas

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas sifuaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los

siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

K




- Situaciones sismicas

- Donde:

G. Accion permanente

P, Accion de pretensado

Q. Accion variable

A, Accién sismica

¥, Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

¥, Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

Y., Coeficiente parcial de sequridad de la accion variable principal

¥, Coeficiente parcial de sequridad de las acciones variables de acompafiamiento

¥,; Coeficiente parcial de seguridad de la accion sismica

6.1.- Coef. parciales de seguridad (y) y coef. de combinacion (y)

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: CIRSOC 201-2005

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: CIRSOC 201-2005

{9-1)
Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) - 1.400 - 1.400
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
(9-2)
Coeficientes parciales de sequridad (y)
Favorable [ Uesfavorable
Larga permanente (G) | 1.200 1 1200
Sobrecarga (Q) 0.000 1600
Viento (Q)
(9-3a)
Coeficientes parciales de sequridad (y)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) ' 1,200 ' 1200
Sobrecarga (Q) 0.000 0.500
Viento (Q)
(9-3b)
Coeficientes parciales de seguridad [y)
Favorable l Desfavnrablel
Carga permanente (G) - 1.200 - 1.200

K



(9-3b)

Coeficientes parciales de sequridad [(y)

Favorable Desfavorable
Sobrecarga (Q)
Viento (Q) 0.000 0.800
(9-4) |
Coeficientes parciales de seguridad (y)
Favorable [ Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200 |
Sobrecarga (0 0.000 0.500 |
Viento (Q) 1.600 | 1600 i
(9-5) |
Coeficientes parciales de seguridad [y)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G} 1.245 1.245
Scbrecarga (Q) 0.000 0.500
Viento (Q)
Sisma (E) -1.000 1.000
(9-6) |
Coeficientes parciales de seguridad [y) ‘
Favorable Desfavorable ‘
Carga permanente (G) 0.900 0.900 i
Sobrecarga (Q)
Viento (Q) 0.000 1600 |
9-7) J
Coeficientes parciales de seguridad !
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G} 0.855 ' 0.855 |
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000 l
Sobrecarga (0] 0.000 1000 |
Viento (Q) 0.000 1,000 I




Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

| Faverable Hestajorduie

Carga permanente (G} 0.955 1.045

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Viento (Q)

Sismo (E) -1.000 1.000
Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de sequridad [y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (@) 1.000 1.000
Scbrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (0} 0.000 1.000

Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.955 | 1.045
Sobrecarga (0l 0.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000

6.2.- Combinaciones
m Nombres de las hipotesis

PP Peso propio

M Cargas permanentes
Qa Sobrecarga de uso
Vi+X exc.+)|Viento +X exc.+
Vi+X exc.-)|Viento +X exc.-
Vi-X exc.+)|Viento -X exc.+
V[-X exc.-)|Viento -X exc.-
Vi+Y exc+)|Viento +Y exc.+
Vi{+Y exc.-)|Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+)|Viento -Y exc.+
Vi-Y exc.-)|Viento -Y exc.-
SX Sismo X

sY Sismo Y

= ELU. de rotura. Hormigon

m E.LU. de rotura. Hormigon en cimentaciones

Comb. PP

1 1.400(1.400

CM | B2 |VIeX exc.e) VieX exc]|VI-X excel VI-X exc) VIsY exco) VIsY exc-)[VI-Y excel VI-Y exc-) SX | SY |

-



Pp

™

VIeX exc.o] VIsX exc-)|VI-X exca)

VI-Y exc-) SX | SY

1.200

1.200

1200
1200

1600

1200

1200

1.600

1.200

1200

0.500

1.600

1.200

1200

1.600

1.200

1200

0.500

1.600

1.200

1200

1.600

1.200

1.200

0.500

1.600

1.200

1.200

1.600

:.‘“n‘mm‘umm:-mlmﬁ
i

1.200

1200

0.500

1.600

12

1.200

1200

1.600

13

1200

1.200

0500

1600

1%

1.200

1200

1.600

15

1.200

1200

0.500

1.600

16
|

1.200
1.200

1.200
1200

0.500

1.600
1.600

18

1.200

1200

1600

19

1.200

1200

0.500

1.600

20

1.245

1.245

[_1.000

2

1245

1245

0.500

11,000

1245

1.245

| 1000

1.245

1245

0.500

1000

2
3
2

1.245

1.245

-1.000

25

1.245

1.245

0500

-1.000

26

1245

1.245

1000

1

1.245

1.245

0.500

1000

8

0.500

0.900

29

0.900

0.900

30

0.900

0.900

1.600

3

0.900

0.900

1600

32

0.500

0.900

1.600

33

0.900

0.900

1.600

34

0.900

0.900

1600

i

0.900

0.300

1600

36

0.900

0.900

1.600

3

0.855

0.855

I-1.000

38

0.855

0.855

1000

39

0.855

0.855

1000

L0

0.855

0.855

1000

= Tensiones sobre el terreno

= Desplazamientos

™

e

exc) VIX exc-) VIeY excal

sY

1.000

1.000

VIeY exc-) VI-Y excel VI-Y exc) SX.

1.000

1000

1000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000°

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

R NV 2 W P e -

1.000

1.000

1.000

- 1.000

1.000

1.000.

1.000




Comb. PP | CM | Oa V(sX exce) V(sX exc-) Vi-X exc) VI-X exc-) VI+Y exc.o)[VIsY exc) VI-Y excel VI-Y exc-) SX | SY
9 |1.000|1000 1000
10 |1.000|1.000[1.000 1.000
1 |1000/1000] | 1000 [
12 1000/1.000]1000 1000
13 1000 1.000| 1,000
1% 1.000 1.000/1.000 1.000
15 1.000/1.000 1,000
16 1.000/1000(1.000 1,000
17 1,000 1000 1,000
18 1.000/10001.000 1000
19 09550955 | 1,000
20 10451.045] 1000
21 10955 D_QSEE‘UJO -1.000
22 1045|1.045/1.000 -1.000
23 .ﬂl_955 0.955 | [ 1,000
24 .1.Df»5 1.045 | 1.000
25 0.955/0.9551.000 1,000
26 1045 /1.045/1.000 1000
27 0,955 0.955 1000
28 1045 1.045 ~1000,
29 0.955/0.955(1.000 ~1000
-3‘J 1045 1.0451.000 -1.000
_;i 10.9550.955 1.000
3210651045 1000
3310955 09551000 [0
36 1045 /1045/1.000 1000
7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota.
2 Planta Tanque | 2 Planta Tanque 100 +3.80
1 Planta Techos | 1 |Planta Techos| 2.85 +2.80
(] Fundacian L0 Fundacion 0.00 |-0.05
8.- COMPROBACIONES DE VIGAS DE FUNDACION
8.1.- Pértico 1
Portico 1 Tramo: V-001
Seccién 25x30
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento min.  [t-m] -0.95 -0.84 -0.58
X [m] 0.H 134 3.80
s‘tuadu"m Hmro mﬁx. [*'m; ﬂ.?3 o ﬂ.ﬂ‘l
persistentes o x [m] 0.00 = 3.80
transitorias  Cortante min.  [t] -1.27 -039 -0.34
X [m] 0.00 134 3.80
Cortante max. [t] 0.21 054 1.20

10




- — -
- - -
- - -
_ s —_—

157 157 236
1.08 0.00 218
5.66 5.66 5.66
196 196 196

8.2.- Pértico 2




8.3.- Portico 3




8.4.- Portico &

-0.67

259

- -— —

- —— ——
= e _—
—-— —_— —
— —a =




8.5.- Portico 5

-0.98

-0.91

0.96

134

0.58

0.00

-1.86

-0.20

0.00

134

0.17

12

—_— — —
- —— -
- - -

— —
- - —
- p— -

131

157

0.00

5.66

1.96

14




8.6.- Partico 6

8.7.- Portico 7

/30
-0.82 -0.68 -0.46
0.00 134 380
0.65 - 0.76
0.00 = 380
153 -0.17 -0.58
0.00 136 380
0.35 0.41 142
0.00 2.46 3.80
-0.59 -057 -0.33
0.96 134 2.59
- - 0.25
s e 3.80
-0.83 - i
0.00 & az
0.04 0.26 0.65
121 246 3.80
157 157 157
112 1.01 0.63
157 157 157
0.96 0.00 112
5.66 5.66 5.66
196 1.96 1.96




Pértico 7 Tramo: V-007 |
Seccién 25x30 |
Zona 3L 2/3L 3/3L
| \Cortante min. [t -0.22 = -0
X [m] 0.16 - 373
Cortante max. [f] 0.08 0.16 0.14
x (m] 116 216 254
Torsor min. [t] -- - -
X [m] - - -
Torsor méx. [t - - -
27,5 [ml - - -
Momento min.  [[t-m] -0.31 -0.30 -0.16
X [m] 116 141 254
Momento max.  [tm] - - --
x [m] -- -- -
Cortante min.  [f] -0.19 - -0
Situaciones % [m] 0.16 - 3173
sismicas Cortante max.  [f] 0.05 0.1 0.11
X [m] 116 216 2.54
Torsor min.  If] = = 3
X [m] = —- =
Torsor max. [t] -- - -
X [m] -- - -
froas S s Real 157 157 157
Nec. 0.49 0.49 0.31
. ., Real 157 157 157
Area Inf. [em?] T
Nec.| 0.00 0.00 0.00
2 ,. . Real 5.66 5.66 5.66
Area Transv. [em*/m]
Nec. 1.96 196 196
8.8.- Portico 8
Pértico 8 Tramo: V-008  Tramo: V-009  Tramo: V-010 |
Seccion 25x30 25x30 25x30 _
Zona _ 3L 2/3L 3L WAL /3L 33L WAL 2/3L 3L
Momente min.  |[t-m] -- -- -- [-035|-047 -040 -- | -- -
X [m] = | = | = |08 | t83 |220 | = | == | =
Momento max. |[t-m] -- | 015|056 058 -- 042 044 -- | 037 |
X [m] — | 078 125 | 000 | -- | 329 000 -- | 157
Sifuaciones ¢ ortante min,  [t] — | = [-004-148]-030| — | -11e|-033]-06
parseTunEs & [m] — | - 125 000 120 -- | 000 059|157 |
transitorias 1
Cortante max. |[t] 0.45 076 116 010 027 125 002 023 087
X [m] | 040 078 125 000 208 329 000 096 157 |
Torsor min. [t] w | o | s || e | e | s | e | s
X (m] = | == | = |0PE| = | = | = | = | = |




§P6rﬂ=|:o 8 _Tramn: V-008 _Trama: V-009 iTramo: v-010
%Secciﬁn 25x30 25x30 25x30

Zona V3L 2/3L 3L AL 2/3L 3L WAL 23L 3L
' iTorsur max. I{ﬂ -- -- -- - | = = | = | = 55 |
x [m] e e e e e e e
Momento min. [f-m] i || oe | s || D | | e || e || e
x (m] [ o [ [ n | T8 | T8 1820 | v | o [ ==
Momento max. [t-n] | — [om[oa3[osr| - [o033]036 | — |02 |
x [m] | - [ 078125 000 | -- 329 000 -- | 157
Cortante min.  |[t] | — | =~ | = [-098]-022| - |-085]-030] -
Situaciones | (m] | - | == | — Jooo|120] — [ 000059 --
sismicas  Cortante méx. (1] 03t 056 079 -- 022 093 -- 015 056
x (m] 040 078 | 125 - | 208 329 -- 096 157
Torsor min. [t] - | = s | == el B - - | ==
Torsor max. [t] e e e e e e e
X O  EAEREIERECEIEN R T
; .. Real 157 157 157 157 157 151 151 157 157
\Area Sup. [em?®] 1 : ! i | | . . ! _
| Nec. 0.00 000 000 128 063 061 000 000  0.00
s oy Real 157 188 236 236 157 157 157 157 157
' Nec. 010 04LB 082 192 000 061 065 015 056
i , Real 586 566 566 566 566 566 566 566 566
|Area Transv. [cm* /m] i - | t i | - - -
Nec. 0.00 196 196 196 196 196 196 000 196
Pértico 8 Tramo: V-011 Tramo: V-012 ‘Tramo: V-013
‘Seccién 25x30 25x30 25x30
Zona | 3L 2/3L 3L WAL 2L 353L VAL 2L 3L
Momento min. [t-m] = | == == -031 -044 -033 -049 -0.76 -0.72
X [m] - = | —— Toss | 138 | 200 094 | 169 | 2.0
Momento max. [t-n] 036 015 063 062 -- 061 056 -- 020 |
x (m] 0.00 | 094 | 149 | 0.00 | -- 299 000 - | 299 |
Cortante min.  |[f] 100 012 --  -169 -045 -- -158 -053 -0.04
Situsciones |, m] | 000 | 057 -- 000 100 -- | 0.00 106  2.06
# i:'::;';:f:: Cortante max. [f] 018 050 126 -- 035 162 -- 027 192
x (m] 007 | 094 | 149 | -- | 188 299 -- | 194 | 299
iTursnr min. 'It] | - - == =]=]=]=1] =
x (m]
Torsor méx.  [f] [ e |om [os [ e | s [ | oo [ == [ 008 |
x [m] S |l=|= |= | = | == | = 2%
Momento min. [t-m] = a= | —- 026 -036 -027 -0.40 -0.64 -062
- x (m] -~ | —- | -- 088|138 200 094 | 194 206
Situaciones | onto méx. [+l 026 013 051 050 | -- 047 047 --  0.16 |
sismicas - - - - - - - - - -
x [m] | 0.00 | 094 149 000 -- 299 000 -- | 299
Cortante min. |1 -065 -006 -- -129 -036 -- -124 -0.47 --
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|Pértico 8 Tramo: V-011 Tramo: V-012 ‘Tramo: V-013
Seccién 25x30 25x30 25x30
Zona VAL 231 33 WAL 2L 3L WAL 231 3L
| x m) | 000 | 057 | —- | 000 100 | -- | 000 106 | -- |
Cortante max. f] 004 042 093 -- 028 116 - 019 138
x m] 04k | 096 | 149 | - | 188 299 - | 194 | 2.99 |
iTorsor min, [t] | o || s [ s | s [ e | e || s || s || e |
x [m] e e e e e e e
‘Torsor max. [t] - - - - - - - - -
x [m] e e B e B B
| ,. Real 157 157 157 157 157 169 157 168 2.36
|Area Sup. [em*] '
Nec. 0.00  0.00  0.00 054 059 055 085 103 16k
it Real 157 157 157 157 157 218 157 1M 236
‘Area Inf. [em?]
Nec. 053 045 093 091 000 091 075 000 150
s , . Real 566 566 566 566 566 566 566 566 566
|Area Transv. [em*/m]——
Nec. 196 | 196 196 196 196 196 196 196 | 196
8.9.- Portico 9
Pértico 9 Tramo: V-016  Tramo: V-015  Tramo: V-016
Seccién 25x30 25x30 25x30
Zona V3L 2/3L 3L 3L (2/3L 33U WAL 2/3L 3L
Momento min. |[t-m] - | == | - |-027/-036|-033 -0.09|-02| --
x (m] a= | == | == | 108 | 183 | 220 | 0.46 | 059 | --
Momento max. [t-m] — 034 042 -- 021 020 -- 05
x m] - | —= | 125 000 -- 329|000 -- | 157
Cortante min.  [f] 20| - | = [-126]<021] = [-100]-02] =
Stuationes |, (m] [ 000 - [ - o000 | 120 -- [ 000|059 --
persistentes o - - - L | . | |
transitorias  corfante max. [f] | 0.5 041 066 007 010 079 004 046 126
x Im] (040 | 078 125 | 000 | 208 329 000 096 | 157
Torsor min. [t] sn e s i e e = - -
x [m] e e B e e I B --
iTursar max. !It] - - - | w= | == - | = --
Momento min. [t-ml | = | = |-028]-030[-020]-0.00 | 02| —
X m) | o= | == 108 | 183 | 220 | 046 | 059 | —
Momento max. [t-m] — | = |oz[031| — [0 o | — [o0s50
x im] - | = 125|000 | -- 329 000 -- | 157
. Cortante min. 1] 0B -- | -- [ -085 -047 -- | -0M 000 -
Si::‘:;::::s | [m] J 000 | - | - [o00| 120 | - | 000 059 ]| — |
Cortante méx. [f] 01 035 053 -- 009 066 -- 045 112
x (m] 040 | 078 | 125 | -- | 208 329 - 096 157 |
iansnr min. [t] WY P S R | — | = | == |
X [m] = e | s || ams | s — ==
iTorsor max. ([t] - - - - - - - - -
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V-014

3L 2/3L 3/3L

| 157 | 157 |

0.00 | 0.00
157 157
020 | 050 |
566 | 5.66
0.00 | 196
v-017

1AL 2/3L 3/3L

§P6rﬂ=|:o 9 _Tramn:
%Secciﬁn 25x30
:Znna . _
X [m] --
s . Real 157
|Area Sup. [em®] ——
Mec. 0.00
' Real 157
Area Inf. [em?] : :
Nec. 0.00
i ., Real 566
Area Transv, [em*/m] t i
Nec. 0.00
EPEri'il:u 9 Tramo:
;Sec:iﬁn .25"30
EZuna
Momento min.  |[t-m] -
x [m]. e |
‘Momento méx. _I_t—_r_nl 058 |
x IIm] 0.00
Cortante min.  [t] -1.62
Situaciones (m] 0.00
persistenfes o =
transitorias  corfanfe max. [t] .
x [m] -
Torsor min. [t] -0.09
x [m] 0.00
iTursnr max. [t] --
x |{m] =
Momento min. Iif-rn] --
x [m] --
Momento max. |[tm] 0.50
X [m] 0.00
Cortante min,  [t] -123
Situaciones X |[m] | 0.00
sismicas Cortante max. [f] --
X [m] -
‘Torsor min. [t] --
in -
‘Torsor max. [t] -
ix [m] -=
), 2, |Reall 15%
|Area Sup. [em?]
Nec. 1.28 |
le ,. Real 236
|Area Inf. lem™] —— '
Nec. 192
IE Real 5.66
‘Area Transv. [em®/m] !
Nec. 1.96

_Trama: V-015

25x30

iTramu: V-016

25x30

3L 2/3L 3L WAL 231 3L |

157 |
| 0.4 |
157 |
062 |
566 |
196 |

Tramo:
25x30

157
0.49
157
0.00
5.66
196

v-018

157 |

048 |

157 |
031

| 566

1.96

157
0.17
157
0.30
5.66
1.96

157

0.17

16k

0.15

| 566 |

1.96

Tramo: V-019

25x30

157 |
on |
236 |
0.80 |
5.66
196

3L 231 3L WAL 2L 3L
034 -0.49 -038 -037 -0.61 -058

0.88
087
0,00 |
238
' 0.00 |
010 |
L 0.00 |

031
088 |
082
| 0.00 |
213
' 0.00 |

1.38

04k
100 |
029
188 |

042
100
0.26

' 188

047

2.00

2.99

0.94 | 194
[o | == |
000 --
120 042
| 0.00 | 106 |
| | o0 |

— |19 |
031 -053

0.94 | 194

042 | — |

0.00  --
105 -0.38

0.00 | 1.06 |

—~ 010

= | 198
157 168
065 083

157 17
| 065 | 0.00
566 566
196 | 196

2.06

014

2.99
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9.- COMPROBACIONES DE VIGAS DE PLANTA TECHOS

9,2.- Portico 2

00
-0.62 - -0.62
0.00 - 3.80
156 177 157
127 1.90 253
-0.06 -0.1 -197
127 253 380
198 0.72 0.07
0.00 127 253
-0.16 = -0.14
0.00 — 3.80
1.04 116 1.05
127 1.90 253
= -0.47 -132
— 253 380
133 0.48 -
0.00 1.27 e
157 157 157
0.81 0.00 0.81
2.36 2.36 236
179 179 179
5.66 5.66 5.66
157 157 157

4.40 mm, L/865 (L: 3.80 m)




9.3.- Portico 3

155

177

127

1.90

-0.03

121

199

-0.17 s -0.12
0.00 o 3.80

1.06

253

- =131
- 253 3.80

0.00 127 -

157

0.00
2.36

179

5.66

157

4,40 mm, L/864 (L: 3.80 m)
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o -
‘.

Pértico 4

0.00 138 =
-0.23 - -0.77
0.00 - 3.80
148 238 1.26
110 2.20 275
- -155 -2.49
e 240 3.80
2. 1.49 -
0.00 138 =
157 157 2.36
073 0.00 176
3.4 ERTA ERIA
199 2.98 179
5.66 5.66 5.66
157 157 157

7.87 mm, L/483 (L: 3.80 m)

22




9.5.- Portico 5

157 236
013 0.00 167
3 3.4 3
185 291 179
5.66 5.66 5.66
157 157 157

1.21 mm, L/527 (L: 3.80 m)




- Pértico 6

218 mm, L/1747 (L: 3.80 m]

-057

380

157

253

195

380

0.06

253

-0.16 - -0.1
0.00 s 380

1.05

253

-130

0.00 127 -




Pértico 6 Tramo: V-106

Seccién 20x30
Zona | L 2/3L 3/3L
Torsor max. [t | -- _ -- --
l X [m] i - - i
' irea Sup. s Real 157 157 157
Nec. | 0.81 | 0.00 0.75
I . Real 2.36 2.36 236
‘Area Inf. [em?] ! !
Nec.| 179 | 179 179
‘Area Transv. [em?/m] Reat! 266 - 266 266
| | Nec. | 157 | 157 | 157
F. Activa | 430 mm, L/884 (L: 3.80 m)
9.7.- Portico 7
Pértico 7 Tramo: V-107  Tramo: V-108  Tramo: V-109
Seccién 20x30 20x30 20x30
Zona 3L 2/3L 3/3L WAL 23U 3/3L AL 2/3L 3L |
Momento min. [r-m] 009] - [-045|-04k]-02] — | = | — [-0m
x (m] | 000 | -- [ 329 [000 052 - | - | - | 149 |
Momento méx. [+l 036 038 007 -- 012 024 025 022 0.2
x (m] 099 | 132 230 -- | 105 157 000 050  0.99
Cortante min.  [t] - 029 -083 -- -- -005 -0.15 -033 -05t
Sifuacienes |, Im | - [ 197329 —— | - | 157 | 050 099 | 149 |
persistentes o | = = | 1 T | 1 - 1 T -
Sransitoria |Cortante max. |[f] | 055 005 -- | 072 052 034 017 001 --
x (m) 000 132 | -- 000 052 105 000 050 --
iansnr min. [t] " 0 N T R I R
iTorsnr max. [t] e e e I I =t = = =
X Im] | - - -] =]=-1T-1-=1-=
Momento min. [tn] [ e | e [0 [04F] ]| e | o | o [0
x (m] [ [ == [329| o000 [0s2| - | —= | = [ 19|
Momento méx. [+l 1035 036 017 -- 010 021 022 019 040
x (m] 1099 | 132|230 - | 105 | 157 000 050 | 0.99
Cortante min.  [t] — 029 -078 -- -- -0.01 -015 -033 -052
Situaciones | |{m] | - [ 197329 | == | — | 157 | 050 | 0.99 | 149
sismicas  Cortante max. [t] 053 004 -- 070 051 031 017 001 - |
x ml | 000 132 -- | 000|052 105 000 050 --
Tersor min. [t] -- -- -- - -- -- s || s | -
X [m] | s | se | s | mae | s | s | e | e | s
iTorsnr max. [t] N B B e e T T S ==
x [m] | - [ - = = =] =] =] -
P ., Real 157 157 157 157 157 157 157 157 157
‘Area Sup. [em*] | - - - -
Mec., 011 | 0.00 | 0.58 | 057 | 035  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18
Area Inf. lem®  Real 157 157 157 157 157 157 157 157 157



@Pﬁrﬂ:o 7
?Secciﬁn
anna

_Tramn: V-107 '_Tr'ama: V-108 iTramu: V-109
20x30 20x30 20x30
_ _ :1.»'3L 2/3L 3/3L 3L 281 _i3!3L i1p‘3L 2/3L 3/3L
| Nec.| 0.47 | 0.49 | 023 | 000 | 025 032 033 032 023

Real 566 566 566 566 566 566 566 566 566

‘Area Transv. [em®/m]
| INec| 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
|F Activa 031 mm, L/10572 (L:  0.30 mm, L/10637 = 0.04 mm, L/36531 |
| 329 m) (L: 394 m) (L: 149 m)
Portico 7 |Tramr.|: V-110 Tramo: V-111
Seccion 2030 2030
Zona VL 3L 3L waL 3L AL
Momento min.  [tm] | -0.13 — -0.55 -0.56 — -
x [m] 000 | -- 299 | 000 | - | --
Momento méx.  [tm] 08 019 | -- 009 029 030
X (ml 090 | 120 | -- 090 | 179 | 209
Cortante min.  [t] - 029 | 018 -- -002 | -043
ifuaciones (ml - 179 | 299 | -- 179 | 299
persistentes o { | -
trancitorias  COFtante méx.  [t] o4 003 - 082 035  0.03
X (m 000 | 120 | - 0.00 120 | 2,09
Torsor min, [t] — - -- - -- -
X [m] e e e e
Torsor max. [f] - -- -- -- - -
X (m] -- -- -- - -- --
Momento min. .[t-m] T aam | = | asu | 483 = | =
x (m] 000 | - 2.99 0.00 - -
Momento méx. (t-m] o | om | -~ [ - 028 030
x (m] 0.90 120 | = | = 179 2.09
Cortante min.  [f] | - | 028 | 0B | - | - | -ba2
Situaciones X (m] R EEC 299
sismicas  |Cortante max. 1] 046 002 | - 078 036 000
x [m] 000 120 | — 0.00 120 2.09
Torsor min. [] = | = | = - - --
Torsor max. [t] | - - - - - -
% [ITI] : | - 1 - | - | - | - | -
Inese oy el 151 | 157 157 164 165 157
NEE.! 0.16 0.00 0.1 0.74 0.00 0.00
I Reall 157 157 157 166 213 157
Area Inf. [em®] — - . -
NEE.: 0.24 0.25 0.00 0.12 0.38 0.39
| Reall 566 566 @ 566 @ 566 566 566
Area Transv. [em®/ml | - - -
INec.| 157 157 15 157 157 157

F. Activa

| 005 mm, L/23147 (L: 108 m) | 0.17 mm, L/15794 (L: 269 m)
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9.8.- Portico 8

|Portico 8 Tramo: V-112 ‘Tramo: V-113 iTramo: V-114
Seccién 20x30 20x30 20x30
Zona VL 2/3L 3/3L WAL /3L 33L VAL 2/3L 33
| |Momenfo min.  |[f-m] - -- | -0.47 -04% -009 -- - — | -0.2%|
X [m] —- | == 329 000 052 -  -- | - 149
Momento max. |[t-m] 029 028 -- -- 025 048 037 023 012
x [m] 099 | 132 | - | -- | 105 157  0.00 050 | 0.99 |
| Cortante min, [f] - |-023|-0m] == | = | -- [-036]-051]-06s]|
Situaciones |, (m] — 197329 = | = | —- | 050|099 | 149 |
b [ P T 042 002 -- 083 067 052 019 008 - |
transitorias . | . . .
X [m] 0.00 132 | -- 000 052 105 000 050 --
‘ ‘Torsur min. 1t -- - -- - - -- - - --
x [m] sz | | mm | = | | mm | e | ow | =
iTorsnr max. [t] -- - -- S - _— | - -
IMomento min.  |[t-m] iz - =046 -0.4TF -- 5 = -- | =025
x (m] s | == [ 30 |000| == | = | == | = [4848 |
| Momento méx. [] 028 028 -- -- | 025 048 036 023 012 |
| x [m] | 099 | 132 | —— | — | 105 157 | 0.00 | 050 | 0.99 |
| Cortante min. |[t] e |<027]-068| -~ | — | = |=033]-0.49|-0.54
| Situaciones  |x [m] — (199329 = | = | = [ 050099 149 |
sismicas  Cortante mx. [f] 041 001 -- 085 069 052 016 006 - |
x (m] 000 | 132 | -- | 000 | 052 105 000 050  --
‘Torsur min. [t -- -- -- - - -- - -- --
X (m] e e e T B i B
iTorsor max. [t] -- -- -- - - -- -— | -- --
le , |Real 157 157 157 157 157 157 157 157 157
|Area Sup. lem®] i i i - i - - i -
I Nec. 000 | 000 061 062 035 000 000 011|035
I ,. Real 15% 157 157 157 15% 157 15% 15} 157
|Area Inf. [em*] ——— i 1 t i T i T i -
i Nec.| 037 | 037 | 0.00 | 010 | 0.49 | 0.62 048 | 0.40 | 0.20
! Real 566 566  5.66 566 566 566 566 566 566 |
‘Area Transv. [em?/m] - - - - - - |
! Nec. 157 | 157 | 157 | 157 | 157 157 | 15F7 157 | 157
iF. p— 017 mm, L/17462 (L 0.02 mm, L/39583 0.13 mm, L/22131 (L:|
i 2.96 m) (L: 0.83 m) 2.98 m)
Pértico B Tramo: V-115 Tramo: V-116
;Sec:ifrn 20x30 20x30
éZuna 1/3L 23L  33L 1L 3L 3L
Momento min.  |[t:m] - - -0.58 -0.51 - e
Situaciones o _ . 2.99 0.00 . .
persistenfes o |- > -
ransibaras Momento max. |[t-m] 0.28 0.23 -- - 0.22 0.23
X [m] 0.60 120 - - 179 2.09




:Pﬁrﬂca 8 |Tramu: V-115 lTramn: V-116

Secci6n 20x30 20x30
Zona | | 3L 2L 3L WL 23 3AL
Cortante min.  [t] -0.09 -0.36 -0.76 - - -0.34
X m] 1090 | 19 | 299 | - | - | 29
Cortante max.  [f] 031 - | -— 07 | 030 003
X (ml | 000 | - | - | o000 | 120 | 209
Torsor min. [f] = || = | = | = | = | ==
X (m] — | = | = | == | = | -
Torsor max. [t] | - o | wwn || wm | se | s
Momento min.  |[t-m] [~ 2= - -058  -0.48 = | e
X (m] | - — | 299 | 000 | -- | --
Momento méx.  [t-m] C02F 0233 - | --  on | 0z
X [m] 060 | 120 | - | -- | 11 | 209
Cortante min.  [t] | 008 036 0B | - | —-  -034
Situaciones [m] | 090 | w9 | 299 | - | - | 2%
sismicas Cortante max. |[t] 0.30 - e 0.66 0.29 0.01
X [m] | 000 | - | - | o000 | 120 | 209
:rﬂrSUI' mil'l. [H_ - - - . - . - . - . -
! o =1+ 1+
Torsor max. [H] - N | e T
X (ml | s | s | s | as [ e | e
: L. .. Real 157 | 157 157 164 165 157
‘Area Sup. [em®] —— ' 1 ' '
Nec.| 0.00 0.00 0.76 0.66 0.00 0.00
s , Reall 157 157 157 166 = 213 157
Area Inf. [em?] ' i ' T ' '
Nec| 036 | 030 | 000 000 | 028 | 030
: , .Reall 566 566 566 566 566 566
|Area Transv. [em®/ml—— i ' T ' '
Nec.| 157 157 157 157 157 157
F. Activa ' | 012 mm, L/18091 (L: 222 m) | 0.03 mm, L/20819 (L: 0.60 m)

10.- COMPROBACIONES DE VIGAS DE PLANTA TANQUE
10.1.- Portico 1

Pértico 1 Tramo: V-201
‘Seccién 120x30
Zona /3L 2/3L 3L
| Momento min.  (t-m] -0.24 -- -036
X m) 0.00 | - | 140
Situaciones  Momento max.  [r-m] | 0.23 | 0.23 | 0.18
persistenfes o |x Elm] : 0.45 ' 0.58 ' 0.95
transitorias  cortante min.  [t] - | 027 | 090
X m] = | 0.63 | 140
Cortante max. 1] 068 006 -

28



10.2.- Pértico 2

0.00 0.58 -
-0.16 -- -0.26
0.00 - 1.40
0.14 0.15 -
0.45 058 =2
-— -0.28 -0.87
= 0.83 1.40
0.66 0.07 -
0.00 0.58 ==
157 157 157
0.31 0.12 0.47
157 157 157
0.30 030 0.30
5.66 5.66 5.66
157 157 157

0.02 mm, L/58112 (L: 1.40 m)




10.3.- Portico 3

157

0.36 0.10 g
157 157 157
031 0.31 031
5.66 5.66 5.66
157 157 157

0.02 mm, L/57302 (L: 1.40 m)




10.4.- Portico &

157

0.08 mm, L/17795 (L: 1.49 m)

-0.n

149

0.21

1.00

-0.83

149

0.00 0.62 -
-0.09 - -0.14
== 149

0.00 0.62 --

Eh




;Pérﬁ:u 4
!Secci&n
!Zona _
' Torsor max. é['r]
. x [m]
| Real
lﬁ.rea Sup. [em?]
| | Mec.
; Real
!Area Inf. [em?]
| | Nec.
| Real
Ini.rlaa Transv. [em?/m] ;
| ecL.

F. Activa

Tramo: V-204
20x30

1/3L

11.- DATOS GEOMETRICOS DE COLUMNAS

Gl: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: angulo de la columna en grados sexagesimales

2/3L

157
0.00
157
0.33
5.66
1.57

0.07 mm, L/22697 (L: 1.49 m)

Referencia| Coord|(P.Fijo) iGI- GFi Vinculacién exterior iAng.' Punto fijo

1
2
3
Ch

5

6
7
ca
c9

_UD

tn
c1z
13

C14

r
:
t
t
[

[

[
:
:
[
r
t
:

0.00, 0.00)
4£.20, 0.00)
0.00, -3.19)
420, -3.1)
0.00, -6.38)|
2.40, -6.38)]
4.20, -6.38)
0.00, -8.27)
2.40, -8.27),
£.20, -8.27)]
0.00, -9.84)
4.20, -9.84)
0.00,-1353)
4.20,-1353)

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-2
0-2
0-1
1-2

0-1
0-1
0-1
0-1

Sin
-Sin
Sin
.Sin
.Sin
.Sin
Sin
Sin
Sin
.Sin
Sin
ISin
'sin
'sin

vinculacion
vinculacion
vinculacion
vinculacion
vinculacian
vinculacian
vinculacion
vinculacian
vinculacian
vinculacidn
vinculacion
vinculacion
vinculacian

vinculacion

exterior
exterior
exterior
exterior
exferior
exterior
exferior
exterior
exferior
exferior
exferior
exterior
exterior

exterior

0.0 Esqg. sup. izg.

0.0 Esq.
0.0 Esq
0.0 Esq.
l 0.0 -Esq.
l 0.0 -Esq.
0.0 Esa.

0.0 Esq.
0.0 | Esq.
| 0.0 _Esq.

0.0 Esg
0.0 _Esq.

0.0 Esg
0.0 Esg

sup.
sup.
sUup.
sLip.
sUup.
sup.

inf.
inf.
inf,

sup.

sup.

inf.
inf.

der.
izq.”
der..
izﬁ..
izq..
der.-
izg. -
izg. l
der..
izq.-
der.-
izqg. .
dar‘.i

12.- DIMENSIONES, COEF. EMPOTRAMIENTO Y COEF. PANDEO PARA CADA PLANTA
(1, €2, (3, C4, C5, 8, C11, C12, C13, C14

|Plan

1

ta

{cm)
20x20

Cabeza
0.30

Pie
1.00

X
1.00

Y
1.00

.Dimensianes:EDEfiCienfe de emputramientojCoeficiente de panden_cuefigignfg de-
rigidez axil

2.00



e, 9

Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo Coeficiente de

Rt (em) Cabeza Pie X ) 1 rigidez axil
2 20x20 0.30 1.00 1.00 100 | 2.00
7, C10
p :nimnsignesgtoeficlenfe de empnrranﬁento!toefidenre de pandeo Coeficiente de
P2 ) | Cabeza Pie X Y | rigidez axi
2 20x20 0.30 1.00 1.00 100 | 2.00
[ 1 20%20 100 1.00 100 | 100 | 200
13.- COMPROBACIONES DE COLUMNAS
e Esfuerzos pésimos
Columnas Tramo SN pasicén | e ‘ anpél's!n ax | oy Pésima'A?;‘T' Estado
' () | (t-m) {tm (1) (1 |
o fabeza (GG V 191 000 [0.62 -058|-0.19 NM 395 gl
Planta Techos (0 - 285 m) 2020 | Gav 22 039086 058 -0.19 iu 362 |Cumple
G,V 100 [0.05 [0.96 050 (004 [NM 676 Cumple
Fundacién 2020 |Arranque (G, V 100 0.05 096 050 0.04 NM 676 Cumple
€2 Csbeza 6,0,V 184 0.07 |-060 060 |-014 [NM 381 Cumple
Planta Techos (0 - 285 m} 2020 |P1e 6,0V 2% I-u.za;u.sz 1060 |-0.14 Eu 365 Cumple
. G v éU.QIfD.BE i—‘i.[ﬂ _—G.ELIU.OL EN'M '_?3.8 Cumple
Fundacian 70x20 Arrangue G, V {0.92.10.05 5-103 -0.54 |0.04 IN_H 738 [Cumple
(3 Cabeza G, @ V 315 0.06 (058 -053-006NM 325 Cumple
Planta Techos (0 - 285 m)  |20x20 | G, a Vv 3:.5' um' 0.78 _u.sal-n_usiu 3k IEu_mPl;l
G, V 174 05 [087 04k 008 NM 595 Cumple
‘Fundacién 20x20 | Arranque G, V EATE |u 87 044 (008 NM 595 Cumple
Ch Csbeza (G, 0 V  [2950.02 |-054 052 -0 uZ:N,H 02 Cumple
Planta Techos 0 - 285 m  20x20 | _fr:av_—a_m_ 003018 052 00200 306 Cumple
G, v 228 006 |-098 049009 [NM €65 Cumple
Fundacian 20x20  |Arranque G, V 278016 |-098 049009 [NM 665 Cumple
€5 ' fabeza |G, 0V  [302/0.02 |0.6b -052|-002/NM 360 (Cumple
Planta Techos (0 - 285m) 20520 | 5.Q.V @3.33;;0.03!4_65 Lnszs‘n.uziu 304 Cumple
GV 163 015 |0.68 032 009 NM 463  Cumple
Fundacin 20x20  |Arranque G, V 163 005 (068 032 009 NM 463  Cumple
6 6oV (130 -0.02|-0.01 109 0.03 |a 302 Cumple
Planta Tangue (285 - 385 m) 20x20 | o002 6,0 S 136 -005|-002 -065 007 |N,r1 5 152 |comate
- Pie 6,0V usu_ 00 |-077 -109 003 [ 633 Cumple
Fundacion 20¢20  |Arcangue G, .V [138 0.00 |-0.77 -109 |0.03 ;Nﬁ—éﬁa__tﬁplg_
E tias, IRy |1S8 1005 | 012 122 034 @ 366 Cumple
Planta Tanque (2.85 - 385 m)} 20x20 |G, 0, 5 |1.82 |-D12 |-0.14 0.82 [0.43 'NH S 123 Cumple
Ple 6,0V 17608 076 122 034 u' 706 Cumple
fabeza [G.G,V  |£93002 |-134 030 |0.00 |NM B2 Cumple
Planta Techos (0 - 285 m)  |20x20 |Pia 6.4V (524002 034 030 o0 o 519 Cumple
G,V 312 021 |-094 -058/006 NM 625 Cumple
[Fundacion 20x20 Arrangue G, V (312 0.21 |-054 -D58 0.6 iN,H 625 Cumple
] |Planta Techos (0 - 2.85 m) 20x20 |Eaheza G, O,V [195-004(0.62 -051/0.05 [NM 391 | Cumple




NM Estade limite de agotamienfo frente 3 solicitaciones normales (combinaciones no sismicas)
& Estade (imite de agofamento frente 2 cortante {combinacones no sismicas/
MM 5 Estade (imite de agetaments frente a solicitaciones normales fcombinaciones sismicas/

! , Esfuerzos pésimos
Columnas Tramo 'D"{im“}h" Pasicion i | N | Mxx Myy Qx Qy Pésima A;‘:;;v Estado
. "“"“‘ it ‘:-1- m | el 0
6,0V |226009 [-068 051005 [ 300 Cumple|
P€ GV |08 -009(068 033 |-005NM 480 Cumple
| Fundacién 20520 |Arvanque G,V 094 -009/0.68 033 |-006|NM 480 Cumple|
9 ey GOV 15200 Joo2 e losfa 329 Cumle
Planta Tanque {2.85 - 3.85 m} 20x20 e 1713 0.13 50.02 -UI.T:"-U 19 EL'Ili“'l 18 Eumplel
Pie 5,0V 160 000 |-081 19 0050 688 Cumple|
Fundacion 20620 |Arranquels, @,V |160 0.00 |-081 -119 |-0.05 [NM 529 |Cumple|
L10 'G a v :1.‘«3 10.65 '—ﬂ.ﬂg 1.08 —ﬂ_E?Eﬂ 305 Eumple|
Planta Tanque (285 - 385 ml 20x20 | "o g oS 156 0.07 |00 067 |-032|NMS. 89 Cumple|
Pie GGV 151 -010 (067 108 |-022[a 625 Cumple|
Cabeza 5,0,V 346-006|-132 089 005 NM 866 Cumple
Planta Techos (0 - 285 m)  20x20 'PE GO,V 377006 (054 089 005 [0 518 Cumple|
GV [208/-012|-09 -060|-009 NM 649 Cumple|
Fundatién 20x20  |Arrangue G,V (208 -0Z |-096 -060-009|NM 669 Cumple|
t Cabeza (G, 0,V 267 -004(0.49 -0431003 |NM 281 Cumple
Planta Techos (0 - 2.85 m) 0x20 |- f i i [ 1 |
. Pie GV 205-009/086 04k -006NM 577 Cumple
Fundatién 20420  |Arranque G,V |205-009(0.86 0.4k -004NM 577 Cumple|
1z =E ’ G,V 17003 uu 3 -050-005 0 279 Cumple
Planta Techos (0 - 285 m)  20x20 | T 5o v 263 -002/-046 041 001 NM 245 Cumple
|Pie G, v :E.GL -0 U‘EI_ 0.97 -0. SH -l] [JS- NH 655 Eumplel
‘Fundacién 120x20  |Arranque [G, l2.04/-009|-097 _os0/-005|NM 655 Cumple
(13 [Cabeza 6,0,V 1206 -001)061 -059(005 NM 384 Cumple|
Planfa Techos 0 - 285 m) 200 | 5,0V [2370% |-088 0530005 [0 349 [Cumple
_ 6.V 107 -006/089 046 |-005NM 628 Cumple
'Fundatian 20x20  |Arranque G, V 1107 006089 046 |-005INM 628 Cumple
ol Cabeza G, G,V |192 -002]-056 056 (005 NM 363 Cumple|
Planta Techos (0 - 285m) 20020 | 6.0V 22001 087 056 005 [0 334 Cumple
_ GV |096-003|-098 -051-002NM 698 Cumple|
Fundacian 120x20  |Arranque G, V 036 -003-098 -051 002|NM 698  Cumple|
Natas:

14.- LOSAS Y ELEMENTOS DE FUNDACION

Plateas Altura Médulo balasto Tension admisible en situaciones Terrsmn admisible en situaciones
fundacidn| (cm) (t/m?) persistentes (kp/cm?) accidentales (kp/cm?)
Todas | 15 1500.00 050 0.75
Situaciones persistentes o transitorias
Viga Tensién media Tensién en bordes Estado
Partico Tramo Dimensién  (kp/em®) (kp/em?)
1 V-00% C1-C2 | 25x30 | 0.43 0.LL Cumple
2 V-002: C3-C4 25x30 0.30 0,30 Cumple
3 Y-003: [5-C7F 25x%30 0.33 0.33 Cumple
L V-004: C8-C10 25x30 0.33 0.33 Cumple




Situaciones persistentes o transitorias

Viga Tension media Tensién en bordes
Pértico Tramo Dimensién  (kp/em?) (kp/cm?) Rt
5 | V=005 CTI-C12 | 25x30 | 0.29 0.30 Cumple
6 V-006: C13-014 25x30 0.27 0.27 Cumple
7 V-007F A1-A2 25%30 0.27 0.27 Cumple
8 V-008: A1-C13 25x%30 0.28 0.30 Cumple
B V-009: C13-CN 25x30 0.30 0.33 Cumple
8 V-010: CT1-C8 25x30 0.34 0.37 Cumple
B V-011: [8-C5 25x30 0.35 0.37 Cumple
B V-012: [5-L3 25x30 0.34 0.36 Cumple
B V-013; [3-T1 25x30 0.43 0.46 Cumple
9 Vo014 AZ-CIL 25x30 017 0.18 Cumple
9 V=015 (14-012 25x%30 0.19 0.20 Cumple
9 V-016: C12-C10 25x%30 0.24 0.25 Cumple
9 V-017: C10-C7 25x30 0.25 0.26 Cumple
9 V-018: CF-Ch 25x30 0.24 0.26 Cumple
9 V-019: C4&-C2 25x30 0.25 0.26 Cumple
Situationes accidentales )
Viga _ Tensién media, Tensién en bordes .
Pértico | Tramo Dimensién ~ (kp/em’) (kp/cm?)

| v-00% C-C2 | 25%30 | 0.42, 0.43| Cumple
2 V-002: [3-C4 25x30 0.30 0.30 Cumple
3 V-003: C5-C7 25x30 0.33 0.33 Cumple
IR V-004: (8-C10 25x30 0.33 0.33 Cumple
5 V-005: C1-012 25x%30 0.29 0.29 Cumple
6 V-006; C13-C14 25x30 0.27 0.27 Cumple
7 V-007F A1-A2 25x30 0.27 0.27 Cumple
f V-008: A1-C13 25x30 0.28 0.30 Cumple
B V-009: C13-CN 25%30 0.30 0.32 Cumple
B V-010: C11-C8 25%30 0.34 0.36 Cumple
8 V-011: (8-C5 25%30 0.34 0,37 Cumple
8 V-012; (5-(3 25x30 0.34 0.36 Cumple
B V=013 03-07 25x30 D.42 0.45 Cumple
9 V-014: AZ-C14 25x30 0.18 0.18 Cumple
9 W-015: 014-012 2530 0.18 0.19 Cumple
9 V-016: C12-C10 25x%30 0.24 0,25 Cumple
q V=017 010-C7 25x30 0.25 0.26 Cumple
9 V-018: C7-C4 25x30 D.24 0.25 Cumple
9 V=019: C4-C2 25x30 0.24 0.25 Cumple




15.- MATERIALES UTILIZADOS

15.1.- Hormigones

Elemento Hormigén ', (kp/cm?) Tamaio max. drido (mm) | E, (kp/cm?) |
Todos  H-20 204 15 21261 |

15.2.- Aceros por elemento y posicion

15.2,1.- Aceros en barras

Elemento  Acero  f,(kp/cm®) y, |
Todos |ADN 420 L7281 1.00

15.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero Aceru'um"ﬁ eléstico Madulo de elasticidad
para perfiles - [kp/em®) [kp/cm?)

|Acero conformado F-24 2446 2140673

|Acero laminado F-2& 2LLG 2038736
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MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

(Rio Negro)
CIPOLLETTI, 02 NOV 2021 .-
VISTO:
El Expediente Municipal N°1686-D-21,por el cual se tramitan las actuaciones para
la ejecucién de la obra “CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS — REUBICACION
ASENTAMIENTO MARIANO MORENO" y
CONSIDERANDO:

Que, la construccién de 31 viviendas destinadas a la re-ubicacion de las familias
del asentamiento Mariano Moreno, gue se encuentra junto a las vias del
ferrocarril, con el fin de mejorar la situacién habitacional de las mismas;

Que, la misma se realizara en las manzanas 698 y 699 del Barrio El Espejo;

Que, el Departamento de Obras por Contrato ha elaborado el relevamiento,
proyecto, computo y presupuesto para la contratacion de la Obra:
"CONSTRUCCION 31 VIVIENDAS - REUBICACION ASENTAMIENTO
MARIANO MORENO, con un plazo de ejecucion de 1 (un) afio;

Que, se ha elaborado el listado de tareas, computo y presupuesto para la
ejecucion de la obra conforme a lo planteado;

Que, se aprobé el Convenio de Obra Delegada al Municipio de Cipolletti,
suscripto entre el Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda,
representado en dicho Acto por la Sra. Interventora Inés C. Perez Raventos,
segln Resolucién Municipal N.° 2710/2021, con fecha del 26/10/2021;

Que,en consecuencia de ello, el Instituto de Planificacién y Promocion de la
Vivienda delega en el Municipio la ejecucion de la Obra, asumiendo la obligacion
de transferir al Tesoro Municipal la suma de $ 125.293.498,57 (Pesos Ciento
Veinticinco Millones Doscientos Noventa y tres Mil Cuatrocientos Noventa y ocho
con 57/100 Centavos), con un plazo de obra de 1 ( Uno) afio, contado a partir de
la firma del Acta de Inicio;

Que, se ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a
LICITACION PUBLICA correspondiente;
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MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
(Rio Negro)

Que, mediante la Direccion de Compras y Suministros se obtuvo el niumero de
LICITACION PUBLICA, correspondiendo el N°20/2021 para la contratacién de la
misma;

Que, la Secretaria de Obras Publicas avala lo actuado por la Direccién de
Arquitectura, debiéndose dictar la correspondiente norma legal;

POR ELLO:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUETLVE

Art.1°) APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a LICITACION
PUBLICA N°20/2021, para la ejecucién de la obra “CONSTRUCCION 31
VIVIENDAS — REUBICACION ASENTAMIENTO MARIANO MORENQ", pautandose
para la misma un Presupuesto Oficial de $125.293.498,57 (Pesos Ciento Veinticinco
Millones Doscientos Noventa y tres Mil Cuatrocientos Noventa y ocho con 57/100
Centavos), con un plazo de obra de 1 (Uno) afio, estableciéndose como fecha de
apertura de ofertas el dia 19 de Noviembre del 2021 a las 10,00hs., en el SUM de la
Delegacién Municipal del Distrito Vecinal Noreste, cito en calle Domingo Savio y Las
Jarillas; convocandose por invitacion a participar de la misma, a empresas del rubro
que reunan los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones aludido.----

Art.2°) La presente Resolucion Municipal sera refrendada por el Sr. Secretario de Obras
Pdblicas Arq. Gustavo ZOVICH y el Sr. Secretario de Economia y Hacienda Cdor.
Adrian GARNERO.

Art.3°) REGISTRESE. Comuniquese. Cumplido. ARCHIVESE.

RESOLUCION MUNICIPAL N° 2 8 G 8 [2.021,

nsb

Firmado: Dr. Claudio DI TELLA- Intendente Municipal.
Arq. Gustavo ZOVICH - Secretario de Obras Publicas.
Cdor. Adrian GARNERQ - Secretario de Economia y Hacienda.
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